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DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS         1 M2 0,411,0000 0,41

DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm         2 UN 83,881,0000 83,88

DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES         3 M3 75,491,0000 75,49

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 50<DMT<=200mcs         5 M3 5,121,0000 5,12

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 200<DMT<=400mcs         6 M3 5,601,0000 5,60

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 400<DMT<=600mcs         7 M3 6,111,0000 6,11

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 600<DMT<=800mcs         8 M3 6,631,0000 6,63

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 800<DMT<=1.000mcs         9 M3 7,021,0000 7,02

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.000<DMT<=1.200mcs        10 M3 7,541,0000 7,54

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 50<DMT<=200mcs        13 M3 7,631,0000 7,63

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 200<DMT<=400mcs        14 M3 8,191,0000 8,19

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 400<DMT<=600mcs        15 M3 8,801,0000 8,80

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 600<DMT<=800mcs        16 M3 9,361,0000 9,36

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT DMT ATÉ 50mcs        20 M3 2,261,0000 2,26

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.200<DMT<=1.400mcs        27 M3 8,051,0000 8,05

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.400<DMT<=1.600mcs        28 M3 8,561,0000 8,56

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.600<DMT<=1.800mcs        29 M3 9,091,0000 9,09

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.800<DMT<=2.000mcs        30 M3 9,651,0000 9,65

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 2.000<DMT<=3.000mcs        31 M3 11,211,0000 11,21

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 3.000<DMT<=4.000mcs        32 M3 13,681,0000 13,68

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 4.000<DMT<=5.000mcs        33 M3 16,241,0000 16,24

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 5.000<DMT<=6.000mcs        34 M3 18,671,0000 18,67

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 6.000<DMT<=7.000mcs        35 M3 21,311,0000 21,31

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 7.000<DMT<=8.000mcs        36 M3 23,831,0000 23,83

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 8.000<DMT<=9.000mcs        37 M3 26,441,0000 26,44

ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 9.000<DMT<=10.000mcs        38 M3 28,861,0000 28,86

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA DMT ATÉ 50mcs        45 M3 4,661,0000 4,66

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 800<DMT<=1.000mcs        50 M3 9,821,0000 9,82

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.000<DMT<=1.200mcs        51 M3 10,441,0000 10,44

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.200<DMT<=1.400mcs        52 M3 11,051,0000 11,05

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.400<DMT<=1.600mcs        53 M3 11,651,0000 11,65

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.600<DMT<=1.800mcs        54 M3 12,301,0000 12,30

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.800<DMT<=2.000mcs        55 M3 12,951,0000 12,95

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 2.000<DMT<=3.000mcs        56 M3 14,821,0000 14,82

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 3.000<DMT<=4.000mcs        57 M3 17,771,0000 17,77

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 4.000<DMT<=5.000mcs        58 M3 20,841,0000 20,84

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 5.000<DMT<=6.000mcs        59 M3 23,741,0000 23,74

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 6.000<DMT<=7.000mcs        60 M3 26,891,0000 26,89

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 7.000<DMT<=8.000mcs        61 M3 29,891,0000 29,89

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 8.000<DMT<=9.000mcs        62 M3 33,031,0000 33,03

ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 9.000<DMT<=10.000mcs        63 M3 35,911,0000 35,91

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA DMT ATÉ 200mcs        70 M3 19,771,0000 19,77

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 200<DMT<=400mcs        71 M3 20,361,0000 20,36

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 400<DMT<=600mcs        72 M3 21,261,0000 21,26

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 600<DMT<=800mcs        73 M3 22,161,0000 22,16

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 800<DMT<=1.000m        74 M3 22,731,0000 22,73

cs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.000<DMT<=1.20        75 M3 23,641,0000 23,64
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0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.200<DMT<=1.40        76 M3 24,191,0000 24,19

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.400<DMT<=1.60        77 M3 25,121,0000 25,12

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.600<DMT<=1.80        78 M3 26,021,0000 26,02

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.800<DMT<=2.00        79 M3 26,541,0000 26,54

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 2.000<DMT<=3.00        80 M3 28,891,0000 28,89

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 3.000<DMT<=4.00        81 M3 32,781,0000 32,78

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 4.000<DMT<=5.00        82 M3 36,621,0000 36,62

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 5.000<DMT<=6.00        83 M3 40,651,0000 40,65

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 6.000<DMT<=7.00        84 M3 44,671,0000 44,67

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 7.000<DMT<=8.00        85 M3 48,311,0000 48,31

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 8.000<DMT<=9.00        86 M3 52,231,0000 52,23

0mcs

ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 9.000<DMT<=10.0        87 M3 56,201,0000 56,20

00mcs

ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT (AUXILIAR)       106 M3 3,061,0000 3,06

ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT (AUXILIAR)       107 M3 5,061,0000 5,06

ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m (AUXILIAR)       110 M3 10,951,0000 10,95

ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m (AUXILIAR)       112 M3 20,681,0000 20,68

ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA (AUXILIAR)       113 M3 13,161,0000 13,16

CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE       120 M3 4,701,0000 4,70

A JAZIDA PARA 250m

CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE       121 M3 5,381,0000 5,38

A JAZIDA PARA 500m

CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE       122 M3 6,691,0000 6,69

A JAZIDA PARA 1.000m

CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE       123 M3 9,151,0000 9,15

A JAZIDA PARA 2.000m

CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE       124 M3 0,731,0000 0,73

A JAZIDA PARA 50m

TRANSPORTE BOTA-FORA X=150,00m (AUXILIAR)       128 M3 1,281,0000 1,28

TRANSPORTE BOTA-FORA X=2,000Km (AUXILIAR)       129 M3 2,741,0000 2,74

REATERRO DE CANTEIROS       130 M3 18,361,0000 18,36

ESPALHAMENTO BOTA-FORA       131 M3 1,831,0000 1,83

ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA       132 M3 2,651,0000 2,65

COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N.       136 M3 1,741,0000 1,74

COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I.       150 M3 2,741,0000 2,74

COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.       151 M3 2,101,0000 2,10
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EXECUÇÃO ATERROS ROCHA       152 M3 3,061,0000 3,06

EXECUÇÃO ATERROS MISTOS       153 M3 3,061,0000 3,06

EXTRAÇÃO AREIA DUNAS       154 M3 1,191,0000 1,19

ATERRO AREIA DUNAS P/ X=30,00m       156 M3 1,771,0000 1,77

ATERRO AREIA DUNAS C/TRANSP CAMINHÃO - inclusive transp       158 M3 6,111,0000 6,11

EXECUÇÃO FUND ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transp       160 M3 29,981,0000 29,98

EXECUÇÃO FUND ATERROS AREIA LOCAL - inclusive transp       161 M3 4,281,0000 4,28

COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transp       166 M3 29,951,0000 29,95

COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transp       167 M3 4,251,0000 4,25

REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50m       180 M3 11,761,0000 11,76

REMOÇÃO SOLOS MOLES (X=200m)       181 M3 11,991,0000 11,99

REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 250m       182 M3 12,111,0000 12,11

REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 500m       183 M3 12,521,0000 12,52

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT       300 M3 3,131,0000 3,13

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT       301 M3 5,181,0000 5,18

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA  > 1,00m       302 M3 16,751,0000 16,75

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m       303 M3 26,481,0000 26,48

DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m       501 M3 5,061,0000 5,06

DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m       502 M3 5,601,0000 5,60

DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m       503 M3 6,111,0000 6,11

DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m       516 M3 7,481,0000 7,48

DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m       517 M3 8,111,0000 8,11

DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m       518 M3 8,731,0000 8,73

DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m       531 M3 29,501,0000 29,50

DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m       532 M3 30,101,0000 30,10

DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m       533 M3 31,001,0000 31,00

REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transp       546 M3 8,541,0000 8,54

REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transp       547 M3 75,121,0000 75,12

REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transp       548 M2 3,091,0000 3,09

REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transp       550 M3 6,221,0000 6,22

REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transp       561 M3 9,141,0000 9,14

FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECH       564 M3 42,191,0000 42,19

AMENTO CORTE ROCHA - inclusive transp

CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transp       565 M3 42,191,0000 42,19

FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO C/ MAT ROCHO       566 M3 15,691,0000 15,69

SO LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transp

LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transp       568 M3 34,031,0000 34,03

LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transp       570 M3 45,411,0000 45,41

ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE       576 M3 10,271,0000 10,27

PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO (AUXILIAR)       580 M3 16,671,0000 16,67

PEDRA DE MÃO - produção (AUXILIAR)       581 M3 19,421,0000 19,42

PEDRA BRITADA USINADA (AUXILIAR)       583 M3 39,101,0000 39,10

PEDRA BRITADA - produção (AUXILIAR)       584 M3 31,241,0000 31,24

CASCALHO BRITADO - produção (AUXILIAR)       585 M3 14,881,0000 14,88

LATERITA BRITADA (AUXILIAR)       586 M3 15,271,0000 15,27

SEIXO BRITADO - produção (AUXILIAR)       587 M3 20,421,0000 20,42

SEIXO DE RIO - dragagem e carga (AUXILIAR)       590 M3 10,211,0000 10,21

REGULARIZAÇÃO SUBLEITO       591 M2 1,031,0000 1,03
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REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transp       606 M3 7,271,0000 7,27

REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transp       621 M3 10,181,0000 10,18

REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transp       636 M3 30,791,0000 30,79

REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transp       651 M3 17,611,0000 17,61

REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transp       666 M3 39,101,0000 39,10

REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exc       681 M3 36,851,0000 36,85

lusive transp

REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transp       696 M3 55,331,0000 55,33

SUBST SOLOS INAD SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transp       711 M3 7,271,0000 7,27

SUBST SOLOS INAD SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transp       726 M3 10,181,0000 10,18

SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclu       741 M3 30,781,0000 30,78

sive transp

SUBST SOLOS INAD SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transp       756 M3 17,611,0000 17,61

SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusiv       771 M3 39,101,0000 39,10

e transp

SUBST SOLOS INAD SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAM BLOQUEIO       781 M3 37,091,0000 37,09

 - exclusive transp

SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusi       791 M3 55,331,0000 55,33

ve transp

SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transp       801 M3 10,301,0000 10,30

SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transp       805 M3 8,721,0000 8,72

SUB-BASE SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transp mistu       808 M3 18,411,0000 18,41

ra e inclusive transp materiais at‚ usina

SUB-BASE SOLO-AREIA IMPORTADA MISTURA USINA - exclusive transp m       809 M2 31,891,0000 31,89

istura e inclusive transp materiais at‚ usina

SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transp       811 M3 30,791,0000 30,79

SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transp       821 M3 14,621,0000 14,62

SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transp       831 M3 39,101,0000 39,10

FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusi       839 M3 32,401,0000 32,40

ve transp

EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transp       840 M3 4,451,0000 4,45

SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive t       841 M3 36,851,0000 36,85

ransp

ENCRAVAMENTO BRITA 3/4" NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transp       843 M3 0,511,0000 0,51

BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO - exclusive t       845 M3 25,091,0000 25,09

ransp mistura e inclusive transp materiais at‚ usina

AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e tran       850 M3 92,671,0000 92,67

sp

AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalt       851 M3 92,251,0000 92,25

o e transp

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transp       861 M3 55,331,0000 55,33

EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e trans       862 M3 8,471,0000 8,47

p

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimen       863 M2 55,361,0000 55,36

to e transp brita e inclusive transp cimento

SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO - exclusive cimento e transp       872 M3 16,431,0000 16,43

SUB-BASE OU BASE SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e       873 M3 39,651,0000 39,65

 transp
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SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e t       874 M3 15,491,0000 15,49

ransp

SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 6% CIMENTO - inclusive cimento e t       875 M3 63,061,0000 63,06

ransp

SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e tr       876 M3 15,751,0000 15,75

ansp

MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transp       877 M3 44,091,0000 44,09

SUB-BASE SOLO-CIMENTO 50% AREIA 6% CIMENTO - exclusive cimento e       878 M3 15,421,0000 15,42

 transp

MACADAME SECO - exclusive transp       879 M3 44,861,0000 44,86

SELAGEM TRINCAS C/GEOTEXTIL NÃO TRANÇADO       880 M2 4,701,0000 4,70

IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto       881 M2 0,191,0000 0,19

PINTURA LIGAÇÃO  - exclusive asfalto       883 M2 0,191,0000 0,19

CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transp       885 M2 0,961,0000 0,96

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e       886 M2 1,281,0000 1,28

inclusive transp

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive t       887 M2 1,101,0000 1,10

ransp

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e in       888 M2 2,231,0000 2,23

clusive transp

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive tra       889 M2 1,911,0000 1,91

nsp

LAVAGEM AGREGADO       890 M3 1,171,0000 1,17

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO  - exclusive asfalto e inclusive t       891 M3 2,451,0000 2,45

ransp

CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e inclus       892 M3 204,001,0000 204,00

ive transp

CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e inclusiv       893 M3 205,911,0000 205,91

e transp

PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e inclusive transp       894 M3 63,721,0000 63,72

PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e inclusive transp       895 M3 124,341,0000 124,34

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR - exclusi       896 M3 147,651,0000 147,65

ve asfalto e inclusive transp

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/RESTAURAÇÃO, RECAPEAMENTO,R       897 M3 132,481,0000 132,48

EPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transp

RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m)       899 M3 40,351,0000 40,35

RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=0,10       900 M3 57,901,0000 57,90

 a 0,17m) - exclusive mat

RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=0,10       901 M3 75,251,0000 75,25

 a 0,17m) - inclusive mat e transp e exclusive asfalto

LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - inclusive transp e e       903 M2 1,191,0000 1,19

xclusive asfalto e seu transp

MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²)       904 M2 2,291,0000 2,29

 - incl transp e excl asfalto e seu transp

MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²)       905 M2 1,251,0000 1,25

 - incl transp e excl asfalto e seu transp

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER P/RESTAUR RECAPEAMEN       910 M3 134,061,0000 134,06

TO,REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transp

CUS_Orcamento_Basico



Secretaria dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

14/03/06

09:54:37

6

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO RODOVIÁRIA
Data:
Hora:

Página:

ORÇAMENTO BÁSICO

Orçamento Oficial do DAER

JULHO/2005Objeto Data de Referência:

Serviço Un. Quantidade Preço ValorItem

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR       911 M3 148,431,0000 148,43

 - exclusive asfalto e inclusive transp

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/REST RECAPEAMENTO       912 M3 133,281,0000 133,28

/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transp

FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transp       918 M2 5,221,0000 5,22

FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transp       920 M2 5,371,0000 5,37

FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transp       921 M2 6,341,0000 6,34

FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transp       922 M2 6,281,0000 6,28

FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transp       923 M2 7,601,0000 7,60

CONCRETO COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa (EXECUTADO EM CENTRAL CO       931 M3 141,251,0000 141,25

NCRETO) - inclusive mat (lona) asf p/cura e transp

PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND C/PAVIMENTADORA (C/ CENTRAL CONC       932 M3 273,531,0000 273,53

R fctk=4,5MPa) - inclusive mat e transp

CURA PLACA CONCRETO       933 M2 2,521,0000 2,52

JUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm       934 M 7,601,0000 7,60

JUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm       935 M 7,031,0000 7,03

BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espa‡adores sol       936 KG 8,761,0000 8,76

dados

BARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50       937 KG 4,661,0000 4,66

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TELA SOLDADA TIPO Q-75 OU SIMILAR P/PLA       938 KG 8,541,0000 8,54

CA IRREGULAR-inclusive treli‡a e arame

PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transp       950 M2 55,751,0000 55,75

PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchÆo areia e transp       951 M2 52,681,0000 52,68

PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive t       952 M2 34,241,0000 34,24

ransp

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15 MPa (ESP=5cm) COM LASTRO       953 M3 29,761,0000 29,76

 BRITA (ESP=5cm) - inclusive transp

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive       954 M3 27,491,0000 27,49

 transp

PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transp       955 M2 35,391,0000 35,39

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO A       960 M2 44,191,0000 44,19

REIA - inclusive transp

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO       970 M2 53,881,0000 53,88

AREIA - inclusive transp

REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MAT       980 M2 13,941,0000 13,94

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM      1000 M3 13,141,0000 13,14

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM      1010 M3 17,871,0000 17,87

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM      1020 M3 82,091,0000 82,09

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS      1030 M3 11,491,0000 11,49

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS      1040 M3 16,081,0000 16,08

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS      1050 M3 80,181,0000 80,18

ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT      1060 M3 36,251,0000 36,25

ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT      1070 M3 48,951,0000 48,95

REATERRO VALAS BUEIROS      1080 M3 18,361,0000 18,36

REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA      1081 M3 3,801,0000 3,80

REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transp      1082 M3 25,221,0000 25,22

COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS (AUXILIAR)      1083 M3 11,461,0000 11,46

CALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1      1084 M 49,621,0000 49,62
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CALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1      1085 M 61,601,0000 61,60

CALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1      1086 M 66,861,0000 66,86

CALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1      1087 M 173,611,0000 173,61

ESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1      1090 M 40,361,0000 40,36

ESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1      1100 M 57,481,0000 57,48

ESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1      1110 M 68,721,0000 68,72

ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1      1120 M 81,801,0000 81,80

ESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1      1123 M 76,571,0000 76,57

ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1      1124 M 130,711,0000 130,71

ESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1      1125 M 171,791,0000 171,79

ESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-2      1128 M 87,871,0000 87,87

ESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2      1129 M 122,121,0000 122,12

ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2      1130 M 160,141,0000 160,14

ESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2      1140 M 208,651,0000 208,65

ESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2      1144 M 298,781,0000 298,78

ESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2      1146 M 423,691,0000 423,69

ESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2      1148 M 672,141,0000 672,14

VALA PROTEÇÃO CORTE - VPC01 EM GRAMA      1150 M 41,001,0000 41,00

VALA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 EM CONCRETO      1180 M 41,311,0000 41,31

VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01      1190 M 31,711,0000 31,71

VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02      1200 M 25,151,0000 25,15

VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03      1210 M 51,101,0000 51,10

VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04      1220 M 40,441,0000 40,44

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01      1230 M 33,291,0000 33,29

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02      1240 M 21,741,0000 21,74

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03      1250 M 18,771,0000 18,77

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04      1260 M 15,421,0000 15,42

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05      1270 M 42,951,0000 42,95

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06      1280 M 33,491,0000 33,49

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07      1290 M 30,701,0000 30,70

SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08      1300 M 23,551,0000 23,55

SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01      1310 M 9,121,0000 9,12

SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02      1320 M 7,801,0000 7,80

SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03      1330 M 6,611,0000 6,61

SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04      1340 M 5,561,0000 5,56

SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01      1350 M 22,351,0000 22,35

SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02      1360 M 14,431,0000 14,43

SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01      1370 M 17,031,0000 17,03

SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02      1380 M 7,141,0000 7,14

SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01      1390 M 21,251,0000 21,25

SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02      1400 M 28,671,0000 28,67

SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03      1410 M 27,851,0000 27,85

SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04      1420 M 50,871,0000 50,87

TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01      1430 M 211,561,0000 211,56

TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02      1440 M 90,681,0000 90,68

MEIO-FIO CONCRETO - MFC01      1490 M 52,911,0000 52,91

MEIO-FIO CONCRETO - MFC02      1500 M 40,801,0000 40,80

MEIO-FIO CONCRETO - MFC03      1510 M 29,241,0000 29,24

CUS_Orcamento_Basico



Secretaria dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

14/03/06

09:54:37

8

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO RODOVIÁRIA
Data:
Hora:

Página:

ORÇAMENTO BÁSICO

Orçamento Oficial do DAER

JULHO/2005Objeto Data de Referência:

Serviço Un. Quantidade Preço ValorItem

MEIO-FIO CONCRETO - MFC04      1520 M 19,621,0000 19,62

MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05      1530 M 32,561,0000 32,56

MEIO-FIO CONCRETO - MFC06      1540 M 19,871,0000 19,87

MEIO-FIO CONCRETO - MFC07      1550 M 29,891,0000 29,89

MEIO-FIO CONCRETO - MFC08      1551 M 43,241,0000 43,24

SAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO      1565 M 177,111,0000 177,11

ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01      1570 UN 42,021,0000 42,02

ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02      1580 UN 41,081,0000 41,08

DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01      1590 M 132,221,0000 132,22

DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02      1600 M 89,011,0000 89,01

DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03      1610 M 117,161,0000 117,16

DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04      1620 M 175,791,0000 175,79

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01      1630 M 120,691,0000 120,69

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02      1640 M 156,401,0000 156,40

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03      1650 M 253,731,0000 253,73

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04      1660 M 338,651,0000 338,65

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05      1670 M 299,421,0000 299,42

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06      1680 M 404,281,0000 404,28

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07      1690 M 346,951,0000 346,95

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08      1700 M 464,781,0000 464,78

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09      1710 M 389,781,0000 389,78

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10      1720 M 523,381,0000 523,38

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11      1730 M 493,111,0000 493,11

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12      1740 M 665,151,0000 665,15

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13      1750 M 465,941,0000 465,94

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14      1760 M 627,631,0000 627,63

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15      1770 M 524,391,0000 524,39

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16      1780 M 707,841,0000 707,84

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17      1790 M 651,291,0000 651,29

DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18      1800 M 879,571,0000 879,57

DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01      1810 M 197,051,0000 197,05

DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02      1820 M 159,721,0000 159,72

DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03      1830 M 180,751,0000 180,75

DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04      1831 M 237,581,0000 237,58

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01      1832 UN 948,981,0000 948,98

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02      1833 UN 931,451,0000 931,45

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03      1834 UN 1.276,771,0000 1.276,77

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04      1835 UN 1.644,191,0000 1.644,19

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05      1836 UN 1.952,531,0000 1.952,53

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06      1837 UN 2.501,061,0000 2.501,06

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07      1838 UN 1.135,621,0000 1.135,62

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08      1839 UN 1.115,781,0000 1.115,78

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09      1840 UN 1.491,451,0000 1.491,45

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10      1841 UN 1.873,341,0000 1.873,34

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11      1842 UN 2.198,991,0000 2.198,99

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12      1843 UN 2.710,671,0000 2.710,67

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13      1844 UN 1.325,101,0000 1.325,10

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14      1845 UN 1.308,091,0000 1.308,09
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CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15      1846 UN 1.714,621,0000 1.714,62

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16      1847 UN 2.116,661,0000 2.116,66

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17      1848 UN 2.456,791,0000 2.456,79

CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18      1849 UN 2.995,861,0000 2.995,86

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01      1865 UN 132,311,0000 132,31

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02      1866 UN 157,431,0000 157,43

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03      1867 UN 187,581,0000 187,58

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04      1868 UN 229,441,0000 229,44

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01      1890 UN 301,411,0000 301,41

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02      1891 UN 695,671,0000 695,67

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03      1892 UN 1.084,451,0000 1.084,45

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04      1893 UN 1.581,081,0000 1.581,08

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05      1894 UN 2.096,791,0000 2.096,79

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06      1895 UN 3.299,701,0000 3.299,70

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07      1896 UN 2.116,321,0000 2.116,32

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08      1897 UN 2.841,251,0000 2.841,25

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09      1898 UN 4.369,821,0000 4.369,82

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10      1899 UN 2.673,861,0000 2.673,86

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11      1900 UN 3.584,231,0000 3.584,23

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12      1901 UN 5.439,261,0000 5.439,26

DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPID      1930 UN 318,191,0000 318,19

O - DED01

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01      2102 UN 466,141,0000 466,14

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02      2103 UN 572,981,0000 572,98

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03      2104 UN 679,831,0000 679,83

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04      2105 UN 786,671,0000 786,67

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05      2106 UN 890,261,0000 890,26

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06      2107 UN 997,081,0000 997,08

BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07      2108 UN 1.103,931,0000 1.103,93

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01      2109 UN 907,621,0000 907,62

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02      2110 UN 1.082,751,0000 1.082,75

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03      2111 UN 1.261,141,0000 1.261,14

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04      2112 UN 1.436,261,0000 1.436,26

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05      2113 UN 1.611,391,0000 1.611,39

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06      2114 UN 1.789,781,0000 1.789,78

BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07      2115 UN 1.964,911,0000 1.964,91

BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO      2116 UN 348,721,0000 348,72

BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO      2119 UN 422,751,0000 422,75

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - con      2120 UN 466,011,0000 466,01

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - con      2121 UN 573,751,0000 573,75

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - con      2122 UN 636,351,0000 636,35

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - con      2123 UN 719,851,0000 719,85

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - con      2124 UN 681,471,0000 681,47

forme projeto
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BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - con      2125 UN 755,691,0000 755,69

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - con      2126 UN 857,161,0000 857,16

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - con      2127 UN 935,611,0000 935,61

forme projeto

BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - con      2128 UN 1.021,441,0000 1.021,44

forme projeto

CAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m - conforme projeto      2150 UN 638,221,0000 638,22

CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m      2200 UN 910,071,0000 910,07

CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m      2215 UN 1.137,811,0000 1.137,81

CAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO      2230 UN 1.285,331,0000 1.285,33

CAIXA COLETORA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMP      2235 UN 710,611,0000 710,61

A CONCRETO

CAIXA COLETORA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMP      2240 UN 2.274,181,0000 2.274,18

A CONCRETO

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01      2254 UN 1.527,271,0000 1.527,27

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02      2255 UN 1.501,081,0000 1.501,08

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03      2256 UN 1.474,901,0000 1.474,90

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04      2257 UN 1.448,721,0000 1.448,72

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05      2258 UN 1.916,141,0000 1.916,14

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06      2259 UN 1.889,941,0000 1.889,94

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07      2260 UN 1.863,761,0000 1.863,76

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08      2261 UN 1.837,571,0000 1.837,57

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09      2262 UN 2.304,981,0000 2.304,98

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10      2263 UN 2.278,801,0000 2.278,80

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11      2264 UN 2.252,601,0000 2.252,60

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12      2265 UN 2.226,421,0000 2.226,42

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13      2266 UN 2.693,841,0000 2.693,84

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14      2267 UN 2.667,661,0000 2.667,66

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15      2268 UN 2.641,471,0000 2.641,47

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16      2269 UN 2.615,291,0000 2.615,29

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17      2270 UN 3.082,711,0000 3.082,71

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18      2271 UN 3.056,511,0000 3.056,51

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19      2272 UN 3.030,341,0000 3.030,34

CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20      2273 UN 3.004,141,0000 3.004,14

GRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01      2274 UN 157,121,0000 157,12

POÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA C      2300 UN 784,781,0000 784,78

ONCRETO

POÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA C      2301 UN 2.543,611,0000 2.543,61

ONCRETO

POÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO      2302 UN 498,751,0000 498,75

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01      2303 UN 1.254,971,0000 1.254,97

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02      2304 UN 1.235,131,0000 1.235,13

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03      2305 UN 1.423,871,0000 1.423,87

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04      2306 UN 1.701,231,0000 1.701,23

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05      2307 UN 2.009,041,0000 2.009,04

POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06      2308 UN 2.505,621,0000 2.505,62
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POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07      2309 UN 1.460,511,0000 1.460,51

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08      2310 UN 1.443,501,0000 1.443,50

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09      2311 UN 1.645,771,0000 1.645,77

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10      2312 UN 1.844,271,0000 1.844,27

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11      2313 UN 2.255,501,0000 2.255,50

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12      2314 UN 2.776,631,0000 2.776,63

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13      2315 UN 1.677,361,0000 1.677,36

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14      2316 UN 1.660,351,0000 1.660,35

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15      2317 UN 1.879,021,0000 1.879,02

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16      2318 UN 2.176,531,0000 2.176,53

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17      2319 UN 2.513,301,0000 2.513,30

POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18      2320 UN 3.058,981,0000 3.058,98

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01      2321 UN 1.029,541,0000 1.029,54

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02      2322 UN 1.145,991,0000 1.145,99

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03      2323 UN 1.258,721,0000 1.258,72

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04      2324 UN 1.375,941,0000 1.375,94

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05      2325 UN 1.488,651,0000 1.488,65

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06      2326 UN 1.605,131,0000 1.605,13

CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07      2327 UN 1.718,561,0000 1.718,56

DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo)      2329 UN 66,851,0000 66,85

DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo)      2330 M 38,131,0000 38,13

DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03      2340 M 71,851,0000 71,85

DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04      2350 M 80,611,0000 80,61

DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05      2360 M 99,661,0000 99,66

SAÍDA DRENO LONGITUDINAL      2390 M 30,401,0000 30,40

DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01      2400 M 29,941,0000 29,94

DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02      2410 M 40,361,0000 40,36

DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03      2425 M 22,061,0000 22,06

DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04      2430 M 11,011,0000 11,01

DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05      2440 M 28,691,0000 28,69

BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01      2450 UN 146,681,0000 146,68

BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02      2460 UN 177,411,0000 177,41

BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03      2461 UN 84,591,0000 84,59

BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04      2462 UN 11,491,0000 11,49

DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01      2470 M 12,391,0000 12,39

DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02      2480 M 18,881,0000 18,88

DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03      2490 M 7,721,0000 7,72

DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04      2500 M 26,441,0000 26,44

DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA      2510 M3 130,771,0000 130,77

DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES      2511 M3 242,011,0000 242,01

DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO      2512 M3 345,731,0000 345,73

DEMOLIÇÃO ALVENARIA      2513 M3 111,871,0000 111,87

LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES      2514 M 19,151,0000 19,15

LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS      2515 M 36,071,0000 36,07

LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS      2516 M 53,011,0000 53,01

BSTC D=0,60m - c/reut tubos      2518 M 108,951,0000 108,95

BSTC D=0,40m      2519 M 122,111,0000 122,11

BSTC D=0,60m      2520 M 236,761,0000 236,76
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BSTC D=0,80m      2530 M 325,661,0000 325,66

BSTC D=0,80m - em acessos c/reut tubos      2531 M 28,501,0000 28,50

BSTC D=0,80m - c/reut tubos      2532 M 145,501,0000 145,50

BSTC D=1,00m      2540 M 460,921,0000 460,92

BSTC D=1,00m - em acessos c/reut tubos      2542 M 43,981,0000 43,98

BSTC D=1,00m - c/reut tubos      2544 M 206,121,0000 206,12

BSTC D=1,20m      2550 M 635,901,0000 635,90

BSTC D=1,20m - em acessos c/reut tubos      2551 M 51,781,0000 51,78

BSTC D=1,20m - c/reut tubos      2552 M 263,991,0000 263,99

BSTC D=1,50m      2553 M 1.004,761,0000 1.004,76

BDTC D=0,60m      2554 M 445,351,0000 445,35

BDTC D=0,80m      2555 M 611,691,0000 611,69

BDTC D=1,00m      2560 M 872,501,0000 872,50

BDTC D=1,20m      2570 M 1.212,801,0000 1.212,80

BDTC D=1,50m      2573 M 1.936,411,0000 1.936,41

BTTC D=0,60m      2574 M 654,011,0000 654,01

BTTC D=0,80m      2576 M 897,741,0000 897,74

BTTC D=1,00m      2578 M 1.284,131,0000 1.284,13

BTTC D=1,20m      2580 M 1.789,691,0000 1.789,69

BTTC D=1,50m      2583 M 2.868,311,0000 2.868,31

TESTADA BSTC D=0,40m      2590 UN 121,431,0000 121,43

TESTADA BSTC D=0,60m      2592 UN 197,211,0000 197,21

TESTADA BSTC D=0,80m      2594 UN 322,711,0000 322,71

TESTADA BSTC D=1,00m      2596 UN 492,641,0000 492,64

BOCA BSTC D=0,40m      2599 UN 466,201,0000 466,20

BOCA BSTC D=0,60m      2600 UN 770,211,0000 770,21

BOCA BSTC D=0,80m      2610 UN 1.260,661,0000 1.260,66

BOCA BSTC D=1,00m      2620 UN 1.811,521,0000 1.811,52

BOCA BSTC D=1,20m      2630 UN 2.430,571,0000 2.430,57

BOCA BSTC D=1,50m      2635 UN 4.067,341,0000 4.067,34

BOCA BDTC D=0,60m      2636 UN 1.043,641,0000 1.043,64

BOCA BDTC D=0,80m      2637 UN 1.555,791,0000 1.555,79

BOCA BDTC D=1,00m      2640 UN 2.259,261,0000 2.259,26

BOCA BDTC D=1,20m      2650 UN 3.278,661,0000 3.278,66

BOCA BDTC D=1,50m      2655 UN 5.509,721,0000 5.509,72

BOCA BTTC D=0,60m      2656 UN 1.279,751,0000 1.279,75

BOCA BTTC D=0,80m      2657 UN 1.892,501,0000 1.892,50

BOCA BTTC D=1,00m      2660 UN 2.707,711,0000 2.707,71

BOCA BTTC D=1,20m      2669 UN 3.854,641,0000 3.854,64

BOCA BTTC D=1,50m      2670 UN 6.979,821,0000 6.979,82

REMOÇÃO TUBOS D=0,40m      2671 M 13,941,0000 13,94

REMOÇÃO TUBOS D=0,50m      2672 M 14,291,0000 14,29

REMOÇÃO TUBOS D=0,60m      2673 M 14,361,0000 14,36

REMOÇÃO TUBOS D=0,70m      2674 M 26,691,0000 26,69

REMOÇÃO TUBOS D=0,80m      2675 M 27,021,0000 27,02

REMOÇÃO TUBOS D=0,90m      2676 M 35,911,0000 35,91

REMOÇÃO TUBOS D=1,00m      2677 M 36,261,0000 36,26

REMOÇÃO TUBOS D=1,20m      2678 M 36,851,0000 36,85
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REMOÇÃO TUBOS D=1,50m      2679 M 62,721,0000 62,72

REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla      2681 M 28,721,0000 28,72

REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla      2682 M 43,081,0000 43,08

REMOÇÃO MEIO-FIO      2684 M 13,941,0000 13,94

BSCC 1,50x1,50m      2685 M 1.384,581,0000 1.384,58

BSCC 2,00x2,00m      2690 M 2.069,781,0000 2.069,78

BSCC 2,50x2,50m      2700 M 2.963,571,0000 2.963,57

BSCC 3,00x3,00m      2710 M 3.588,431,0000 3.588,43

BDCC 1,50x1,50m      2720 M 2.255,051,0000 2.255,05

BDCC 2,00x2,00m      2730 M 3.392,921,0000 3.392,92

BDCC 2,50x2,50m      2740 M 4.616,451,0000 4.616,45

BDCC 3,00x3,00m      2750 M 6.235,941,0000 6.235,94

BTCC 1,50x1,50m      2760 M 3.145,241,0000 3.145,24

BTCC 2,00x2,00m      2770 M 4.670,301,0000 4.670,30

BTCC 2,50x2,50m      2780 M 6.468,681,0000 6.468,68

BTCC 3,00x3,00m      2790 M 8.780,271,0000 8.780,27

BOCA BSCC 1,50x1,50m      2800 UN 2.983,071,0000 2.983,07

BOCA BSCC 2,00x2,00m      2810 UN 4.865,241,0000 4.865,24

BOCA BSCC 2,50x2,50m      2820 UN 7.814,601,0000 7.814,60

BOCA BSCC 3,00x3,00m      2830 UN 10.318,481,0000 10.318,48

BOCA BDCC 1,50x1,50m      2840 UN 3.643,011,0000 3.643,01

BOCA BDCC 2,00x2,00m      2850 UN 6.001,421,0000 6.001,42

BOCA BDCC 2,50x2,50m      2860 UN 9.699,221,0000 9.699,22

BOCA BDCC 3,00x3,00m      2870 UN 13.331,471,0000 13.331,47

BOCA BTCC 1,50x1,50m      2880 UN 4.316,401,0000 4.316,40

BOCA BTCC 2,00x2,00m      2890 UN 7.172,111,0000 7.172,11

BOCA BTCC 2,50x2,50m      2900 UN 11.556,351,0000 11.556,35

BOCA BTCC 3,00x3,00m      2910 UN 16.381,211,0000 16.381,21

BSCC 2,00x1,50m      2920 M 1.809,951,0000 1.809,95

BSCC 2,50x2,00m      2930 M 2.620,541,0000 2.620,54

BSCC 3,00x2,00m      2940 M 3.020,201,0000 3.020,20

BSCC 3,00x2,50m      2950 M 3.463,291,0000 3.463,29

BDCC 2,00x1,50m      2960 M 3.129,401,0000 3.129,40

BDCC 2,50x2,00m      2970 M 4.237,691,0000 4.237,69

BDCC 3,00x2,00m      2980 M 5.011,631,0000 5.011,63

BDCC 3,00x2,50m      2990 M 5.456,561,0000 5.456,56

BTCC 2,00x1,50m      3000 M 4.245,381,0000 4.245,38

BTCC 2,50x2,00m      3010 M 5.983,581,0000 5.983,58

BTCC 3,00x2,00m      3020 M 7.191,261,0000 7.191,26

BTCC 3,00x2,50m      3030 M 7.474,421,0000 7.474,42

BOCA BSCC 2,00x1,50m      3040 UN 3.178,421,0000 3.178,42

BOCA BSCC 2,50x2,00m      3050 UN 5.170,531,0000 5.170,53

BOCA BSCC 3,00x2,00m      3060 UN 5.473,911,0000 5.473,91

BOCA BSCC 3,00x2,50m      3070 UN 8.274,591,0000 8.274,59

BOCA BDCC 2,00x1,50m      3080 UN 4.003,761,0000 4.003,76

BOCA BDCC 2,50x2,00m      3090 UN 6.535,341,0000 6.535,34

BOCA BDCC 3,00x2,00m      3100 UN 7.082,381,0000 7.082,38

BOCA BDCC 3,00x2,50m      3110 UN 10.440,951,0000 10.440,95
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BOCA BTCC 2,00x1,50m      3120 UN 4.877,031,0000 4.877,03

BOCA BTCC 2,50x2,00m      3130 UN 7.951,851,0000 7.951,85

BOCA BTCC 3,00x2,00m      3140 UN 8.764,911,0000 8.764,91

BOCA BTCC 3,00x2,50m      3150 UN 12.589,991,0000 12.589,99

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20cm      3156 M2 52,811,0000 52,81

ALVENARIA C/PEDRA BASALTO 15cm      3157 M2 170,521,0000 170,52

ALVENARIA LAJE GRÊS      3158 M2 48,981,0000 48,98

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 15,00cm      3159 M2 51,901,0000 51,90

PEDRA JOGADA - inclusive transp      3160 M3 48,411,0000 48,41

PEDRA ARRUMADA - inclusive transp      3170 M3 69,581,0000 69,58

PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transp      3180 M3 167,481,0000 167,48

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transp      3190 M3 326,571,0000 326,57

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transp      3195 M3 232,731,0000 232,73

CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transp      6000 M3 224,301,0000 224,30

CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transp      6002 M3 227,161,0000 227,16

CONCRETO MAGRO - inclusive transp      6004 M3 244,511,0000 244,51

CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transp      6010 M3 261,861,0000 261,86

CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transp      6020 M3 283,551,0000 283,55

AÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transp      6070 KG 5,821,0000 5,82

AÇO CA-25 - aquisição e transp      6071 KG 4,101,0000 4,10

AÇO CA-25 - dobragem e colocação      6072 KG 1,711,0000 1,71

AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transp      6080 KG 5,821,0000 5,82

AÇO CA-50 - aquisição e transp      6081 KG 4,101,0000 4,10

AÇO CA-50 - dobragem e colocação      6082 KG 1,711,0000 1,71

AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transp      6090 KG 7,441,0000 7,44

AÇO CA-60 - aquisição e transp      6091 KG 5,731,0000 5,73

AÇO CA-60 - dobragem e colocação      6092 KG 1,711,0000 1,71

FORMAS COMPENSADO - inclusive transp      6100 M2 44,031,0000 44,03

FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transp      6101 M2 53,401,0000 53,40

FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transp      6102 M2 39,351,0000 39,35

FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transp      6103 M2 34,661,0000 34,66

ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transp      6120 M3 11,691,0000 11,69

CERCA TELA ARAME GALVANIZADO C/MOURÃO CONCRETO H=2,0m      7005 M 45,461,0000 45,46

CERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA      7010 M 9,281,0000 9,28

FIO EXCEDENTE      7020 M 0,571,0000 0,57

REMOÇÃO CERCAS      7025 M 2,601,0000 2,60

REMOÇÃO CERCAS C/APROVEITAMENTO      7030 M 9,151,0000 9,15

ENLEIVAMENTO      7040 M2 6,611,0000 6,61

HIDROSSEMEADURA      7050 M2 2,391,0000 2,39

SEMEADURA COM BIOMANTA P/PROTEÇÃO TALUDES      7051 M2 5,561,0000 5,56

TRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO      7052 UN 377,211,0000 377,21

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDU      7053 UN 422,431,0000 422,43

OS JOVENS)

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTUR      7054 UN 811,951,0000 811,95

A TRONCO DE 3,0m) - inclusive transp

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÉDIO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA TRON      7055 UN 1.215,581,0000 1.215,58

CO DE 3,5m A 6,0m) - inclusive transp

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA TRO      7056 UN 2.020,611,0000 2.020,61
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NCO > 6,5m) - inclusive transp

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TO      7057 UN 4.038,621,0000 4.038,62

TAL ATÉ 5,0m) - inclusive transp

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA ADULTA ALTURA T      7058 UN 8.073,901,0000 8.073,90

OTAL > 5,0m) - inclusive transp

PLANTIO ARVORES E ARBUSTOS      7060 UN 4,731,0000 4,73

PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação      7065 M2 0,451,0000 0,45

IRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS      7066 M3 1,441,0000 1,44

REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transp      7070 M2 15,851,0000 15,85

CINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transp      7071 M 182,111,0000 182,11

MURO BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e      7073 M2 161,181,0000 161,18

 solo, camada brita p/filtro e transp

MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornec mat preparo      7074 M2 4,051,0000 4,05

 e colocação

EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transp      7075 M3 366,631,0000 366,63

EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transp      7076 M3 322,891,0000 322,89

EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transp      7077 M3 295,531,0000 295,53

EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transp      7081 M3 254,501,0000 254,50

EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transp      7082 M3 223,431,0000 223,43

TUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20      7088 M 40,381,0000 40,38

ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transp      7090 M3 20,411,0000 20,41

ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transp      7091 M3 30,621,0000 30,62

BARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY      7092 M3 355,121,0000 355,12

ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m      7094 M2 237,171,0000 237,17

CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transp      7100 M3 277,751,0000 277,75

CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transp      7110 M3 288,601,0000 288,60

CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transp      7120 M3 292,941,0000 292,94

CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transp      7125 M3 303,791,0000 303,79

CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transp      7130 M3 325,471,0000 325,47

CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transp      7133 M3 386,041,0000 386,04

CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transp      7135 M3 336,321,0000 336,32

AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2") - protensÆo e injeção      7140 KG 5,771,0000 5,77

AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2") - aquisição e transp      7141 KG 8,041,0000 8,04

CONES ANCORAGEM 6 D=1/2"      7150 UN 242,411,0000 242,41

CONES ANCORAGEM 12 D=1/2"      7160 UN 457,061,0000 457,06

BAÍNHA METÁLICA 6 D=1/2"      7170 M 15,201,0000 15,20

BAÍNHA METÁLICA 12 D=1/2"      7180 M 18,171,0000 18,17

DRENO PVC D=25mm      7185 UN 11,591,0000 11,59

DRENO PVC D=50mm      7186 UN 13,341,0000 13,34

DRENO PVC D=75mm      7187 UN 14,161,0000 14,16

DRENO PVC D=100mm      7188 UN 14,721,0000 14,72

DRENO PVC D=150mm      7189 UN 21,571,0000 21,57

DRENO PVC D=250mm      7190 UN 32,921,0000 32,92

DRENO FERRO GALVANIZADO D=4"      7192 UN 67,571,0000 67,57

GUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transp      7200 M 62,441,0000 62,44

GUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transp      7201 M 55,221,0000 55,22

GRADIL TIPO GUARDA-CORPO 4,00x1,20m EM FERRO GALV. TUBO D=1.1/2"      7203 M 108,781,0000 108,78

 ESP=2,25mm E 2 TRAVESSAS D=1" - inclusive implantação
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NEOPRENE FRETADO      7210 M3 100,901,0000 100,90

JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação      7215 M 2.832,821,0000 2.832,82

JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação      7217 M 1.850,321,0000 1.850,32

JUNTA JEENE JJ2540VV - inclusive instalação      7218 M 179,981,0000 179,98

CAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transp      7220 M 6,641,0000 6,64

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT (AUXILIAR)      7224 M3 484,911,0000 484,91

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT (AUXILIAR)      7225 M3 1.457,381,0000 1.457,38

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT (AUXILIAR)      7226 M3 2.225,281,0000 2.225,28

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT (AUXILIAR)      7227 M3 1.066,551,0000 1.066,55

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT (AUXILIAR)      7228 M3 2.204,701,0000 2.204,70

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT (AUXILIAR)      7229 M3 3.814,601,0000 3.814,60

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m      7230 M 547,951,0000 547,95

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m      7231 M 1.646,841,0000 1.646,84

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m      7232 M 2.514,561,0000 2.514,56

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m      7233 M 1.205,211,0000 1.205,21

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m      7234 M 2.491,311,0000 2.491,31

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m      7235 M 4.310,491,0000 4.310,49

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m      7236 M 746,771,0000 746,77

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m      7237 M 2.244,361,0000 2.244,36

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m      7238 M 3.426,931,0000 3.426,93

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m      7239 M 1.642,491,0000 1.642,49

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m      7240 M 3.395,231,0000 3.395,23

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m      7241 M 5.874,481,0000 5.874,48

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m      7242 M 974,671,0000 974,67

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m      7243 M 2.929,331,0000 2.929,33

CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m      7244 M 4.472,801,0000 4.472,80

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m      7245 M 2.143,761,0000 2.143,76

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m      7246 M 4.431,441,0000 4.431,44

CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m      7247 M 7.667,341,0000 7.667,34

ESC MAT 1ª CAT H<3,00m      7248 M3 47,121,0000 47,12

ESC MAT 1ª CAT H>3,00m      7249 M3 53,851,0000 53,85

ESC MAT 3ª CAT      7250 M3 80,901,0000 80,90

ESC MAT 2ª CAT H<3,00m      7251 M3 59,831,0000 59,83

ESC MAT 2ª CAT H>3,00m      7252 M3 66,561,0000 66,56

ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT      7253 M3 601,291,0000 601,29

ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT      7254 M3 1.807,141,0000 1.807,14

ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT      7255 M3 2.759,341,0000 2.759,34

ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT      7256 M3 1.322,521,0000 1.322,52

ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT      7257 M3 2.733,821,0000 2.733,82

ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT      7258 M3 4.730,101,0000 4.730,10

PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)      7259 M2 2,441,0000 2,44

PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transp      7260 M2 2,941,0000 2,94

PINTURA TINTA PVA BRANCA      7261 M2 3,121,0000 3,12

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA      7262 M2 14,981,0000 14,98

PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A      7263 M2 225,681,0000 225,68

PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A      7264 M2 297,201,0000 297,20

ANCORAGEM P/DEFENSA      7265 UN 78,181,0000 78,18

BALIZADOR EM PVC COM CONCRETO      7266 UN 78,991,0000 78,99
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DEFENSA METÁLICA SIMPLES      7267 M 173,731,0000 173,73

DEFENSA METÁLICA DUPLA      7268 M 292,181,0000 292,18

DIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³      7269 UN 48,571,0000 48,57

BANDEIRA SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprova      7270 UN 13.351,211,0000 13.351,21

do pelo DAER)

BALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA      7271 UN 34,771,0000 34,77

CALOTA EM FERRO D=300mm      7272 UN 98,791,0000 98,79

REFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA      7273 UN 21,321,0000 21,32

REPOSIÇÃO SUPORTE PARA DEFENSA METÁLICA - exclusive defensa      7274 UN 259,001,0000 259,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA -  reas especiais      7275 M2 21,831,0000 21,83

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA      7276 M2 11,981,0000 11,98

PINTURA DEFENSAS      7277 M2 4,001,0000 4,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm -  reas es      7278 M2 33,101,0000 33,10

peciais

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm      7279 M2 26,241,0000 26,24

DEFENSA CONCRETO ARMADO      7280 M 226,471,0000 226,47

BOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO      7281 UN 169,991,0000 169,99

LAÇO INDUT VEICULAR C/RESINA ESP E MÓDULO ELETR.DIGITAL C/GABIN      7282 UN 3.100,001,0000 3.100,00

A PROVA INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

PINTURA ACRÍLICA PRETA      7283 M2 11,981,0000 11,98

FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P.      7284 M2 11,981,0000 11,98

PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II      7285 M2 375,571,0000 375,57

PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A      7286 M2 569,511,0000 569,51

PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A      7287 M2 680,091,0000 680,09

PLACA TODA REFLETIVA TIPO II      7288 M2 492,111,0000 492,11

SONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m)      7290 UN 7.285,681,0000 7.285,68

ONDULAÇÃO - TIPO II      7291 UN 3.087,091,0000 3.087,09

PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO      7292 M2 286,241,0000 286,24

PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO      7293 M2 335,191,0000 335,19

PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO      7294 M2 413,551,0000 413,55

PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO      7295 M2 607,501,0000 607,50

PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO      7296 M2 718,081,0000 718,08

PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO      7297 M2 530,091,0000 530,09

PÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m      7298 UN 15.999,991,0000 15.999,99

PÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m      7299 UN 17.999,991,0000 17.999,99

COLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO      7300 UN 762,481,0000 762,48

CASTANHA

COLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO      7301 UN 902,481,0000 902,48

CASTANHA

COLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CA      7302 UN 1.212,481,0000 1.212,48

STANHA

BRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CAST      7303 UN 762,481,0000 762,48

ANHA

BRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CAST      7304 UN 902,481,0000 902,48

ANHA

SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTES EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm      7305 UN 719,991,0000 719,99

 C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B C/QUADRO      7306 UN 410,851,0000 410,85
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SEMÁFORO EM ALUMÍNIO P/PEDESTRE LENTE EM POLICARBONATO 2x200mm C      7307 UN 459,991,0000 459,99

/VISEIRA E BRAÇADEIRA

BALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W      7308 UN 8,401,0000 8,40

CONTROLADOR ELETRÔNICO MODULAR FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASE      7309 UN 7.499,991,0000 7.499,99

S C/GABINETE E PROGRAMADOR DIGITAL

PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B      7310 M 372,871,0000 372,87

SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA      7311 UN 549,991,0000 549,99

E BRAÇADEIRA

SEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO "T" C/LENTE EM POLICARBONATO 4x200mm C      7314 UN 684,991,0000 684,99

/VISEIRA E BRAÇADEIRA

SINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA      7315 UN 379,991,0000 379,99

CONTROLE MANUAL (ESCOLA)      7316 UN 177,991,0000 177,99

FIAÇÃO      7317 M 4,501,0000 4,50

COLUNA METÁLICA D=6" PAREDE 6,3mm 6,0m GALVANIZADO · FOGO COM BR      7318 UN 2.200,001,0000 2.200,00

AÇO REFORÇADO D=4" PAREDE 6,3mm 4,5m

COLUNA METÁLICA D=6" PAREDE 6,3mm 6,0m GALVANIZADO · FOGO COM BR      7319 UN 2.399,991,0000 2.399,99

AÇO REFORÇADO D=4" PAREDE 6,3mm 6,0m

SUPORTE MADEIRA      7320 UN 65,501,0000 65,50

SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO      7321 UN 91,001,0000 91,00

SUPORTE METÁLICO D=3" PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM      7322 UN 452,991,0000 452,99

BRAÇO

SUPORTE METÁLICO D=4" PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM      7323 UN 1.729,991,0000 1.729,99

BRAÇO

SUPORTE METÁLICO D=4" PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM      7324 UN 979,991,0000 979,99

BRAÇO

PERFIL "I" D=10" 37,8kg/m COMP POSTE 9,2m      7325 UN 3.479,991,0000 3.479,99

PERFIL "I" D=8" 27,3kg/m COMP POSTE 6,0m      7326 UN 1.701,991,0000 1.701,99

PERFIL "I" D=6" 18,6kg/m COMP POSTE 5,0m      7327 UN 994,991,0000 994,99

PERFIL "I" D=5" 14,8kg/m COMP POSTE 6,0m      7328 UN 907,991,0000 907,99

PERFIL "I" D=5" 14,8kg/m COMP POSTE 5,0m      7329 UN 850,991,0000 850,99

CONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO      7331 UN 7.499,991,0000 7.499,99

CABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS      7332 M 7,221,0000 7,22

EXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2"x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm      7333 UN 319,991,0000 319,99

PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,25m      7335 UN 107,001,0000 107,00

PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,33m      7336 UN 190,211,0000 190,21

PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,413m      7340 UN 297,201,0000 297,20

PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,75m      7350 UN 71,331,0000 71,33

PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,80m      7360 UN 83,211,0000 83,21

PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,90m      7370 UN 104,021,0000 104,02

PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=1,00m      7380 UN 130,771,0000 130,77

PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,50m      7390 UN 74,301,0000 74,30

PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m      7400 UN 190,211,0000 190,21

PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=1,00m      7410 UN 297,201,0000 297,20

PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,50m      7420 UN 74,301,0000 74,30

PLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m      7425 UN 81,251,0000 81,25

PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80x0,80m      7430 UN 190,211,0000 190,21

PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,00m      7440 UN 297,201,0000 297,20

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,30x0,90m      7445 UN 80,251,0000 80,25
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PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,00m      7446 UN 180,551,0000 180,55

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,50m      7450 UN 89,161,0000 89,16

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,40x0,60m      7455 UN 54,161,0000 54,16

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,67m      7460 UN 75,611,0000 75,61

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m      7465 UN 95,911,0000 95,91

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x1,00m      7470 UN 135,411,0000 135,41

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x0,50m      7475 UN 112,841,0000 112,84

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m      7478 UN 338,521,0000 338,52

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m      7480 UN 169,261,0000 169,26

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x0,50m      7490 UN 225,681,0000 225,68

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,50m      7500 UN 270,821,0000 270,82

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,00m      7510 UN 338,521,0000 338,52

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m      7515 UN 677,051,0000 677,05

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x0,50m      7519 UN 282,101,0000 282,10

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x1,00m      7520 UN 451,361,0000 451,36

PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x2,00m      7521 UN 451,361,0000 451,36

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,00x1,00m      7522 UN 594,401,0000 594,40

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m      7523 UN 891,601,0000 891,60

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m      7524 UN 445,811,0000 445,81

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x2,00m      7525 UN 3.180,551,0000 3.180,55

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x3,00m      7526 UN 4.770,831,0000 4.770,83

PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x1,50m      7530 UN 2.385,411,0000 2.385,41

TACHA MONODIRECIONAL      7748 UN 6,241,0000 6,24

TACHA BIDIRECIONAL      7749 UN 6,641,0000 6,64

TACHA MONODIRECIONAL TIPO II      7750 UN 7,051,0000 7,05

TACHA BIDIRECIONAL TIPO II      7751 UN 7,641,0000 7,64

TACHÃO MONODIRECIONAL      7752 UN 18,491,0000 18,49

TACHÃO BIDIRECIONAL      7753 UN 19,491,0000 19,49

SUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES      7755 UN 259,001,0000 259,00

TERMINAL AÉREO      7756 UN 198,991,0000 198,99

TERMINAL ANCORAGEM      7757 UN 234,991,0000 234,99

TERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA)      7758 UN 198,991,0000 198,99

CRUZ DE SANTO ANDRÉ      7759 UN 164,751,0000 164,75

ELEMENTOS REFLETIVOS PONTES      7760 UN 16,491,0000 16,49

PELÍCULA PRÉ-FORMADA - LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E      7765 M2 59,991,0000 59,99

ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE)      7766 M2 58,291,0000 58,29

LOCAÇÃO CONTROLADOR ELETRÔNICO DISCRETO DE VELOCIDADE CEDV - FIX      7767 MES 0,001,0000 0,00

O (especificação DAER/SEOR)

LOCAÇÃO CONTROLADOR ELETRÔNICO DISCRETO DE VELOCIDADE CEDV - EST      7768 MES 0,001,0000 0,00

ÁTICO (especificação DAER/SEOR)

LOCAÇÃO LOMBADA ELETRÔNICA - 1/2 MONO E BIDIRECIONAL (3 TORRES E      7770 MES 0,001,0000 0,00

 2 MICROS)

LOCAÇÃO LOMBADA ELETRÔNICA - 1/2 MONODIRECIONAL (2 TORRES E 1 MI      7775 MES 0,001,0000 0,00

CRO)

LOCAÇÃO LOMBADA ELETRÔNICA - 1/1 MONODIRECIONAL (1 TORRE E 1 MIC      7780 MES 0,001,0000 0,00

RO)

LOCAÇÃO LOMBADA ELETRÔNICA - 1/1 BIDIRECIONAL (1 TORRE E 1 MICRO      7781 MES 0,001,0000 0,00
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)

LOCAÇÃO LOMBADA ELETRÔNICA - 1/2 MONODIRECIONAL (2 TORRES E 1 MI      7782 MES 0,001,0000 0,00

CRO) COM OCR E CÂMERA FILMADORA NO LOCAL

REMOÇÃO PLACAS - um suporte      7784 UN 21,741,0000 21,74

REMOÇÃO PLACAS - dois suportes      7785 UN 43,501,0000 43,50

TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA Y=0,46Xr+0,32Xp (AUXILIAR)      7800 T 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m³ Y=2,55Xcs+1,10Xr+0,76Xp+1,      7900 T 0,001,0000 0,00

59 (AUXILIAR)

TRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR)      7905 T 0,461,0000 0,46

TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,00m³ Y=2,92Xcs+1,26Xr+0      7910 M3 0,001,0000 0,00

,88Xp+1,82 (AUXILIAR)

TRANSPORTE MATERIAL ROCHOSO LOCAL P/FECHAMENTO ATERRO ROCHA (AUX      7915 M3 0,001,0000 0,00

ILIAR)

TRANSPORTE AÇO (AUXILIAR)      7920 T 0,461,0000 0,46

TRANSPORTE AREIA C/CAMINHÃO 10m³ Y=2,31Xcs+0,98Xr+0,68Xp+1,45      7950 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE MATERIAL BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME B      7990 M3 0,001,0000 0,00

RITADO Y=1,10Xr+0,77Xp+1,62

TRANSPORTE SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=1,13Xr+0,78Xp+1      7995 M3 0,001,0000 0,00

,66

TRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR)      8000 T 0,461,0000 0,46

TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,53Xr+0,37Xp+1,55      8001 T 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=1,85Xcs+0,79Xr+0,55Xp+1      8002 M3 0,001,0000 0,00

,16

TRANSPORTE ASFALTO FRIO Y=0,25Xp+9,16      8003 T 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE ASFALTO QUENTE Y=0,28Xp+10,18      8004 T 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE TUBOS (AUXILIAR)      8005 T 0,461,0000 0,46

TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,23Xr+0,85Xp+1,80      8006 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=1,33Xr+0,92Xp+1,96      8007 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,09Xr+0,75Xp+1,60      8008 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE RACHÃO Y=1,06Xr+0,74Xp+1,56      8009 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=1,18Xr+0,82Xp+1,74      8010 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=1,02Xr+0,71Xp+1,50      8011 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=1,18Xr+0,82Xp+1,74      8012 M3 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR)      8013 M3 1,711,0000 1,71

TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (AUXILIAR)      8014 T 0,001,0000 0,00

TRANSPORTE AREIA (AUXILIAR)      8015 M3 1,711,0000 1,71

TRANSPORTE AREIA DUNAS (AUXILIAR)      8016 M3 1,711,0000 1,71

TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS (AUXILIAR)      8017 M3 1,711,0000 1,71

TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR)      8018 T 0,461,0000 0,46

TRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,17Xp+6,31(Xp=1,00)      8020 T 6,481,0000 6,48

TRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,19Xp+7,02(Xp=1,00)      8021 T 7,211,0000 7,21

CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transp      8022 M3 34,231,0000 34,23

CONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação      8025 VB 73.500,001,0000 73.500,00

CONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação      8026 VB 205.570,001,0000 205.570,00

CONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação      8030 VB 238.090,001,0000 238.090,00

USINA SOLOS - instalação      8031 VB 40.560,001,0000 40.560,00

USINA DE ASFALTO - instalação      8032 VB 98.100,001,0000 98.100,00

TANQUE PRÉ-AQUECEDOR (3 unidades) - instalação      8033 VB 28.322,911,0000 28.322,91
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TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (3 unidades) - instalação      8034 VB 4.978,491,0000 4.978,49

REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transp      8078 M3 59,741,0000 59,74

REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transp      8079 T 31,441,0000 31,44

EXECUÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/RESTAUR RECAPEAMEN      8080 T 5,191,0000 5,19

TO, REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/REST RECAPEAME      8081 T 48,211,0000 48,21

NTO,REPERFILAGEM - exclusive asfalto(retirado na usina)

FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto (retirado      8083 T 48,211,0000 48,21

na usina) e inclusive transp areia

FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA - excl      8089 T 48,541,0000 48,54

usive asfalto (retirado na usina)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE ÁREAS DESCONTINUAS- exclusive      8092 M3 168,201,0000 168,20

 asfalto e inclusive transp

FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto      8098 T 48,541,0000 48,54

(retirado na usina)

FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfal      8099 T 25,861,0000 25,86

to (retirado na usina)

FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - inclusive asfa      9090 T 139,171,0000 139,17

lto e transp

FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e transp      9092 T 110,911,0000 110,91

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/RESTAURAÇÃO, RECAPEAMENTO,      9095 T 145,301,0000 145,30

REPERFILAGEM - inclusive asfalto e transp

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/RESTAUR RECAPEAME      9096 T 145,631,0000 145,63

NTO, REPERFILAGEM - inclusive asfalto e transp

PRÉ-MISTURADO QUENTE - inclusive asfalto e transp      9097 T 138,051,0000 138,05

PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e transp      9098 T 116,551,0000 116,55

TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (X=2,000Kmr)      9101 T 1,321,0000 1,32

 (AUXILIAR)

OBTURAÇÃO CAIXAS PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e inclus      9110 M3 63,601,0000 63,60

ive transp

OBTURAÇÃO CAIXAS PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e incl      9111 M3 155,771,0000 155,77

usive transp

OBTURAÇÃO CAIXAS PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfa      9112 M3 156,511,0000 156,51

lto e inclusive transp

OBTURAÇÃO CAIXAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - exclusive      9113 M3 166,061,0000 166,06

asfalto e inclusive transp

OBTURAÇ·O CAIXAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA -      9114 M3 166,841,0000 166,84

exclusive asfalto e inclusive transp

EMULEX - microconcreto (com BDI)      9180 T 2,131,0000 2,13

ADIFLEX - microconcreto (com BDI)      9181 T 3,051,0000 3,05

ADISOL ADITIVO MINERAL (FIBRAS) - microconcreto (c/BDI)      9182 T 3,501,0000 3,50

EMULSÃO ADITIVADA - lama asf ltica (com BDI)      9183 T 1,601,0000 1,60

CAP-50/60 (sem BDI)      9200 T 1.014,701,0000 1.014,70

CM-30 (sem BDI)      9201 T 1.510,001,0000 1.510,00

CR-250 (sem BDI)      9202 T 1.375,801,0000 1.375,80

RR-1C (sem BDI)      9203 T 785,601,0000 785,60

RR-2C (sem BDI)      9204 T 835,201,0000 835,20

RM-1C (sem BDI)      9205 T 980,301,0000 980,30
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