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m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS1 0,491,0000 0,491

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm2 100,501,0000 100,502

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES3 80,901,0000 80,903

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 50<DMT<=200mcs4 5,761,0000 5,765

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 200<DMT<=400mcs5 6,271,0000 6,276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 400<DMT<=600mcs6 6,801,0000 6,807

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 600<DMT<=800mcs7 7,351,0000 7,358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 800<DMT<=1.000mcs8 7,761,0000 7,769

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.000<DMT<=1.200mcs9 8,311,0000 8,3110

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 50<DMT<=200mcs10 7,831,0000 7,8313

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 200<DMT<=400mcs11 8,431,0000 8,4314

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 400<DMT<=600mcs12 9,081,0000 9,0815

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 600<DMT<=800mcs13 9,661,0000 9,6616

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT DMT ATÉ 50mcs14 2,711,0000 2,7120

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.200<DMT<=1.400mcs15 8,851,0000 8,8527

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.400<DMT<=1.600mcs16 9,381,0000 9,3828

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.600<DMT<=1.800mcs17 9,951,0000 9,9529

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.800<DMT<=2.000mcs18 10,531,0000 10,5330

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 2.000<DMT<=3.000mcs19 12,181,0000 12,1831

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 3.000<DMT<=4.000mcs20 14,781,0000 14,7832

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 4.000<DMT<=5.000mcs21 17,491,0000 17,4933

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 5.000<DMT<=6.000mcs22 20,041,0000 20,0434

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 6.000<DMT<=7.000mcs23 22,831,0000 22,8335

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 7.000<DMT<=8.000mcs24 25,471,0000 25,4736

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 8.000<DMT<=9.000mcs25 28,241,0000 28,2437

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 9.000<DMT<=10.000mcs26 30,781,0000 30,7838

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA DMT ATÉ 50mcs27 4,511,0000 4,5145

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 800<DMT<=1.000mcs28 10,141,0000 10,1450

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.000<DMT<=1.200mcs29 10,811,0000 10,8151

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.200<DMT<=1.400mcs30 11,441,0000 11,4452

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.400<DMT<=1.600mcs31 12,081,0000 12,0853

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.600<DMT<=1.800mcs32 12,761,0000 12,7654

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.800<DMT<=2.000mcs33 13,451,0000 13,4555

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 2.000<DMT<=3.000mcs34 15,421,0000 15,4256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 3.000<DMT<=4.000mcs35 18,541,0000 18,5457

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 4.000<DMT<=5.000mcs36 21,771,0000 21,7758

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 5.000<DMT<=6.000mcs37 24,831,0000 24,8359

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 6.000<DMT<=7.000mcs38 28,151,0000 28,1560

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 7.000<DMT<=8.000mcs39 31,311,0000 31,3161

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 8.000<DMT<=9.000mcs40 34,611,0000 34,6162

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 9.000<DMT<=10.000mcs41 37,651,0000 37,6563

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA DMT ATÉ 200mcs42 20,641,0000 20,6470

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 200<DMT<=400mcs43 21,261,0000 21,2671

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 400<DMT<=600mcs44 22,211,0000 22,2172

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 600<DMT<=800mcs45 23,161,0000 23,1673

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 800<DMT<=1.000m46 23,741,0000 23,7474

cs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.000<DMT<=1.2047 24,711,0000 24,7175
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0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.200<DMT<=1.4048 25,291,0000 25,2976

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.400<DMT<=1.6049 26,251,0000 26,2577

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.600<DMT<=1.8050 27,211,0000 27,2178

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.800<DMT<=2.0051 27,751,0000 27,7579

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 2.000<DMT<=3.0052 30,231,0000 30,2380

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 3.000<DMT<=4.0053 34,321,0000 34,3281

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 4.000<DMT<=5.0054 38,361,0000 38,3682

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 5.000<DMT<=6.0055 42,611,0000 42,6183

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 6.000<DMT<=7.0056 46,831,0000 46,8384

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 7.000<DMT<=8.0057 50,661,0000 50,6685

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 8.000<DMT<=9.0058 54,781,0000 54,7886

0mcs

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 9.000<DMT<=10.059 58,961,0000 58,9687

00mcs

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT60 3,571,0000 3,57106

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT61 5,111,0000 5,11107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m62 11,551,0000 11,55110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m63 22,181,0000 22,18112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA64 13,171,0000 13,17113

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE65 5,021,0000 5,02120

A JAZIDA PARA 250m

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE66 5,731,0000 5,73121

A JAZIDA PARA 500m

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE67 7,121,0000 7,12122

A JAZIDA PARA 1.000m

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE68 9,701,0000 9,70123

A JAZIDA PARA 2.000m

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁRE69 0,741,0000 0,74124

A JAZIDA PARA 50m

m³TRANSPORTE BOTA-FORA X=150,00m70 1,341,0000 1,34128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA X=2,000Km71 2,891,0000 2,89129

m³REATERRO DE CANTEIROS72 18,911,0000 18,91130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA73 2,191,0000 2,19131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA74 2,871,0000 2,87132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N.75 1,861,0000 1,86136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I.76 2,931,0000 2,93150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.77 2,251,0000 2,25151
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m³EXECUÇÃO ATERROS ROCHA78 3,701,0000 3,70152

m³EXECUÇÃO ATERROS MISTOS79 3,701,0000 3,70153

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS80 1,321,0000 1,32154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m81 2,091,0000 2,09156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ CAMINHÃO E CARGA - inclusive transporte82 6,821,0000 6,82158

m³EXECUÇÃO FUND ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte83 37,411,0000 37,41160

m³EXECUÇÃO FUND ATERROS AREIA LOCAL - inclusive transporte84 4,611,0000 4,61161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transp85 37,381,0000 37,38166

orte

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte86 4,581,0000 4,58167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50m87 12,301,0000 12,30180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200m88 12,551,0000 12,55181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 250m89 12,661,0000 12,66182

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 500m90 13,101,0000 13,10183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT91 3,671,0000 3,67300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT92 5,251,0000 5,25301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA  > 1,00m93 17,451,0000 17,45302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m94 28,081,0000 28,08303

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m95 5,701,0000 5,70501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m96 6,271,0000 6,27502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m97 6,801,0000 6,80503

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m98 7,691,0000 7,69516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m99 8,351,0000 8,35517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m100 9,011,0000 9,01518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m101 31,271,0000 31,27531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m102 31,891,0000 31,89532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m103 32,841,0000 32,84533

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte104 9,401,0000 9,40546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte105 78,581,0000 78,58547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte106 3,221,0000 3,22548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte107 6,961,0000 6,96550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte108 9,331,0000 9,33561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECH109 43,531,0000 43,53564

AMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte110 43,531,0000 43,53565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO C/ MAT ROCHO111 16,771,0000 16,77566

SO LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte112 41,421,0000 41,42568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte113 46,721,0000 46,72570

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE114 10,431,0000 10,43576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO115 17,511,0000 17,51580

m³PEDRA DE MÃO - produção116 19,961,0000 19,96581

m³PEDRA BRITADA USINADA117 40,231,0000 40,23583

m³PEDRA BRITADA - produção.118 31,971,0000 31,97584

m³CASCALHO BRITADO - produção119 15,081,0000 15,08585

m³LATERITA BRITADA120 15,751,0000 15,75586

m³SEIXO BRITADO - produção121 21,341,0000 21,34587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga122 10,981,0000 10,98590
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m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO123 1,101,0000 1,10591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte124 8,081,0000 8,08606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte125 10,441,0000 10,44621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte126 31,711,0000 31,71636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte127 19,031,0000 19,03651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte128 41,091,0000 41,09666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exc129 38,391,0000 38,39681

lusive transporte

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte130 57,031,0000 57,03696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive t131 8,081,0000 8,08711

ransporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive t132 10,441,0000 10,44726

ransporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclu133 31,691,0000 31,69741

sive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusiv134 19,031,0000 19,03756

e transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusiv135 41,091,0000 41,09771

e transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA136 38,641,0000 38,64781

E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusi137 57,031,0000 57,03791

ve transporte

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte138 10,561,0000 10,56801

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte139 9,661,0000 9,66805

m³SUB-BASE SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte m140 19,971,0000 19,97808

istura e inclusive transporte materiais até usina

m³SUB-BASE SOLO-AREIA IMPORTADA MISTURA USINA - exclusive transpor141 37,171,0000 37,17809

te mistura e inclusive transporte materiais até usina

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte142 31,711,0000 31,71811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte143 15,721,0000 15,72821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte144 41,091,0000 41,09831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusi145 33,421,0000 33,42839

ve transporte

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte146 4,971,0000 4,97840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive t147 38,391,0000 38,39841

ransporte

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive trans148 0,541,0000 0,54843

porte

m³BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO - exclusive t149 26,191,0000 26,19845

ransporte mistura e inclusive transporte materiais até usina

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e tran150 92,331,0000 92,33850

sporte

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalt151 91,941,0000 91,94851

o e transporte

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte152 57,031,0000 57,03861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e trans153 9,081,0000 9,08862

porte
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m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimen154 57,061,0000 57,06863

to e transporte brita e inclusive transporte cimento

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO - exclusive cimento e transporte155 17,961,0000 17,96872

m³SUB-BASE OU BASE SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e156 40,501,0000 40,50873

 transporte

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e t157 16,821,0000 16,82874

ransporte

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 6% CIMENTO - inclusive cimento e t158 63,241,0000 63,24875

ransporte

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e tr159 17,141,0000 17,14876

ansporte

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte160 46,051,0000 46,05877

m³SUB-BASE SOLO-CIMENTO 50% AREIA 6% CIMENTO - exclusive cimento e161 16,721,0000 16,72878

 transporte

m³MACADAME SECO - exclusive transporte162 46,571,0000 46,57879

m²SELAGEM TRINCAS C/GEOTEXTIL NÃO TRANÇADO163 5,241,0000 5,24880

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto164 0,201,0000 0,20881

m²PINTURA LIGAÇÃO  - exclusive asfalto165 0,201,0000 0,20883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte166 1,021,0000 1,02885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e167 1,351,0000 1,35886

inclusive transporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive t168 1,161,0000 1,16887

ransporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e in169 2,341,0000 2,34888

clusive transporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive tra170 2,001,0000 2,00889

nsporte

m³LAVAGEM AGREGADO171 1,201,0000 1,20890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO  - exclusive asfalto e inclusive t172 2,581,0000 2,58891

ransporte

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e inclus173 207,061,0000 207,06892

ive transporte

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e inclusiv174 208,961,0000 208,96893

e transporte

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e inclusive transporte175 66,721,0000 66,72894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e inclusive transporte176 126,201,0000 126,20895

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR - exclusi177 149,321,0000 149,32896

ve asfalto e inclusive transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/ RESTAURAÇÃO, RECAPEAMENTO178 134,421,0000 134,42897

REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transporte

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m)179 42,351,0000 42,35899

m³RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=0,10180 60,551,0000 60,55900

 a 0,17m) - exclusive mat

m³RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP= 0,1181 77,391,0000 77,39901

0 a 0,17m) - inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - inclusive transporte182 1,291,0000 1,29903

 e exclusive asfalto e seu transporte

m²MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²)183 2,521,0000 2,52904
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 - incl transporte e excl asfalto e seu transporte

m²MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²)184 1,381,0000 1,38905

 - incl transporte e excl asfalto e seu transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER P/RESTAURAÇÃO RECAPE185 135,081,0000 135,08910

AMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transp

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR186 149,461,0000 149,46911

 - exclusive asfalto e inclusive transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/RESTAURAÇÃO RECA187 134,571,0000 134,57912

PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transporte

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte188 5,561,0000 5,56918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte189 5,731,0000 5,73920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte190 6,831,0000 6,83921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte191 6,761,0000 6,76922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte192 8,281,0000 8,28923

m³CONCRETO COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - in193 146,421,0000 146,42931

clusive materiais e transporte

m³PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM C194 262,551,0000 262,55932

ENTRAL CONCRETO - inclusive materiais e transporte

m²CURA PLACA CONCRETO195 2,281,0000 2,28933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm196 7,951,0000 7,95934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm197 7,321,0000 7,32935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores sol198 7,021,0000 7,02936

dados

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50199 4,081,0000 4,08937

kgFORNECIMENTO E APLICAÇÃO TELA SOLDADA TIPO Q-75 OU SIMILAR P/PLA200 8,861,0000 8,86938

CA IRREGULAR-inclusive treliça e arame

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transport201 57,291,0000 57,29950

e

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchÆo areia e transpo202 53,451,0000 53,45951

rte

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive t203 35,851,0000 35,85952

ransporte

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15 MPa (ESP=5cm) COM LASTRO204 32,291,0000 32,29953

 BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive205 29,951,0000 29,95954

 transporte

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte206 40,231,0000 40,23955

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO A207 45,981,0000 45,98960

REIA - inclusive transporte

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO208 53,771,0000 53,77970

AREIA - inclusive transporte

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL209 14,661,0000 14,66980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM210 13,951,0000 13,951000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM211 18,961,0000 18,961010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM212 87,361,0000 87,361020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS213 12,201,0000 12,201030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS214 17,071,0000 17,071040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS215 85,331,0000 85,331050
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m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT216 38,681,0000 38,681060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT217 51,951,0000 51,951070

m³REATERRO VALAS BUEIROS218 18,911,0000 18,911080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA219 4,571,0000 4,571081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte220 26,601,0000 26,601082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS221 11,631,0000 11,631083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1222 47,691,0000 47,691084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1223 61,511,0000 61,511085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1224 67,651,0000 67,651086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1225 180,651,0000 180,651087

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1226 39,991,0000 39,991090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1227 55,831,0000 55,831100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1228 70,261,0000 70,261110

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1229 83,401,0000 83,401120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1230 75,171,0000 75,171123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1231 115,311,0000 115,311124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1232 158,661,0000 158,661125

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-2233 76,121,0000 76,121128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2234 108,111,0000 108,111129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2235 130,551,0000 130,551130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2236 189,781,0000 189,781140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2237 281,351,0000 281,351144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2238 416,711,0000 416,711146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2239 581,181,0000 581,181148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC01 EM GRAMA240 49,911,0000 49,911150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 EM CONCRETO241 44,441,0000 44,441180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01242 38,071,0000 38,071190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02243 30,371,0000 30,371200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03244 55,811,0000 55,811210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04245 44,371,0000 44,371220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01246 34,681,0000 34,681230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02247 22,761,0000 22,761240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03248 19,621,0000 19,621250

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04249 16,131,0000 16,131260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05250 44,731,0000 44,731270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06251 34,951,0000 34,951280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07252 32,051,0000 32,051290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08253 24,581,0000 24,581300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01254 11,491,0000 11,491310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02255 9,821,0000 9,821320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03256 8,331,0000 8,331330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04257 6,991,0000 6,991340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01258 23,481,0000 23,481350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02259 15,191,0000 15,191360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01260 19,621,0000 19,621370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02261 8,621,0000 8,621380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01262 22,231,0000 22,231390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02263 30,041,0000 30,041400
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mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03264 29,281,0000 29,281410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04265 53,221,0000 53,221420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01266 217,551,0000 217,551430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02267 92,141,0000 92,141440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01268 54,781,0000 54,781490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02269 42,221,0000 42,221500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03270 30,341,0000 30,341510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04271 20,351,0000 20,351520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05272 33,711,0000 33,711530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06273 20,641,0000 20,641540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07274 31,021,0000 31,021550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08275 44,771,0000 44,771551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO276 133,921,0000 133,921565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01277 43,311,0000 43,311570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02278 42,191,0000 42,191580

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01279 133,091,0000 133,091590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02280 91,881,0000 91,881600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03281 123,471,0000 123,471610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04282 132,511,0000 132,511620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01283 124,721,0000 124,721630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02284 164,791,0000 164,791640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03285 261,621,0000 261,621650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04286 356,911,0000 356,911660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05287 308,701,0000 308,701670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06288 426,391,0000 426,391680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07289 357,671,0000 357,671690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08290 489,901,0000 489,901700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09291 401,801,0000 401,801710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10292 551,731,0000 551,731720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11293 508,151,0000 508,151730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12294 701,211,0000 701,211740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13295 480,141,0000 480,141750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14296 661,591,0000 661,591760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15297 540,301,0000 540,301770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16298 746,161,0000 746,161780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17299 670,901,0000 670,901790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18300 927,081,0000 927,081800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01301 203,711,0000 203,711810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02302 168,261,0000 168,261820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03303 186,701,0000 186,701830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04304 250,471,0000 250,471831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01305 982,521,0000 982,521832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02306 964,551,0000 964,551833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03307 1.321,851,0000 1.321,851834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04308 1.702,701,0000 1.702,701835

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05309 2.023,441,0000 2.023,441836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06310 2.593,681,0000 2.593,681837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07311 1.175,401,0000 1.175,401838
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08312 1.155,131,0000 1.155,131839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09313 1.543,591,0000 1.543,591840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10314 1.939,421,0000 1.939,421841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11315 2.278,011,0000 2.278,011842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12316 2.809,701,0000 2.809,701843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13317 1.371,211,0000 1.371,211844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14318 1.353,831,0000 1.353,831845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15319 1.774,031,0000 1.774,031846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16320 2.190,631,0000 2.190,631847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17321 2.544,201,0000 2.544,201848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18322 3.104,121,0000 3.104,121849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01323 136,251,0000 136,251865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02324 162,131,0000 162,131866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03325 193,161,0000 193,161867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04326 236,281,0000 236,281868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01327 312,071,0000 312,071890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02328 718,241,0000 718,241891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03329 1.119,301,0000 1.119,301892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04330 1.631,771,0000 1.631,771893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05331 2.163,501,0000 2.163,501894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06332 3.403,131,0000 3.403,131895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07333 2.182,911,0000 2.182,911896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08334 2.930,201,0000 2.930,201897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09335 4.504,971,0000 4.504,971898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10336 2.757,221,0000 2.757,221899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11337 3.695,341,0000 3.695,341900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12338 5.606,091,0000 5.606,091901

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPID339 329,271,0000 329,271930

O - DED01

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01340 486,751,0000 486,752102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02341 598,581,0000 598,582103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03342 710,411,0000 710,412104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04343 822,221,0000 822,222105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05344 930,711,0000 930,712106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06345 1.042,531,0000 1.042,532107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07346 1.154,361,0000 1.154,362108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01347 950,941,0000 950,942109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02348 1.134,231,0000 1.134,232110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03349 1.320,861,0000 1.320,862111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04350 1.504,151,0000 1.504,152112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05351 1.687,441,0000 1.687,442113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06352 1.874,091,0000 1.874,092114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07353 2.057,381,0000 2.057,382115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO354 366,891,0000 366,892116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO355 444,531,0000 444,532119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - con356 489,761,0000 489,762120

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - con357 602,631,0000 602,632121
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forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - con358 668,421,0000 668,422122

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - con359 756,111,0000 756,112123

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - con360 715,511,0000 715,512124

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - con361 793,471,0000 793,472125

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - con362 899,971,0000 899,972126

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - con363 983,521,0000 983,522127

forme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - con364 1.073,691,0000 1.073,692128

forme projeto

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m365 665,311,0000 665,312150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m366 941,791,0000 941,792200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m367 1.177,461,0000 1.177,462215

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO368 1.338,401,0000 1.338,402230

unCAIXA COLETORA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMP369 746,901,0000 746,902235

A CONCRETO

unCAIXA COLETORA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMP370 2.361,661,0000 2.361,662240

A CONCRETO

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01371 1.580,401,0000 1.580,402254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02372 1.553,541,0000 1.553,542255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03373 1.526,681,0000 1.526,682256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04374 1.499,821,0000 1.499,822257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05375 1.982,911,0000 1.982,912258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06376 1.956,051,0000 1.956,052259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07377 1.929,191,0000 1.929,192260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08378 1.902,331,0000 1.902,332261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09379 2.385,431,0000 2.385,432262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10380 2.358,571,0000 2.358,572263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11381 2.331,711,0000 2.331,712264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12382 2.304,851,0000 2.304,852265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13383 2.787,941,0000 2.787,942266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14384 2.761,081,0000 2.761,082267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15385 2.734,221,0000 2.734,222268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16386 2.707,361,0000 2.707,362269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17387 3.190,461,0000 3.190,462270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18388 3.163,601,0000 3.163,602271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19389 3.136,741,0000 3.136,742272

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20390 3.109,881,0000 3.109,882273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01391 168,801,0000 168,802274

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA C392 827,991,0000 827,992300

ONCRETO

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA C393 2.644,921,0000 2.644,922301

ONCRETO
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unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO394 517,971,0000 517,972302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01395 1.305,421,0000 1.305,422303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02396 1.285,141,0000 1.285,142304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03397 1.479,671,0000 1.479,672305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04398 1.768,861,0000 1.768,862306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05399 2.088,491,0000 2.088,492307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06400 2.605,111,0000 2.605,112308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07401 1.517,891,0000 1.517,892309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08402 1.500,511,0000 1.500,512310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09403 1.708,891,0000 1.708,892311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10404 1.915,801,0000 1.915,802312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11405 2.343,081,0000 2.343,082313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12406 2.885,031,0000 2.885,032314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13407 1.741,931,0000 1.741,932315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14408 1.724,551,0000 1.724,552316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15409 1.949,731,0000 1.949,732317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16410 2.259,681,0000 2.259,682318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17411 2.609,261,0000 2.609,262319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18412 3.176,561,0000 3.176,562320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01413 883,311,0000 883,312321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02414 1.006,511,0000 1.006,512322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03415 1.125,831,0000 1.125,832323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04416 1.249,851,0000 1.249,852324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05417 1.369,151,0000 1.369,152325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06418 1.492,351,0000 1.492,352326

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07419 1.612,471,0000 1.612,472327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo)420 73,111,0000 73,112329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo)421 40,961,0000 40,962330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03422 77,971,0000 77,972340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04423 83,571,0000 83,572350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05424 102,951,0000 102,952360

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL425 31,231,0000 31,232390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01426 30,841,0000 30,842400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02427 41,381,0000 41,382410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03428 22,681,0000 22,682425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04429 11,521,0000 11,522430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05430 30,391,0000 30,392440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01431 152,071,0000 152,072450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02432 183,881,0000 183,882460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03433 87,721,0000 87,722461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04434 11,861,0000 11,862462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01435 13,291,0000 13,292470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02436 19,301,0000 19,302480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03437 8,041,0000 8,042490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04438 26,611,0000 26,612500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA439 136,061,0000 136,062510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES440 252,731,0000 252,732511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO441 361,031,0000 361,032512
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m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS442 116,871,0000 116,872513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES443 20,281,0000 20,282514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS444 37,971,0000 37,972515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS445 55,671,0000 55,672516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos446 113,601,0000 113,602518

mBSTC D=0,40m447 123,021,0000 123,022519

mBSTC D=0,60m448 210,221,0000 210,222520

mBSTC D=0,80m449 311,431,0000 311,432530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos450 29,921,0000 29,922531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos451 151,571,0000 151,572532

mBSTC D=1,00m452 449,901,0000 449,902540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos453 46,081,0000 46,082542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos454 214,631,0000 214,632544

mBSTC D=1,20m455 637,261,0000 637,262550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos456 54,171,0000 54,172551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos457 274,721,0000 274,722552

mBSTC D=1,50m458 926,821,0000 926,822553

mBDTC D=0,60m459 391,101,0000 391,102554

mBDTC D=0,80m460 581,571,0000 581,572555

mBDTC D=1,00m461 848,401,0000 848,402560

mBDTC D=1,20m462 1.213,041,0000 1.213,042570

mBDTC D=1,50m463 1.777,491,0000 1.777,492573

mBTTC D=0,60m464 572,071,0000 572,072574

mBTTC D=0,80m465 851,721,0000 851,722576

mBTTC D=1,00m466 1.246,911,0000 1.246,912578

mBTTC D=1,20m467 1.788,841,0000 1.788,842580

mBTTC D=1,50m468 2.628,401,0000 2.628,402583

unTESTADA BSTC D=0,40m469 125,971,0000 125,972590

unTESTADA BSTC D=0,60m470 204,561,0000 204,562592

unTESTADA BSTC D=0,80m471 334,531,0000 334,532594

unTESTADA BSTC D=1,00m472 510,401,0000 510,402596

unBOCA BSTC D=0,40m473 485,001,0000 485,002599

unBOCA BSTC D=0,60m474 801,191,0000 801,192600

unBOCA BSTC D=0,80m475 1.311,281,0000 1.311,282610

unBOCA BSTC D=1,00m476 1.883,971,0000 1.883,972620

unBOCA BSTC D=1,20m477 2.527,531,0000 2.527,532630

unBOCA BSTC D=1,50m478 4.228,711,0000 4.228,712635

unBOCA BDTC D=0,60m479 1.085,491,0000 1.085,492636

unBOCA BDTC D=0,80m480 1.618,151,0000 1.618,152637

unBOCA BDTC D=1,00m481 2.349,621,0000 2.349,622640

unBOCA BDTC D=1,20m482 3.409,211,0000 3.409,212650

unBOCA BDTC D=1,50m483 5.727,981,0000 5.727,982655

unBOCA BTTC D=0,60m484 1.330,971,0000 1.330,972656

unBOCA BTTC D=0,80m485 1.968,161,0000 1.968,162657

unBOCA BTTC D=1,00m486 2.815,731,0000 2.815,732660

unBOCA BTTC D=1,20m487 4.007,821,0000 4.007,822669

unBOCA BTTC D=1,50m488 7.256,101,0000 7.256,102670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m489 14,591,0000 14,592671
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mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m490 14,951,0000 14,952672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m491 15,031,0000 15,032673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m492 28,081,0000 28,082674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m493 28,431,0000 28,432675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m494 37,771,0000 37,772676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m495 38,131,0000 38,132677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m496 38,751,0000 38,752678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m497 65,911,0000 65,912679

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla498 30,051,0000 30,052681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla499 45,081,0000 45,082682

mREMOÇÃO MEIO-FIO500 14,591,0000 14,592684

mBSCC 1,50x1,50m501 1.474,781,0000 1.474,782685

mBSCC 2,00x2,00m502 2.203,331,0000 2.203,332690

mBSCC 2,50x2,50m503 3.148,181,0000 3.148,182700

mBSCC 3,00x3,00m504 3.826,181,0000 3.826,182710

mBDCC 1,50x1,50m505 2.396,211,0000 2.396,212720

mBDCC 2,00x2,00m506 3.603,191,0000 3.603,192730

mBDCC 2,50x2,50m507 4.892,321,0000 4.892,322740

mBDCC 3,00x3,00m508 6.612,461,0000 6.612,462750

mBTCC 1,50x1,50m509 3.339,631,0000 3.339,632760

mBTCC 2,00x2,00m510 4.951,391,0000 4.951,392770

mBTCC 2,50x2,50m511 6.849,931,0000 6.849,932780

mBTCC 3,00x3,00m512 9.304,941,0000 9.304,942790

unBOCA BSCC 1,50x1,50m513 3.173,321,0000 3.173,322800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m514 5.150,721,0000 5.150,722810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m515 8.268,121,0000 8.268,122820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m516 10.895,011,0000 10.895,012830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m517 3.857,181,0000 3.857,182840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m518 6.326,151,0000 6.326,152850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m519 10.224,491,0000 10.224,492860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m520 14.059,901,0000 14.059,902870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m521 4.555,021,0000 4.555,022880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m522 7.539,981,0000 7.539,982890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m523 12.152,991,0000 12.152,992900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m524 17.266,941,0000 17.266,942910

mBSCC 2,00x1,50m525 1.925,621,0000 1.925,622920

mBSCC 2,50x2,00m526 2.789,451,0000 2.789,452930

mBSCC 3,00x2,00m527 3.221,221,0000 3.221,222940

mBSCC 3,00x2,50m528 3.680,801,0000 3.680,802950

mBDCC 2,00x1,50m529 3.328,831,0000 3.328,832960

mBDCC 2,50x2,00m530 4.492,111,0000 4.492,112970

mBDCC 3,00x2,00m531 5.327,201,0000 5.327,202980

mBDCC 3,00x2,50m532 5.802,051,0000 5.802,052990

mBTCC 2,00x1,50m533 4.503,351,0000 4.503,353000

mBTCC 2,50x2,00m534 6.339,501,0000 6.339,503010

mBTCC 3,00x2,00m535 7.644,621,0000 7.644,623020

mBTCC 3,00x2,50m536 7.929,051,0000 7.929,053030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m537 3.378,881,0000 3.378,883040
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unBOCA BSCC 2,50x2,00m538 5.469,171,0000 5.469,173050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m539 5.788,051,0000 5.788,053060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m540 8.745,811,0000 8.745,813070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m541 4.234,961,0000 4.234,963080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m542 6.882,421,0000 6.882,423090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m543 7.451,591,0000 7.451,593100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m544 10.994,711,0000 10.994,713110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m545 5.141,961,0000 5.141,963120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m546 8.352,071,0000 8.352,073130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m547 9.198,471,0000 9.198,473140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m548 13.225,731,0000 13.225,733150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20cm549 55,331,0000 55,333156

m²ALVENARIA C/PEDRA BASALTO 15cm550 171,941,0000 171,943157

m²ALVENARIA LAJE GRÊS551 53,301,0000 53,303158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 15,00cm552 54,431,0000 54,433159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte553 50,181,0000 50,183160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte554 72,231,0000 72,233170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte555 172,471,0000 172,473180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte556 334,511,0000 334,513190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte557 238,101,0000 238,103195

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte558 232,921,0000 232,926000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte559 234,921,0000 234,926002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte560 251,771,0000 251,776004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte561 268,611,0000 268,616010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte562 289,671,0000 289,676020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte563 5,611,0000 5,616070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte564 3,801,0000 3,806071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação565 1,811,0000 1,816072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte566 6,531,0000 6,536080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte567 4,711,0000 4,716081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação568 1,811,0000 1,816082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte569 8,241,0000 8,246090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte570 6,431,0000 6,436091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação571 1,811,0000 1,816092

m²FORMAS COMPENSADO - inclusive transporte572 45,881,0000 45,886100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte573 55,831,0000 55,836101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte574 40,901,0000 40,906102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte575 35,931,0000 35,936103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte576 12,021,0000 12,026120

mCERCA TELA ARAME GALVANIZADO C/MOURÃO CONCRETO H=2,0m577 41,731,0000 41,737005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA578 9,271,0000 9,277010

mFIO EXCEDENTE579 0,541,0000 0,547020

mREMOÇÃO CERCAS580 2,711,0000 2,717025

mREMOÇÃO CERCAS C/APROVEITAMENTO581 9,441,0000 9,447030

m²ENLEIVAMENTO582 8,331,0000 8,337040

m²HIDROSSEMEADURA583 3,921,0000 3,927050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA P/PROTEÇÃO TALUDES584 6,671,0000 6,677051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO585 402,011,0000 402,017052

CUS_Orcamento_Basico



Secretaria dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

27/11/06

10:46:21

15

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO RODOVIÁRIA
Data:
Hora:

Página:

ORÇAMENTO BÁSICO

Orçamento Oficial do DAER

JULHO/2006Objeto Data de Referência:

Serviço Un. Quantidade Preço ValorItem Código

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDU586 450,031,0000 450,037053

OS JOVENS)

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTUR587 846,821,0000 846,827054

A TRONCO DE 3,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÉDIO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA TRON588 1.267,781,0000 1.267,787055

CO DE 3,5m A 6,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA TRO589 2.107,371,0000 2.107,377056

NCO > 6,5m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TO590 4.211,871,0000 4.211,877057

TAL ATÉ 5,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA ADULTA ALTURA T591 8.420,051,0000 8.420,057058

OTAL > 5,0m) - inclusive transporte

unPLANTIO ARVORES E ARBUSTOS592 2,391,0000 2,397060

unPLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação593 0,481,0000 0,487065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS594 1,481,0000 1,487066

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transp595 16,271,0000 16,277070

orte

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte596 189,441,0000 189,447071

mMURO BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e597 192,221,0000 192,227073

 solo, camada brita p/filtro e transporte

mMANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR fornecimento materia598 4,531,0000 4,537074

l preparo e colocação

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte599 465,691,0000 465,697075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte600 404,591,0000 404,597076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte601 366,281,0000 366,287077

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte602 289,541,0000 289,547081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte603 249,021,0000 249,027082

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20604 49,371,0000 49,377088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte605 20,041,0000 20,047090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte606 30,071,0000 30,077091

m³BARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY607 375,451,0000 375,457092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m608 255,341,0000 255,347094

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte609 283,551,0000 283,557100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte610 294,071,0000 294,077110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte611 298,291,0000 298,297120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte612 308,821,0000 308,827125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte613 329,861,0000 329,867130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte614 383,891,0000 383,897133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte615 340,391,0000 340,397135

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensÆo e injeção616 6,581,0000 6,587140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte617 8,041,0000 8,047141

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2''618 271,801,0000 271,807150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2''619 474,861,0000 474,867160

mBAÍNHA METÁLICA 6 D=1/2''620 16,851,0000 16,857170

mBAÍNHA METÁLICA 12 D=1/2''621 20,381,0000 20,387180

unDRENO PVC D=25mm622 11,921,0000 11,927185

unDRENO PVC D=50mm623 13,601,0000 13,607186

unDRENO PVC D=75mm624 14,391,0000 14,397187
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unDRENO PVC D=100mm625 15,141,0000 15,147188

unDRENO PVC D=150mm626 20,521,0000 20,527189

DRENO PVC D=250mm627 25,241,0000 25,247190

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4''628 68,201,0000 68,207192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte629 66,561,0000 66,567200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte630 59,381,0000 59,387201

mGRADIL TIPO GUARDA-CORPO 4,00x1,20m EM FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'631 97,181,0000 97,187203

' ESP=2,25mm E 2 TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

dm³NEOPRENE FRETADO632 132,291,0000 132,297210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação633 761,391,0000 761,397215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação634 527,991,0000 527,997217

mJUNTA JEENE JJ2540VV - inclusive instalação635 191,991,0000 191,997218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte636 5,631,0000 5,637220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT (AUXILIAR)637 518,301,0000 518,307224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT (AUXILIAR)638 1.545,871,0000 1.545,877225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT (AUXILIAR)639 2.375,041,0000 2.375,047226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT (AUXILIAR)640 1.139,481,0000 1.139,487227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT (AUXILIAR)641 2.359,341,0000 2.359,347228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT (AUXILIAR)642 4.085,751,0000 4.085,757229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m643 585,691,0000 585,697230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m644 1.746,831,0000 1.746,837231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m645 2.683,811,0000 2.683,817232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m646 1.287,611,0000 1.287,617233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m647 2.666,051,0000 2.666,057234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m648 4.616,901,0000 4.616,907235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m649 798,181,0000 798,187236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m650 2.380,631,0000 2.380,637237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m651 3.657,581,0000 3.657,587238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m652 1.754,801,0000 1.754,807239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m653 3.633,381,0000 3.633,387240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m654 6.292,051,0000 6.292,057241

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m655 1.041,781,0000 1.041,787242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m656 3.107,191,0000 3.107,197243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m657 4.773,851,0000 4.773,857244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m658 2.290,361,0000 2.290,367245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m659 4.742,271,0000 4.742,277246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m660 8.212,351,0000 8.212,357247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m661 50,021,0000 50,027248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m662 56,641,0000 56,647249

m³ESC MAT 3ª CAT663 85,941,0000 85,947250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m664 63,301,0000 63,307251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m665 69,911,0000 69,917252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT666 642,691,0000 642,697253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT667 1.916,881,0000 1.916,887254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT668 2.945,051,0000 2.945,057255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT669 1.412,951,0000 1.412,957256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT670 2.925,571,0000 2.925,577257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT671 5.066,331,0000 5.066,337258
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m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)672 2,521,0000 2,527259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte673 2,991,0000 2,997260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA674 2,841,0000 2,847261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA675 15,141,0000 15,147262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A676 221,721,0000 221,727263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A677 287,611,0000 287,617264

unANCORAGEM P/DEFENSA678 81,561,0000 81,567265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO679 78,991,0000 78,997266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES680 184,201,0000 184,207267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA681 292,981,0000 292,987268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³682 50,011,0000 50,017269

unBANDEIRA SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprova683 14.592,761,0000 14.592,767270

do pelo DAER)

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA684 33,521,0000 33,527271

unCALOTA EM FERRO D=300mm685 110,001,0000 110,007272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA686 16,781,0000 16,787273

unREPOSIÇÃO SUPORTE PARA DEFENSA METÁLICA - exclusive defensa687 248,991,0000 248,997274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais688 22,951,0000 22,957275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA689 12,731,0000 12,737276

m²PINTURA DEFENSAS690 3,921,0000 3,927277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas es691 35,611,0000 35,617278

peciais

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm692 27,791,0000 27,797279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO693 238,371,0000 238,377280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO694 149,991,0000 149,997281

unLAÇO INDUT VEICULAR C/RESINA ESP E MÓDULO ELETR.DIGITAL C/GABIN695 3.250,001,0000 3.250,007282

A PROVA INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA696 12,731,0000 12,737283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P.697 12,731,0000 12,737284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II698 348,241,0000 348,247285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A699 514,111,0000 514,117286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A700 618,841,0000 618,847287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II701 440,811,0000 440,817288

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m)702 7.803,591,0000 7.803,597290

unONDULAÇÃO - TIPO II703 3.148,461,0000 3.148,467291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO704 321,391,0000 321,397292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO705 365,111,0000 365,117293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO706 425,741,0000 425,747294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO707 591,601,0000 591,607295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO708 696,341,0000 696,347296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO709 518,301,0000 518,307297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m710 22.474,991,0000 22.474,997298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m711 22.474,991,0000 22.474,997299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO712 902,481,0000 902,487300

CASTANHA

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO713 1.042,471,0000 1.042,477301

CASTANHA

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CA714 1.352,481,0000 1.352,487302
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STANHA

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CAST715 902,481,0000 902,487303

ANHA

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CAST716 1.042,471,0000 1.042,477304

ANHA

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTES EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm717 924,991,0000 924,997305

 C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

unPLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B C/QUADRO718 435,561,0000 435,567306

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO P/PEDESTRE LENTE EM POLICARBONATO 2x200mm C719 459,991,0000 459,997307

/VISEIRA E BRAÇADEIRA

unBALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W720 14,741,0000 14,747308

unCONTROLADOR ELETRÔNICO MODULAR FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASE721 7.499,991,0000 7.499,997309

S C/GABINETE E PROGRAMADOR DIGITAL

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B722 358,061,0000 358,067310

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA723 612,491,0000 612,497311

E BRAÇADEIRA

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA724 684,991,0000 684,997314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA725 829,991,0000 829,997315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA)726 207,991,0000 207,997316

mFIAÇÃO727 6,861,0000 6,867317

unCOLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A FOGO C728 1.920,001,0000 1.920,007318

OM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

unCOLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A FOGO C729 2.059,991,0000 2.059,997319

OM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

unSUPORTE MADEIRA730 78,291,0000 78,297320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO731 136,991,0000 136,997321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM732 482,001,0000 482,007322

 BRAÇO

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM733 1.392,491,0000 1.392,497323

 BRAÇO

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM734 862,491,0000 862,497324

 BRAÇO

unPERFIL ''I'' D=10'' 37,8kg/m COMP POSTE 9,2m735 3.739,991,0000 3.739,997325

unPERFIL ''I'' D=8'' 27,3kg/m COMP POSTE 6,0m736 1.895,991,0000 1.895,997326

unPERFIL ''I'' D=6'' 18,6kg/m COMP POSTE 5,0m737 849,991,0000 849,997327

unPERFIL ''I'' D=5'' 14,8kg/m COMP POSTE 6,0m738 950,001,0000 950,007328

unPERFIL ''I'' D=5'' 14,8kg/m COMP POSTE 5,0m739 774,991,0000 774,997329

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO740 7.499,991,0000 7.499,997331

unCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS741 8,151,0000 8,157332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm742 319,991,0000 319,997333

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,25m743 103,541,0000 103,547335

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,33m744 184,071,0000 184,077336

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,413m745 287,611,0000 287,617340

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,75m746 69,021,0000 69,027350

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,80m747 80,531,0000 80,537360

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,90m748 100,671,0000 100,677370

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=1,00m749 126,551,0000 126,557380

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,50m750 71,911,0000 71,917390
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