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Transportes incluídos DMT=1,000kmp

JULHO/2007 45,04Objeto Data-base...: BDI:

Serviço Un. Quantidade Preço (R$) ValorItem Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS1 0,481,0000 0,481

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm2 107,101,0000 107,102

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES3 84,471,0000 84,473

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs4 4,731,0000 4,735

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs5 5,371,0000 5,376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs6 5,741,0000 5,747

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs7 6,431,0000 6,438

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs8 6,821,0000 6,829

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp9 5,421,0000 5,4210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs10 5,661,0000 5,6613

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs11 6,411,0000 6,4114

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs12 6,861,0000 6,8615

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs13 7,671,0000 7,6716

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 50mcs14 2,101,0000 2,1020

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp15 5,541,0000 5,5427

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp16 5,641,0000 5,6428

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp17 5,771,0000 5,7729

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp18 5,871,0000 5,8730

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp19 6,531,0000 6,5331

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp20 7,091,0000 7,0932

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp21 7,981,0000 7,9833

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp22 8,831,0000 8,8334

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp23 9,431,0000 9,4335

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp24 10,271,0000 10,2736

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp25 11,141,0000 11,1437

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp26 12,051,0000 12,0538

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 50mcs27 2,511,0000 2,5145

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs28 8,151,0000 8,1550

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp29 6,481,0000 6,4851

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp30 6,631,0000 6,6352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp31 6,741,0000 6,7453

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp32 6,891,0000 6,8954

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp33 7,021,0000 7,0255

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp34 7,801,0000 7,8056

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp35 8,471,0000 8,4757

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp36 9,531,0000 9,5358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp37 10,561,0000 10,5659

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp38 11,271,0000 11,2760

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp39 12,271,0000 12,2761

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp40 13,311,0000 13,3162

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp41 14,401,0000 14,4063

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs42 17,561,0000 17,5670

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs43 18,171,0000 18,1771

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs44 19,331,0000 19,3372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs45 19,961,0000 19,9673

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs46 20,581,0000 20,5874

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp47 18,261,0000 18,2675

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp48 18,451,0000 18,4576
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp49 19,201,0000 19,2077

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp50 19,391,0000 19,3978

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp51 19,581,0000 19,5879

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp52 20,101,0000 20,1080

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp53 21,631,0000 21,6381

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp54 22,511,0000 22,5182

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp55 24,021,0000 24,0283

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp56 24,901,0000 24,9084

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp57 26,371,0000 26,3785

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp58 27,831,0000 27,8386

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp59 28,831,0000 28,8387

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT60 3,551,0000 3,55106

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT61 5,611,0000 5,61107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m62 10,751,0000 10,75110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m63 22,551,0000 22,55112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA64 12,561,0000 12,56113

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL65 4,991,0000 4,99120

ÁREA JAZIDA PARA 100<DMT<=300mcs

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL66 5,761,0000 5,76121

ÁREA JAZIDA PARA 300<DMT<=700mcs

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL67 7,141,0000 7,14122

ÁREA JAZIDA PARA 700<DMT<=1.300mcs

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL68 8,821,0000 8,82123

ÁREA JAZIDA PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

m³CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL69 0,751,0000 0,75124

ÁREA JAZIDA PARA ATÉ 100mcs

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr70 1,321,0000 1,32128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr71 2,841,0000 2,84129

m³REATERRO DE CANTEIROS72 18,831,0000 18,83130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA73 2,181,0000 2,18131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA74 2,931,0000 2,93132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N.75 1,971,0000 1,97136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I.76 2,761,0000 2,76150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.77 2,251,0000 2,25151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material etransporte78 3,441,0000 3,44152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS79 1,511,0000 1,51154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m80 1,961,0000 1,96156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive81 6,081,0000 6,08158

transporte

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte82 44,961,0000 44,96160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte83 5,151,0000 5,15161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive84 44,931,0000 44,93166

transporte

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusivetransporte85 5,121,0000 5,12167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs86 11,971,0000 11,97180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs87 12,141,0000 12,14181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs88 12,561,0000 12,56182

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mcs89 13,021,0000 13,02183
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m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT90 3,741,0000 3,74300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT91 5,851,0000 5,85301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA  > 1,00m92 17,251,0000 17,25302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m93 29,051,0000 29,05303

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m94 5,741,0000 5,74501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m95 6,281,0000 6,28502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m96 6,821,0000 6,82503

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m97 8,221,0000 8,22516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m98 8,881,0000 8,88517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m99 9,511,0000 9,51518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m100 32,301,0000 32,30531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m101 32,921,0000 32,92532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m102 33,901,0000 33,90533

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte103 9,591,0000 9,59546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte104 80,611,0000 80,61547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte105 3,311,0000 3,31548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte106 6,271,0000 6,27550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte107 9,301,0000 9,30561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO BRITA108 43,501,0000 43,50564

P/FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte109 43,501,0000 43,50565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO C/ MAT110 16,111,0000 16,11566

ROCHOSO LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte111 48,531,0000 48,53568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte112 46,721,0000 46,72570

m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE113 4,261,0000 4,26575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE114 11,211,0000 11,21576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO115 18,451,0000 18,45580

m³PEDRA DE MÃO - produção116 19,831,0000 19,83581

m³PEDRA BRITADA USINADA117 40,181,0000 40,18583

m³PEDRA BRITADA - produção.118 31,851,0000 31,85584

m³CASCALHO BRITADO - produção119 20,291,0000 20,29585

m³LATERITA BRITADA120 16,161,0000 16,16586

m³SEIXO BRITADO - produção121 21,611,0000 21,61587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga122 11,151,0000 11,15590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO123 0,901,0000 0,90591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte124 7,561,0000 7,56606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte125 10,591,0000 10,59621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte126 39,621,0000 39,62636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte127 19,511,0000 19,51651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte128 41,601,0000 41,60666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO -129 38,451,0000 38,45681

exclusive transporte

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte130 56,961,0000 56,96696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive131 7,561,0000 7,56711

transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive132 10,591,0000 10,59726

transporte
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m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO -133 39,611,0000 39,61741

exclusive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL -134 19,511,0000 19,51756

exclusive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO -135 41,601,0000 41,60771

exclusive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA136 38,711,0000 38,71781

E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA -137 56,961,0000 56,96791

exclusive transporte

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e138 3,441,0000 3,44800

transporte

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte139 10,731,0000 10,73801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte140 7,701,0000 7,70802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte141 9,381,0000 9,38805

m³SUB-BASE SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte142 20,471,0000 20,47808

mistura e inclusive transporte materiais até usina

m³SUB-BASE SOLO-AREIA IMPORTADA MISTURA USINA - exclusive143 41,371,0000 41,37809

transporte mistura e inclusive transporte materiais até usina

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte144 39,621,0000 39,62811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte145 16,031,0000 16,03821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte146 41,601,0000 41,60831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO -147 33,361,0000 33,36839

exclusive transporte

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte148 5,081,0000 5,08840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive149 38,451,0000 38,45841

transporte

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive150 0,541,0000 0,54843

transporte

m³BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO - exclusive151 26,921,0000 26,92845

transporte mistura e inclusive transporte materiais até usina

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e152 87,691,0000 87,69850

transporte

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive153 87,271,0000 87,27851

asfalto e transporte

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte154 56,961,0000 56,96861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e155 9,181,0000 9,18862

transporte

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive156 56,991,0000 56,99863

cimento e transporte brita e inclusive transporte cimento

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO - exclusive cimento e transporte157 18,291,0000 18,29872

m³SUB-BASE OU BASE SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento158 41,351,0000 41,35873

e transporte

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e159 17,291,0000 17,29874

transporte

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 6% CIMENTO - inclusive cimento e160 64,631,0000 64,63875

transporte

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e161 17,541,0000 17,54876
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transporte

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte162 46,021,0000 46,02877

m³SUB-BASE SOLO-CIMENTO 50% AREIA 6% CIMENTO - exclusive cimento163 17,191,0000 17,19878

e transporte

m³MACADAME SECO - exclusive transporte164 46,661,0000 46,66879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto165 0,191,0000 0,19881

m²PINTURA LIGAÇÃO  - exclusive asfalto166 0,121,0000 0,12883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte167 1,021,0000 1,02885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e168 1,221,0000 1,22886

inclusive transporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive169 1,221,0000 1,22887

transporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e170 2,091,0000 2,09888

inclusive transporte

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive171 2,091,0000 2,09889

transporte

m³LAVAGEM AGREGADO172 1,231,0000 1,23890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO  - exclusive asfalto e inclusive173 2,651,0000 2,65891

transporte

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e174 196,891,0000 196,89892

inclusive transporte

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e175 199,101,0000 199,10893

inclusive transporte

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e inclusive transporte176 66,811,0000 66,81894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e inclusive transporte177 121,251,0000 121,25895

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR -178 143,941,0000 143,94896

exclusive asfalto e inclusive transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/ RESTAURAÇÃO, RECAPEAMENTO179 129,191,0000 129,19897

REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transporte

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m)180 42,441,0000 42,44899

m³RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO181 61,001,0000 61,00900

(ESP=0,10 a 0,17m) - exclusive mat

m³RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=182 78,231,0000 78,23901

0,10 a 0,17m) - inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e183 1,321,0000 1,32903

inclusive transporte

m²MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,5cm -184 2,551,0000 2,55904

22kg/m²) - exclusive asfalto e inclusive transporte

m²MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (0,8cm -185 1,391,0000 1,39905

12kg/m²) - exclusive asfalto e inclusive transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER P/RESTAURAÇÃO186 129,651,0000 129,65910

RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive trans

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE187 143,261,0000 143,26911

GRANULAR - exclusive asfalto e inclusive transporte

m³CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/RESTAURAÇÃO RECA188 128,511,0000 128,51912

PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transport

tonCONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/RESTAURAÇÃO RECA189 54,681,0000 54,68913

PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e inclusive transport
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m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte190 5,711,0000 5,71918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte191 5,831,0000 5,83920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte192 6,431,0000 6,43921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte193 6,481,0000 6,48922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte194 7,121,0000 7,12923

m³CONCRETO COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO -195 154,961,0000 154,96931

inclusive materiais e transporte

m³PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM196 267,111,0000 267,11932

CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais e transporte

m²CURA PLACA CONCRETO197 2,581,0000 2,58933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm198 7,731,0000 7,73934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm199 7,031,0000 7,03935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores200 7,721,0000 7,72936

soldados

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50201 4,451,0000 4,45937

kgFORNECIMENTO E APLICAÇÃO TELA SOLDADA TIPO Q-75 OU SIMILAR202 8,981,0000 8,98938

P/PLACA IRREGULAR-inclusive treliça e arame

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusivetransporte203 62,961,0000 62,96950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchÆo areia etransport204 58,351,0000 58,35951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive205 37,191,0000 37,19952

transporte

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15 MPa (ESP=5cm) COM206 32,521,0000 32,52953

LASTRO BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) -207 30,181,0000 30,18954

inclusive transporte

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte208 41,181,0000 41,18955

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO209 50,201,0000 50,20960

AREIA - inclusive transporte

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO210 55,001,0000 55,00970

AREIA - inclusive transporte

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL211 15,171,0000 15,17980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM212 14,181,0000 14,181000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM213 19,291,0000 19,291010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM214 88,851,0000 88,851020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS215 12,441,0000 12,441030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS216 17,421,0000 17,421040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS217 86,851,0000 86,851050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT218 39,481,0000 39,481060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT219 53,241,0000 53,241070

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte220 55,721,0000 55,721078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte221 52,461,0000 52,461079

m³REATERRO VALAS BUEIROS222 18,831,0000 18,831080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA223 4,541,0000 4,541081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte224 26,471,0000 26,471082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS225 11,331,0000 11,331083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1226 49,041,0000 49,041084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1227 63,501,0000 63,501085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1228 69,751,0000 69,751086
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mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1229 192,561,0000 192,561087

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1230 41,221,0000 41,221090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1231 56,351,0000 56,351100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1232 72,551,0000 72,551110

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1233 87,621,0000 87,621120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1234 76,871,0000 76,871123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1235 118,061,0000 118,061124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1236 161,851,0000 161,851125

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-2237 92,751,0000 92,751128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2238 111,491,0000 111,491129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2239 134,541,0000 134,541130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2240 194,481,0000 194,481140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2241 263,961,0000 263,961144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2242 396,701,0000 396,701146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2243 563,451,0000 563,451148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA244 51,141,0000 51,141150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO245 45,311,0000 45,311180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01246 38,931,0000 38,931190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02247 31,101,0000 31,101200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03248 56,901,0000 56,901210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04249 45,281,0000 45,281220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01250 35,451,0000 35,451230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02251 23,211,0000 23,211240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03252 20,041,0000 20,041250

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04253 16,461,0000 16,461260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05254 44,961,0000 44,961270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06255 34,821,0000 34,821280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07256 31,851,0000 31,851290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08257 24,511,0000 24,511300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01258 11,841,0000 11,841310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02259 10,111,0000 10,111320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03260 8,571,0000 8,571330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04261 7,191,0000 7,191340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01262 23,921,0000 23,921350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02263 15,461,0000 15,461360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01264 20,131,0000 20,131370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02265 8,851,0000 8,851380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01266 22,681,0000 22,681390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02267 30,631,0000 30,631400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03268 29,851,0000 29,851410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04269 54,391,0000 54,391420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01270 230,151,0000 230,151430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02271 94,961,0000 94,961440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01272 45,911,0000 45,911490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02273 36,701,0000 36,701500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03274 23,511,0000 23,511510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04275 16,391,0000 16,391520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05276 22,541,0000 22,541530
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mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06277 15,611,0000 15,611540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07278 23,671,0000 23,671550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08279 35,641,0000 35,641551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO280 141,041,0000 141,041565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01281 43,641,0000 43,641570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02282 43,131,0000 43,131580

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01283 134,441,0000 134,441590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02284 91,001,0000 91,001600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03285 121,051,0000 121,051610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04286 139,281,0000 139,281620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01287 123,111,0000 123,111630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02288 161,231,0000 161,231640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03289 260,431,0000 260,431650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04290 351,071,0000 351,071660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05291 307,471,0000 307,471670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06292 419,401,0000 419,401680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07293 356,411,0000 356,411690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08294 482,171,0000 482,171700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09295 400,461,0000 400,461710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10296 543,041,0000 543,041720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11297 507,091,0000 507,091730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12298 690,711,0000 690,711740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13299 479,211,0000 479,211750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14300 651,781,0000 651,781760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15301 539,431,0000 539,431770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16302 735,221,0000 735,221780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17303 670,391,0000 670,391790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18304 914,041,0000 914,041800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01305 200,941,0000 200,941810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02306 164,581,0000 164,581820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03307 184,621,0000 184,621830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04308 245,281,0000 245,281831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01309 971,321,0000 971,321832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02310 952,851,0000 952,851833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03311 1.307,621,0000 1.307,621834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04312 1.683,171,0000 1.683,171835

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05313 1.998,541,0000 1.998,541836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06314 2.557,591,0000 2.557,591837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07315 1.161,931,0000 1.161,931838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08316 1.141,071,0000 1.141,071839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09317 1.527,141,0000 1.527,141840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10318 1.917,461,0000 1.917,461841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11319 2.250,591,0000 2.250,591842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12320 2.773,191,0000 2.773,191843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13321 1.355,531,0000 1.355,531844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14322 1.337,651,0000 1.337,651845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15323 1.755,611,0000 1.755,611846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16324 2.166,651,0000 2.166,651847
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17325 2.514,541,0000 2.514,541848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18326 3.065,291,0000 3.065,291849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01327 140,751,0000 140,751865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02328 167,481,0000 167,481866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03329 199,551,0000 199,551867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04330 244,091,0000 244,091868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01331 309,021,0000 309,021890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02332 723,841,0000 723,841891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03333 1.130,081,0000 1.130,081892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04334 1.648,601,0000 1.648,601893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05335 2.188,801,0000 2.188,801894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06336 3.452,591,0000 3.452,591895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07337 2.213,141,0000 2.213,141896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08338 2.973,481,0000 2.973,481897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09339 4.581,711,0000 4.581,711898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10340 2.799,951,0000 2.799,951899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11341 3.756,521,0000 3.756,521900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12342 5.710,121,0000 5.710,121901

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO343 324,761,0000 324,761930

RÁPIDO - DED01

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01344 493,111,0000 493,112102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02345 610,141,0000 610,142103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03346 727,161,0000 727,162104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04347 844,191,0000 844,192105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05348 957,761,0000 957,762106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06349 1.074,791,0000 1.074,792107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07350 1.191,821,0000 1.191,822108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01351 956,891,0000 956,892109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02352 1.148,721,0000 1.148,722110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03353 1.344,001,0000 1.344,002111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04354 1.535,831,0000 1.535,832112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05355 1.727,641,0000 1.727,642113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06356 1.922,941,0000 1.922,942114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07357 2.114,761,0000 2.114,762115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO358 365,271,0000 365,272116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO359 451,021,0000 451,022119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m -360 496,121,0000 496,122120

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m -361 614,241,0000 614,242121

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m -362 680,991,0000 680,992122

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m -363 770,061,0000 770,062123

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m -364 732,361,0000 732,362124

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m -365 811,851,0000 811,852125

conforme projeto
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m -366 920,601,0000 920,602126

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m -367 1.005,071,0000 1.005,072127

conforme projeto

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m -368 1.097,601,0000 1.097,602128

conforme projeto

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m369 693,521,0000 693,522150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m370 928,941,0000 928,942200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m371 1.161,411,0000 1.161,412215

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO372 1.316,511,0000 1.316,512230

unCAIXA COLETORA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m)373 772,321,0000 772,322235

C/TAMPA CONCRETO

unCAIXA COLETORA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m)374 2.326,671,0000 2.326,672240

C/TAMPA CONCRETO

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01375 1.559,301,0000 1.559,302254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02376 1.531,641,0000 1.531,642255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03377 1.503,981,0000 1.503,982256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04378 1.476,321,0000 1.476,322257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05379 1.956,201,0000 1.956,202258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06380 1.928,541,0000 1.928,542259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07381 1.900,881,0000 1.900,882260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08382 1.873,221,0000 1.873,222261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09383 2.353,101,0000 2.353,102262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10384 2.325,441,0000 2.325,442263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11385 2.297,781,0000 2.297,782264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12386 2.270,121,0000 2.270,122265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13387 2.750,001,0000 2.750,002266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14388 2.722,341,0000 2.722,342267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15389 2.694,681,0000 2.694,682268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16390 2.667,021,0000 2.667,022269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17391 3.146,921,0000 3.146,922270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18392 3.119,261,0000 3.119,262271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19393 3.091,601,0000 3.091,602272

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20394 3.063,941,0000 3.063,942273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01395 163,201,0000 163,202274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02396 237,841,0000 237,842275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA397 851,241,0000 851,242300

CONCRETO

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA398 2.605,301,0000 2.605,302301

CONCRETO

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO399 507,891,0000 507,892302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01400 1.287,221,0000 1.287,222303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02401 1.266,341,0000 1.266,342304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03402 1.461,261,0000 1.461,262305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04403 1.746,631,0000 1.746,632306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05404 2.061,571,0000 2.061,572307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06405 2.569,461,0000 2.569,462308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07406 1.497,001,0000 1.497,002309
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08407 1.479,101,0000 1.479,102310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09408 1.688,181,0000 1.688,182311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10409 1.894,921,0000 1.894,922312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11410 2.313,611,0000 2.313,612313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12411 2.846,641,0000 2.846,642314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13412 1.718,721,0000 1.718,722315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14413 1.700,841,0000 1.700,842316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15414 1.927,001,0000 1.927,002317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16415 2.233,091,0000 2.233,092318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17416 2.577,581,0000 2.577,582319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18417 3.135,741,0000 3.135,742320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01418 923,561,0000 923,562321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02419 1.048,931,0000 1.048,932322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03420 1.170,241,0000 1.170,242323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04421 1.296,351,0000 1.296,352324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05422 1.417,691,0000 1.417,692325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06423 1.543,051,0000 1.543,052326

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07424 1.665,121,0000 1.665,122327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo)425 80,821,0000 80,822329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo)426 42,821,0000 42,822330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03427 85,201,0000 85,202340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04428 82,471,0000 82,472350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05429 104,341,0000 104,342360

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL430 33,711,0000 33,712390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01431 33,291,0000 33,292400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02432 42,641,0000 42,642410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03433 21,571,0000 21,572425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04434 11,521,0000 11,522430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05435 33,781,0000 33,782440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01436 152,571,0000 152,572450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02437 184,041,0000 184,042460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03438 86,021,0000 86,022461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04439 11,821,0000 11,822462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01440 13,751,0000 13,752470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02441 18,031,0000 18,032480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03442 8,041,0000 8,042490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04443 24,921,0000 24,922500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA444 138,851,0000 138,852510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES445 258,001,0000 258,002511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO446 368,581,0000 368,582512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS447 121,281,0000 121,282513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES448 20,801,0000 20,802514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS449 39,181,0000 39,182515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS450 57,541,0000 57,542516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos451 114,961,0000 114,962518

mBSTC D=0,40m452 123,891,0000 123,892519

mBSTC D=0,60m453 214,491,0000 214,492520

mBSTC D=0,80m454 316,781,0000 316,782530
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mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos455 30,781,0000 30,782531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos456 153,081,0000 153,082532

mBSTC D=1,00m457 433,801,0000 433,802540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos458 47,471,0000 47,472542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos459 217,311,0000 217,312544

mBSTC D=2,00m460 1.761,571,0000 1.761,572549

mBSTC D=1,20m461 619,361,0000 619,362550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos462 55,851,0000 55,852551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos463 278,521,0000 278,522552

mBSTC D=1,50m464 913,751,0000 913,752553

mBDTC D=0,60m465 400,771,0000 400,772554

mBDTC D=0,80m466 593,921,0000 593,922555

mBDTC D=1,00m467 818,261,0000 818,262560

mBDTC D=1,20m468 1.179,681,0000 1.179,682570

mBDTC D=1,50m469 1.754,431,0000 1.754,432573

mBTTC D=0,60m470 587,171,0000 587,172574

mBTTC D=0,80m471 871,081,0000 871,082576

mBTTC D=1,00m472 1.202,731,0000 1.202,732578

mBTTC D=1,20m473 1.740,021,0000 1.740,022580

mBTTC D=1,50m474 2.595,331,0000 2.595,332583

unTESTADA BSTC D=0,40m475 123,281,0000 123,282590

unTESTADA BSTC D=0,60m476 200,421,0000 200,422592

unTESTADA BSTC D=0,80m477 328,681,0000 328,682594

unTESTADA BSTC D=1,00m478 502,751,0000 502,752596

unBOCA BSTC D=0,40m479 480,491,0000 480,492599

unBOCA BSTC D=0,60m480 794,941,0000 794,942600

unBOCA BSTC D=0,80m481 1.303,021,0000 1.303,022610

unBOCA BSTC D=1,00m482 1.878,381,0000 1.878,382620

unBOCA BSTC D=1,20m483 2.524,841,0000 2.524,842630

unBOCA BSTC  D=2,00m484 5.095,631,0000 5.095,632631

unBOCA BSTC D=1,50m485 4.242,421,0000 4.242,422635

unBOCA BDTC D=0,60m486 1.079,691,0000 1.079,692636

unBOCA BDTC D=0,80m487 1.609,961,0000 1.609,962637

unBOCA BDTC D=1,00m488 2.342,081,0000 2.342,082640

unBOCA BDTC D=1,20m489 3.410,461,0000 3.410,462650

unBOCA BDTC D=1,50m490 5.753,371,0000 5.753,372655

unBOCA BTTC D=0,60m491 1.325,911,0000 1.325,912656

unBOCA BTTC D=0,80m492 1.962,431,0000 1.962,432657

unBOCA BTTC D=1,00m493 2.812,411,0000 2.812,412660

unBOCA BTTC D=1,20m494 4.015,801,0000 4.015,802669

unBOCA BTTC D=1,50m495 7.292,871,0000 7.292,872670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m496 14,871,0000 14,872671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m497 15,001,0000 15,002672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m498 15,031,0000 15,032673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m499 28,301,0000 28,302674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m500 28,431,0000 28,432675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m501 37,861,0000 37,862676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m502 37,991,0000 37,992677
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mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m503 38,221,0000 38,222678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m504 66,121,0000 66,122679

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla505 30,051,0000 30,052681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla506 45,081,0000 45,082682

mREMOÇÃO MEIO-FIO507 14,871,0000 14,872684

mBSCC 1,50x1,50m508 1.442,801,0000 1.442,802685

mBSCC 2,00x2,00m509 2.160,891,0000 2.160,892690

mBSCC 2,50x2,50m510 3.091,901,0000 3.091,902700

mBSCC 3,00x3,00m511 3.755,811,0000 3.755,812710

mBDCC 1,50x1,50m512 2.349,401,0000 2.349,402720

mBDCC 2,00x2,00m513 3.542,071,0000 3.542,072730

mBDCC 2,50x2,50m514 4.824,541,0000 4.824,542740

mBDCC 3,00x3,00m515 6.527,481,0000 6.527,482750

mBTCC 1,50x1,50m516 3.276,951,0000 3.276,952760

mBTCC 2,00x2,00m517 4.874,331,0000 4.874,332770

mBTCC 2,50x2,50m518 6.760,101,0000 6.760,102780

mBTCC 3,00x3,00m519 9.192,361,0000 9.192,362790

unBOCA BSCC 1,50x1,50m520 3.125,211,0000 3.125,212800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m521 5.095,631,0000 5.095,632810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m522 8.190,671,0000 8.190,672820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m523 10.812,011,0000 10.812,012830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m524 3.817,581,0000 3.817,582840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m525 6.288,861,0000 6.288,862850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m526 10.173,081,0000 10.173,082860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m527 13.989,951,0000 13.989,952870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m528 4.523,591,0000 4.523,592880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m529 7.518,571,0000 7.518,572890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m530 12.126,371,0000 12.126,372900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m531 17.207,171,0000 17.207,172910

mBSCC 2,00x1,50m532 1.890,051,0000 1.890,052920

mBSCC 2,50x2,00m533 2.741,261,0000 2.741,262930

mBSCC 3,00x2,00m534 3.162,831,0000 3.162,832940

mBSCC 3,00x2,50m535 3.625,481,0000 3.625,482950

mBDCC 2,00x1,50m536 3.270,331,0000 3.270,332960

mBDCC 2,50x2,00m537 4.430,041,0000 4.430,042970

mBDCC 3,00x2,00m538 5.246,141,0000 5.246,142980

mBDCC 3,00x2,50m539 5.711,561,0000 5.711,562990

mBTCC 2,00x1,50m540 4.433,351,0000 4.433,353000

mBTCC 2,50x2,00m541 6.256,271,0000 6.256,273010

mBTCC 3,00x2,00m542 7.530,321,0000 7.530,323020

mBTCC 3,00x2,50m543 7.820,051,0000 7.820,053030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m544 3.328,231,0000 3.328,233040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m545 5.410,541,0000 5.410,543050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m546 5.730,521,0000 5.730,523060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m547 8.663,021,0000 8.663,023070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m548 4.196,791,0000 4.196,793080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m549 6.846,061,0000 6.846,063090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m550 7.421,911,0000 7.421,913100
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unBOCA BDCC 3,00x2,50m551 10.943,331,0000 10.943,333110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m552 5.113,971,0000 5.113,973120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m553 8.336,411,0000 8.336,413130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m554 9.192,361,0000 9.192,363140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m555 13.205,431,0000 13.205,433150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20cm556 57,901,0000 57,903156

m²ALVENARIA C/PEDRA BASALTO 15cm557 173,411,0000 173,413157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS558 145,271,0000 145,273158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 15,00cm559 57,021,0000 57,023159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte560 51,111,0000 51,113160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte561 73,801,0000 73,803170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte562 178,171,0000 178,173180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte563 347,071,0000 347,073190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte564 244,061,0000 244,063195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte565 223,641,0000 223,643198

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte566 239,581,0000 239,586000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte567 242,101,0000 242,106002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte568 259,351,0000 259,356004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte569 276,581,0000 276,586010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte570 298,131,0000 298,136020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte571 5,581,0000 5,586070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte572 3,731,0000 3,736071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação573 1,861,0000 1,866072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte574 6,211,0000 6,216080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte575 4,351,0000 4,356081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação576 1,861,0000 1,866082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte577 7,401,0000 7,406090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte578 5,541,0000 5,546091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação579 1,861,0000 1,866092

m²FORMAS COMPENSADO - inclusive transporte580 44,051,0000 44,056100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte581 52,651,0000 52,656101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte582 39,761,0000 39,766102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte583 35,451,0000 35,456103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte584 12,821,0000 12,826120

mCERCA TELA ARAME GALVANIZADO C/MOURÃO CONCRETO H=2,0m585 38,991,0000 38,997005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA586 8,381,0000 8,387010

mFIO EXCEDENTE587 0,391,0000 0,397020

mREMOÇÃO CERCAS588 2,811,0000 2,817025

mREMOÇÃO CERCAS C/APROVEITAMENTO589 9,401,0000 9,407030

m²ENLEIVAMENTO590 8,571,0000 8,577040

m²HIDROSSEMEADURA591 4,341,0000 4,347050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA P/PROTEÇÃO TALUDES592 6,481,0000 6,487051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO593 420,081,0000 420,087052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU594 470,341,0000 470,347053

INDIVÍDUOS JOVENS)

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ595 861,411,0000 861,417054

ALTURA TRONCO DE 3,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÉDIO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA596 1.290,381,0000 1.290,387055
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TRONCO DE 3,5m A 6,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ALTURA597 2.146,461,0000 2.146,467056

TRONCO > 6,5m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA598 4.290,151,0000 4.290,157057

TOTAL ATÉ 5,0m) - inclusive transporte

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA ADULTA ALTURA599 8.576,651,0000 8.576,657058

TOTAL > 5,0m) - inclusive transporte

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m600 4,191,0000 4,197060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m601 5,561,0000 5,567061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação602 0,421,0000 0,427065

e irrigação

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS603 1,511,0000 1,517066

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive604 16,751,0000 16,757070

transporte

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte605 187,941,0000 187,947071

m²MURO BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita606 192,271,0000 192,277073

e solo, camada brita p/filtro e transporte

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR fornecimento607 4,101,0000 4,107074

material preparo e colocação

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte608 490,771,0000 490,777075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte609 425,361,0000 425,367076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte610 375,061,0000 375,067077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m,611 425,431,0000 425,437078

l=6,00m

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m,612 473,291,0000 473,297079

l=8,00m

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte613 302,581,0000 302,587081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte614 259,221,0000 259,227082

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20615 48,141,0000 48,147088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte616 22,261,0000 22,267090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte617 33,401,0000 33,407091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY618 206,411,0000 206,417092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m619 259,001,0000 259,007094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY620 219,211,0000 219,217095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte621 293,441,0000 293,447100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte622 304,211,0000 304,217110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte623 308,531,0000 308,537120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte624 319,311,0000 319,317125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte625 340,841,0000 340,847130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte626 345,171,0000 345,177132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte627 392,011,0000 392,017133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte628 351,621,0000 351,627135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp629 363,931,0000 363,937136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensÆo e injeção630 6,111,0000 6,117140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte631 8,041,0000 8,047141

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2''632 301,221,0000 301,227150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2''633 489,771,0000 489,777160

mBAÍNHA METÁLICA 6 D=1/2''634 16,851,0000 16,857170
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mBAÍNHA METÁLICA 12 D=1/2''635 20,451,0000 20,457180

unDRENO PVC D=25mm - OAE636 12,171,0000 12,177185

unDRENO PVC D=50mm - OAE637 13,741,0000 13,747186

unDRENO PVC D=75mm - OAE638 14,901,0000 14,907187

unDRENO PVC D=100mm - OAE639 14,901,0000 14,907188

unDRENO PVC D=150mm - OAE640 20,731,0000 20,737189

unDRENO PVC D=250mm - OAE641 30,081,0000 30,087190

mDRENO PVC D=400mm - OAE642 107,101,0000 107,107191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE643 80,511,0000 80,517192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte644 66,891,0000 66,897200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte645 59,131,0000 59,137201

mGRADIL TIPO GUARDA-CORPO 4,00x1,20m EM FERRO GALV. TUBO646 94,991,0000 94,997203

D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2 TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantaçã

dm³NEOPRENE FRETADO647 92,561,0000 92,567210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação648 646,681,0000 646,687215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação649 527,991,0000 527,997217

mJUNTA JEENE JJ2540VV - inclusive instalação650 198,271,0000 198,277218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte651 4,371,0000 4,377220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT652 522,061,0000 522,067224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT653 1.555,731,0000 1.555,737225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT654 2.389,881,0000 2.389,887226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT655 1.151,731,0000 1.151,737227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT656 2.380,271,0000 2.380,277228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT657 4.118,891,0000 4.118,897229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m658 589,921,0000 589,927230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m659 1.757,971,0000 1.757,977231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m660 2.700,571,0000 2.700,577232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m661 1.301,461,0000 1.301,467233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m662 2.689,691,0000 2.689,697234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m663 4.654,351,0000 4.654,357235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m664 803,971,0000 803,977236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m665 2.395,811,0000 2.395,817237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m666 3.680,421,0000 3.680,427238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m667 1.773,671,0000 1.773,677239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m668 3.665,611,0000 3.665,617240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m669 6.343,091,0000 6.343,097241

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m670 1.049,341,0000 1.049,347242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m671 3.127,021,0000 3.127,027243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m672 4.803,671,0000 4.803,677244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m673 2.314,981,0000 2.314,987245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m674 4.784,331,0000 4.784,337246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m675 8.278,971,0000 8.278,977247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m676 49,721,0000 49,727248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m677 57,071,0000 57,077249

m³ESC MAT 3ª CAT678 86,811,0000 86,817250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m679 63,481,0000 63,487251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m680 70,841,0000 70,847252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT681 647,361,0000 647,367253
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m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT682 1.929,101,0000 1.929,107254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT683 2.963,461,0000 2.963,467255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT684 1.428,151,0000 1.428,157256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT685 2.951,531,0000 2.951,537257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT686 5.107,421,0000 5.107,427258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)687 2,571,0000 2,577259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte688 3,071,0000 3,077260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA689 2,901,0000 2,907261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA690 14,051,0000 14,057262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A691 232,531,0000 232,537263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A692 292,631,0000 292,637264

unANCORAGEM P/DEFENSA693 83,821,0000 83,827265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO694 74,991,0000 74,997266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES695 200,001,0000 200,007267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA696 302,351,0000 302,357268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³697 50,111,0000 50,117269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto698 13.419,831,0000 13.419,837270

aprovado pelo DAER)

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA699 37,171,0000 37,177271

unCALOTA EM FERRO D=300mm700 89,001,0000 89,007272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA701 17,221,0000 17,227273

unREPOSIÇÃO SUPORTE PARA DEFENSA METÁLICA - exclusive defensa702 220,001,0000 220,007274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais703 21,711,0000 21,717275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA704 12,711,0000 12,717276

m²PINTURA DEFENSAS705 3,961,0000 3,967277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas706 37,451,0000 37,457278

especiais

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm707 29,791,0000 29,797279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO708 234,021,0000 234,027280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO709 155,991,0000 155,997281

unLAÇO INDUT VEICULAR C/RESINA ESP E MÓDULO ELETR.DIGITAL C/GABIN710 3.353,991,0000 3.353,997282

A PROVA INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA711 12,711,0000 12,717283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P.712 12,711,0000 12,717284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II713 359,551,0000 359,557285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A714 479,391,0000 479,397286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A715 506,441,0000 506,447287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II716 460,441,0000 460,447288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A717 299,451,0000 299,457289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m)718 7.630,551,0000 7.630,557290

unONDULAÇÃO - TIPO II719 3.254,381,0000 3.254,387291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO720 328,781,0000 328,787292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO721 365,631,0000 365,637293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO722 432,551,0000 432,557294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO723 552,381,0000 552,387295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO724 579,431,0000 579,437296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO725 533,441,0000 533,447297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m726 23.373,991,0000 23.373,997298
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unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m727 23.373,991,0000 23.373,997299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO728 931,361,0000 931,367300

CASTANHA

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO729 1.075,831,0000 1.075,837301

CASTANHA

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO730 1.395,761,0000 1.395,767302

CASTANHA

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO731 931,361,0000 931,367303

CASTANHA

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO732 1.075,831,0000 1.075,837304

CASTANHA

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTES EM POLICARBONATO 1x300mm E733 961,991,0000 961,997305

2x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B C/QUADRO734 433,791,0000 433,797306

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO P/PEDESTRE LENTE EM POLICARBONATO 2x200mm735 527,991,0000 527,997307

C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

unBALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W736 17,061,0000 17,067308

unCONTROLADOR ELETRÔNICO MODULAR FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2737 6.500,001,0000 6.500,007309

FASES C/GABINETE E PROGRAMADOR DIGITAL

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-B738 360,791,0000 360,797310

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA739 632,001,0000 632,007311

E BRAÇADEIRA

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA740 819,001,0000 819,007314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA741 950,001,0000 950,007315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA)742 197,991,0000 197,997316

mFIAÇÃO743 7,791,0000 7,797317

unCOLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A FOGO744 1.981,431,0000 1.981,437318

COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

unCOLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A FOGO745 2.125,911,0000 2.125,917319

COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

unSUPORTE MADEIRA746 67,941,0000 67,947320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO747 140,631,0000 140,637321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO748 470,991,0000 470,997322

SEM BRAÇO

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO749 1.406,411,0000 1.406,417323

COM BRAÇO

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO750 897,001,0000 897,007324

SEM BRAÇO

unPERFIL ''I'' D=10'' 37,8kg/m COMP POSTE 9,2m751 3.967,991,0000 3.967,997325

unPERFIL ''I'' D=8'' 27,3kg/m COMP POSTE 6,0m752 2.009,991,0000 2.009,997326

unPERFIL ''I'' D=6'' 18,6kg/m COMP POSTE 5,0m753 883,991,0000 883,997327

unPERFIL ''I'' D=5'' 14,8kg/m COMP POSTE 6,0m754 988,001,0000 988,007328

unPERFIL ''I'' D=5'' 14,8kg/m COMP POSTE 5,0m755 805,991,0000 805,997329

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO756 6.500,001,0000 6.500,007331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS757 9,301,0000 9,307332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm758 330,231,0000 330,237333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm759 26,111,0000 26,117740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm760 64,401,0000 64,407741
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