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PCU TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS BASE MARÇO/2002                                                     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID.
PREÇO UNIT. 

(R$)

1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS M² 0,25                 

2 DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm UN 52,34               

3 DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES M³ 46,83               

6 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 201<=DMT<=400m M³ 3,31                 

7 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 401<=DMT<=600m M³ 3,58                 

8 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 601<=DMT<=800m M³ 3,86                 

9 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 801<=DMT<=1.000m M³ 4,05                 

10 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.001<=DMT<=1.200m M³ 4,32                 

13 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 51<=DMT<=200m M³ 4,25                 

14 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 201<=DMT<=400m M³ 4,55                 

15 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 401<=DMT<=600m M³ 4,87                 

16 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 601<=DMT<=800m M³ 5,21                 

20 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT DMT ATÉ 50m M³ 1,54                 

21 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 51<=DMT<=200m M³ 3,00                 

27 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.201<=DMT<=1.400m M³ 4,64                 

28 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.401<=DMT<=1.600m M³ 4,90                 

29 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.601<=DMT<=1.800m M³ 5,19                 

30 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 1.801<=DMT<=2.000m M³ 5,47                 

31 ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT PARA 2.001<=DMT<=3.000m M³ 6,29                 

45 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA DMT ATÉ 50m M³ 2,71                 

50 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 801<=DMT<=1.000m M³ 5,44                 

51 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.001<=DMT<=1.200m M³ 5,76                 

52 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.201<=DMT<=1.400m M³ 6,08                 

53 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.401<=DMT<=1.600m M³ 6,40                 

54 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.601<=DMT<=1.800m M³ 6,74                 

55 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 1.801<=DMT<=2.000m M³ 7,08                 

56 ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT PARA 2.001<=DMT<=3.000m M³ 8,06                 

70 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA DMT ATÉ 200m M³ 12,36               

71 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 201<=DMT<=400m M³ 12,63               

72 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 401<=DMT<=600m M³ 13,13               

73 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 601<=DMT<=800m M³ 13,60               

74 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 801<=DMT<=1.000m M³ 13,87               

75 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.001<=DMT<=1.200m M³ 14,36               

76 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.201<=DMT<=1.400m M³ 14,62               

77 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.401<=DMT<=1.600m M³ 15,11               

78 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.601<=DMT<=1.800m M³ 15,59               

79 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 1.801<=DMT<=2.000m M³ 15,84               

80 ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m PARA 2.001<=DMT<=3.000m M³ 17,07               

106 ESC MAT JAZIDA 1ª CAT (AUXILIAR) M³ 1,94                 
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107 ESC MAT JAZIDA 2ª CAT (AUXILIAR) M³ 2,92                 

110 ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m (AUXILIAR) M³ 7,41                 

112 ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m (AUXILIAR) M³ 13,26               

113 ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA (AUXILIAR) M³ 8,47                 
120 CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁREA JAZIDA

PARA 250m M³ 2,58                 
121 CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁREA JAZIDA

PARA 500m M³ 2,93                 
122 CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁREA JAZIDA

PARA 1.000m M³ 3,63                 
123 CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁREA JAZIDA

PARA 2.000m M³ 4,90                 
124 CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ÁREA JAZIDA

PARA 50m M³ 0,36                 

128 BOTA-FORA (X=150,00m) (AUXILIAR) M³ 0,88                 

129 BOTA-FORA MATERIAIS X=2,000Km (AUXILIAR) M³ 1,45                 

130 REATERRO DE CANTEIROS M³ 14,18               

136 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. M³ 0,99                 

150 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. M³ 1,57                 

151 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. M³ 1,20                 

152 EXECUÇÃO ATERROS ROCHA M³ 1,93                 

153 EXECUÇÃO ATERROS MISTOS M³ 1,93                 

154 EXTRAÇÃO AREIA DUNAS M³ 0,74                 

156 ATERRO AREIA DUNAS P/ X=30,00m M³ 1,09                 

158 ATERRO AREIA DUNAS C/TRANSP CAMINHÃO - exclusive transp M³ 2,45                 

160 EXECUÇÃO FUND ATERROS C/AREIA IMPORTADA - exclusive transp M³ 15,81               

161 EXECUÇÃO FUND ATERROS AREIA LOCAL - exclusive transp M³ 1,32                 

166 COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - exclusive transp M³ 15,79               

167 COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - exclusive transp M³ 1,31                 

180 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50m M³ 8,01                 

181 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200m M³ 8,14                 

182 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 250m M³ 8,17                 

183 REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 500m M³ 8,57                 

501 DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m M³ 3,03                 

502 DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m M³ 3,31                 

503 DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m M³ 3,58                 

516 DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m M³ 4,22                 

517 DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m M³ 4,55                 

518 DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m M³ 4,87                 

531 DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m M³ 18,26               

532 DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m M³ 17,93               

533 DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m M³ 18,35               
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546 REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transp M³ 5,02                 

547 REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transp M³ 50,44               

548 REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transp M² 1,84                 

550 REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transp M³ 4,10                 

561 REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transp M³ 5,51                 
564 FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO

CORTE ROCHA - exclusive transp M³ 26,60               

565 CAMADA DRENANTE BRITA - exclusive transp M³ 26,60               
566 FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO OU ACOMODAÇÃO C/MAT ROCHOSO

LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - exclusive transp M³ 9,27                 

570 LASTRO BRITA P/BUEIROS - exclusive transp M³ 28,72               

576 ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE M³ 5,80                 

580 PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO (AUXILIAR) M³ 10,79               

581 PEDRA DE MÃO - produção (AUXILIAR) M³ 12,39               

583 PEDRA BRITADA USINADA (AUXILIAR) M³ 27,21               

584 PEDRA BRITADA - produção (AUXILIAR) M³ 20,83               

585 CASCALHO BRITADO - produção (AUXILIAR) M³ 9,36                 

586 LATERITA BRITADA (AUXILIAR) M³ 8,73                 

587 SEIXO BRITADO - produção (AUXILIAR) M³ 13,85               

588 FORNECIMENTO MAT BRITADO P/RECOMPOSIÇÃO SUB-BASE - exclusive transp M³ 35,65               

590 SEIXO DE RIO - dragagem e carga (AUXILIAR) M³ 6,22                 

591 REGULARIZAÇÃO SUBLEITO M² 0,64                 

606 REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transp M³ 4,32                 

621 REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transp M³ 5,77                 

636 REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transp M³ 19,41               

651 REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transp M³ 10,69               

666 REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transp M³ 26,15               

681 REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transp M³ 23,73               

696 REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transp M³ 39,61               

711 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transp M³ 4,32                 

726 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transp M³ 5,77                 

741 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transp M³ 19,41               

756 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transp M³ 10,69               

771 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transp M³ 26,15               
781 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAM BLOQUEIO - exclusive

transp M³ 23,73               

791 SUBST SOLOS INAD SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transp M³ 39,61               

801 SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transp M³ 5,86                 

805 SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transp M³ 5,38                 

808 SUB-BASE SOLO-AREIA MISTURA USINA - exclusive transp M³ 9,62                 

811 SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transp M³ 19,41               
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821 SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transp M³ 8,89                 

831 SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transp M³ 26,15               

841 SUB-BASE OU BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transp M³ 23,60               

843 ENCRAVAMENTO BRITA 3/4" NA SUPERFÍCIE DA BASE M² 0,32                 

845 BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO - exclusive transp M³ 13,52               

851 SUB-BASE OU BASE BICA CORRIDA - exclusive transp M³ 35,24               

861 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transp M³ 36,85               

862 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transp M³ 5,37                 

872 SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO - exclusive cimento e transp M³ 9,25                 

873 SUB-BASE OU BASE SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e exclusive transp M³ 28,50               

874 SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transp M³ 8,64                 

875 SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 6% CIMENTO - inclusive cimento e exclusive transp M³ 47,92               

876 SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transp M³ 8,80                 

877 MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transp M³ 27,83               

878 SUB-BASE SOLO-CIMENTO 50% AREIA 6% CIMENTO - exclusive cimento e transp M³ 8,60                 

879 MACADAME SECO - exclusive transp M³ 29,59               

880 SELAGEM TRINCAS C/GEOTEXTIL NÃO TRANÇADO M² 3,64                 

881 IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto M² 0,12                 

883 PINTURA LIGAÇÃO  - exclusive asfalto M² 0,12                 

885 CAPA SELANTE - exclusive asfalto e transp M² 0,57                 

887 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e transp M² 0,61                 

889 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e transp M² 1,15                 

890 LAVAGEM AGREGADO M³ 0,62                 

891 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO  - exclusive asfalto e transp M² 2,02                 

894 PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transp M³ 39,08               

895 PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transp M³ 61,68               

896 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - exclusive asfalto e transp M³ 72,42               

897 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto e transp M³ 63,52               

898 BASE AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE (AAUQ) - exclusive asfalto e transp M³ 35,11               

899 RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) M³ 31,59               
900 RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=0,10 a 0,17m) -

exclusive mat M³ 44,70               
901 RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIMENTO (ESP=0,10 a 0,17m) -

inclusive mat e exclusive transp M³ 134,23             

903 LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - inclusive asfalto e exclusive transp M² 2,25                 
904 MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS E FIBRAS (1,5cm) - inclusive asfalto e

exclusive transp M² 6,38                 

905 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C/FILLER - exclusive asfalto e transp M³ 74,16               

910 CONCRETO BETUMINOSO USINA QUENTE C/FILLER P/RECAPEAM - exclusive asfalto e transp M³ 65,25               

920 FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transp M² 3,52                 

921 FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - exclusive transp M² 4,06                 

Página 4



        '            DAP   - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
                     DIVPLAN - Divisão de Planejamento
                     EER - Equipe de Economia Rodoviária

PCU TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS BASE MARÇO/2002                                                     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID.
PREÇO UNIT. 

(R$)

922 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transp M² 4,09                 

923 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - exclusive transp M² 4,84                 
931 PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND C/PAVIMENTADORA CONCR. (C/CENTRAL

CONCR.fctk=4,5MPa) - inclusive mat e exclusive transp M³ 198,02             
932 CONCRETO COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa (EXECUTADO EM CENTRAL CONCR.)-inclusive

mat (lona), asf p/cura e exclusive transp M³ 96,84               

933 CURA PLACA CONCRETO M² 3,06                 

934 JUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm M 4,90                 

935 JUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm M 4,57                 

936 BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados KG 3,87                 

937 BARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 KG 2,23                 
938 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TELA SOLDADA TIPO Q-75 OU SIMILAR P/PLACA IRREGULAR-

inclusive treliça e arame KG 4,02                 

950 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - exclusive transp M² 33,68               

951 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transp M² 32,05               

952 PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - exclusive transp M² 20,52               

955 PASSEIO LAJE DE GRÊS - exclusive transp M² 25,88               

960 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) - exclusive transp M² 26,03               

970 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) - exclusive transp M² 35,09               

980 REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MAT M² 9,56                 

1000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM M³ 8,11                 

1010 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM M³ 10,98               

1020 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM M³ 51,94               

1030 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS M³ 6,96                 

1040 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS M³ 9,75                 

1050 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS M³ 50,60               

1060 ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT M³ 24,70               

1070 ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT M³ 33,58               

1080 REATERRO VALAS BUEIROS M³ 14,18               

1081 REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA M³ 2,36                 

1082 REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - exclusive transp M³ 16,71               

1083 COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS (AUXILIAR) M³ 9,41                 

1084 CALHA CONCRETO D=0,40m - C1 M 34,87               

1085 CALHA CONCRETO D=0,50m - C1 M 40,16               

1086 CALHA CONCRETO D=0,60m - C1 M 47,47               

1087 CALHA CONCRETO D=0,80m - C1 M 117,35             

1090 ESGOTO PLUVIAL 0,30m - C1 M 27,12               

1100 ESGOTO PLUVIAL 0,40m - C1 M 33,03               

1110 ESGOTO PLUVIAL 0,50m - C1 M 44,25               

1120 ESGOTO PLUVIAL 0,60m - C1 M 49,04               

1123 ESGOTO PLUVIAL 0,40m - CA1 M 53,27               
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1124 ESGOTO PLUVIAL 0,60m - CA1 M 77,67               

1125 ESGOTO PLUVIAL 0,80m - CA1 M 159,21             

1128 ESGOTO PLUVIAL 0,40m - CA2 M 57,62               

1129 ESGOTO PLUVIAL 0,50m - CA2 M 66,25               

1130 ESGOTO PLUVIAL 0,60m - CA2 M 83,47               

1140 ESGOTO PLUVIAL 0,80m - CA2 M 164,50             

1142 ESGOTO PLUVIAL 0,90m - CA2 M 156,82             

1144 ESGOTO PLUVIAL 1,00m - CA2 M 157,51             

1146 ESGOTO PLUVIAL 1,20m - CA2 M 241,78             

1148 ESGOTO PLUVIAL 1,50m - CA2 M 356,62             

1150 VALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC01 M 18,96               

1160 VALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 M 14,08               

1170 VALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 M 34,77               

1180 VALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 M 26,90               

1190 VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 M 19,35               

1200 VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 M 15,23               

1210 VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 M 35,04               

1220 VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 M 27,59               

1230 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 M 24,09               

1240 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 M 15,66               

1250 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 M 13,53               

1260 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 M 11,10               

1270 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 M 30,18               

1280 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 M 23,16               

1290 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 M 21,15               

1300 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 M 16,27               

1310 SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 M 5,26                 

1320 SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 M 4,50                 

1330 SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 M 3,81                 

1340 SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 M 3,21                 

1350 SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 M 22,63               

1360 SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 M 14,81               

1370 SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 M 10,81               

1380 SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 M 4,18                 

1390 SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 M 15,30               

1400 SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 M 20,65               

1410 SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 M 19,84               

1420 SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 M 36,41               

1430 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 M 84,44               
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1440 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 M 99,92               

1450 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS03 M 176,63             

1460 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 M 152,34             

1470 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 M 136,12             

1480 TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 M 128,00             

1490 MEIO-FIO CONCRETO - MFC01 M 36,68               

1500 MEIO-FIO CONCRETO - MFC02 M 28,49               

1510 MEIO-FIO CONCRETO - MFC03 M 19,96               

1520 MEIO-FIO CONCRETO - MFC04 M 13,46               

1530 MEIO-FIO CONCRETO - MFC05 M 19,75               

1540 MEIO-FIO CONCRETO - MFC06 M 13,45               

1550 MEIO-FIO CONCRETO - MFC07 M 20,33               

1551 MEIO-FIO CONCRETO - MFC08 M 29,70               
1555 MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - ALTURA=30cm BASE=15cm FACE SUPERIOR=12cm -

exclusive transp M 15,03               

1565 SAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO M 83,98               

1570 ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 UN 29,68               

1580 ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 UN 29,72               

1590 DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 M 93,12               

1600 DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 M 61,57               

1610 DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 M 75,83               

1620 DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 M 82,76               

1630 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 M 82,99               

1640 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 M 101,06             

1650 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 M 176,93             

1660 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 M 219,92             

1670 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 M 208,99             

1680 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 M 262,07             

1690 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 M 242,36             

1700 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 M 302,02             

1710 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 M 272,39             

1720 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 M 340,02             

1730 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 M 345,30             

1740 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 M 432,39             

1750 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 M 326,37             

1760 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 M 408,22             

1770 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 M 367,46             

1780 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 M 460,33             

1790 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 M 457,05             

1800 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 M 572,62             
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1810 DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 M 85,12               

1820 DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 M 103,25             

1830 DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 M 124,63             

1831 DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 M 153,39             

1832 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 UN 648,65             

1833 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 UN 635,80             

1834 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 UN 873,42             

1835 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 UN 1.123,02          

1836 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 UN 1.329,89          

1837 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 UN 1.697,13          

1838 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 UN 776,70             

1839 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 UN 762,01             

1840 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 UN 1.021,20          

1841 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 UN 1.280,72          

1842 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 UN 1.499,58          

1843 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 UN 1.843,72          

1844 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 UN 906,85             

1845 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 UN 894,26             

1846 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 UN 1.175,27          

1847 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 UN 1.448,89          

1848 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 UN 1.677,68          

1849 CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 UN 2.040,87          

1865 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 UN 100,60             

1866 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 UN 119,70             

1867 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 UN 142,63             

1868 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 UN 174,47             

1890 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 UN 208,05             

1891 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 UN 498,02             

1892 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 UN 779,21             

1893 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 UN 1.137,68          

1894 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 UN 1.512,85          

1895 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 UN 2.394,25          

1896 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 UN 1.533,51          

1897 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 UN 2.062,58          

1898 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 UN 3.186,73          

1899 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 UN 1.943,97          

1900 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 UN 2.611,33          

1901 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 UN 3.978,74          

1930 DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 UN 217,12             
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2102 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 UN 321,05             

2103 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 UN 397,15             

2104 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 UN 473,28             

2105 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 UN 549,40             

2106 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 UN 623,05             

2107 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 UN 699,17             

2108 BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 UN 775,28             

2109 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 UN 614,82             

2110 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 UN 739,62             

2111 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 UN 866,88             

2112 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 UN 991,65             

2113 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 UN 1.116,43          

2114 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 UN 1.243,69          

2115 BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 UN 1.368,48          

2116 BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO UN 228,68             

2119 BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO UN 286,41             

2120 BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m MÁXIMA EFICIÊNCIA - conforme projeto UN 431,22             

2200 CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m UN 624,72             

2215 CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m UN 781,05             

2230 CAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO UN 861,91             

2235 CAIXA COLETORA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRETO UN 494,40             

2240 CAIXA COLETORA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRETO UN 1.535,35          

2254 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS01 UN 1.048,90          

2255 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS02 UN 1.029,71          

2256 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS03 UN 1.010,52          

2257 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS04 UN 991,33             

2258 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS05 UN 1.315,18          

2259 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS06 UN 1.295,99          

2260 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS07 UN 1.276,80          

2261 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS08 UN 1.257,63          

2262 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS09 UN 1.581,47          

2263 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS10 UN 1.562,30          

2264 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS11 UN 1.543,11          

2265 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS12 UN 1.523,92          

2266 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS13 UN 1.847,78          

2267 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS14 UN 1.828,59          

2268 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS15 UN 1.809,40          

2269 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS16 UN 1.790,21          

2270 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS17 UN 2.114,07          
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2271 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS18 UN 2.094,89          

2272 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS19 UN 2.075,71          

2273 CAIXA COLETORA SARJETA - CCS20 UN 2.056,52          

2274 GRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 UN 94,28               

2275 GRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 UN 116,64             

2276 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT01 UN 1.060,40          

2277 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT02 UN 1.041,21          

2278 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT03 UN 1.010,52          

2279 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT04 UN 1.002,85          

2280 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT05 UN 1.326,70          

2281 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT06 UN 1.307,51          

2282 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT07 UN 1.290,23          

2283 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT08 UN 1.345,87          

2284 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT09 UN 1.592,99          

2285 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT10 UN 1.573,80          

2286 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT11 UN 1.556,54          

2287 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT12 UN 1.535,44          

2288 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT13 UN 1.859,28          

2289 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT14 UN 1.840,11          

2290 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT15 UN 1.822,83          

2291 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT16 UN 1.801,73          

2292 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT17 UN 2.125,59          

2293 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT18 UN 2.106,40          

2294 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT19 UN 2.089,14          

2295 CAIXA COLETORA TALVEGUE - CCT20 UN 2.068,02          

2300 POÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRETO UN 536,92             

2301 POÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRETO UN 1.711,11          

2302 POÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO UN 334,67             

2303 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 UN 844,97             

2304 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 UN 830,30             

2305 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 UN 962,92             

2306 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 UN 1.148,73          

2307 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 UN 1.356,68          

2308 POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 UN 1.689,67          

2309 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 UN 985,81             

2310 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 UN 973,22             

2311 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 UN 1.115,68          

2312 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 UN 1.250,82          

2313 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 UN 1.526,36          
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2314 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 UN 1.876,34          

2315 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 UN 1.135,01          

2316 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 UN 1.122,42          

2317 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 UN 1.276,80          

2318 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 UN 1.476,70          

2319 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 UN 1.704,45          

2320 POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 UN 2.071,39          

2321 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 UN 555,39             

2322 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 UN 632,81             

2323 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 UN 707,39             

2324 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 UN 785,16             

2325 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 UN 859,75             

2326 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 UN 937,18             

2327 CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 UN 1.012,09          

2329 DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS01 UN 44,50               

2330 DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS02 M 50,66               

2340 DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 M 47,86               

2350 DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 M 44,88               

2360 DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 M 58,73               

2390 SAÍDA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO M 22,10               

2400 DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 M 20,93               

2410 DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 M 26,67               

2425 DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 M 13,34               

2430 DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 M 7,14                 

2440 DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 M 19,75               

2450 BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 UN 100,22             

2460 BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 UN 121,21             

2461 BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 UN 56,97               

2462 BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 UN 7,93                 

2470 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 M 7,27                 

2480 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 M 11,15               

2490 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 M 4,97                 

2500 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 M 15,82               

2510 DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA M³ 84,09               

2511 DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES M³ 160,28             

2512 DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO M³ 228,99             

2513 DEMOLIÇÃO ALVENARIA M³ 78,31               

2514 LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES M 13,17               

2515 LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS M 25,02               
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2516 LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS M 36,87               

2518 BSTC D=0,60m - c/reut tubos M 75,03               

2519 BSTC D=0,40m M 78,42               

2520 BSTC D=0,60m M 135,95             

2530 BSTC D=0,80m M 195,76             

2531 BSTC D=0,80m - em acessos c/reut tubos M 18,33               

2532 BSTC D=0,80m - c/reut tubos M 98,67               

2535 BSTC D=0,90m M 272,31             

2540 BSTC D=1,00m M 272,34             

2542 BSTC D=1,00m - em acessos c/reut tubos M 28,72               

2544 BSTC D=1,00m - c/reut tubos M 140,36             

2550 BSTC D=1,20m M 388,20             

2551 BSTC D=1,20m - em acessos c/reut tubos M 34,37               

2552 BSTC D=1,20m - c/reut tubos M 180,79             

2553 BSTC D=1,50m M 592,20             

2554 BDTC D=0,60m M 237,46             

2555 BDTC D=0,90m M 514,65             

2556 BDTC D=0,80m M 365,82             

2560 BDTC D=1,00m M 512,69             

2570 BDTC D=1,20m M 738,15             

2573 BDTC D=1,50m M 1.137,00          

2574 BTTC D=0,60m M 313,81             

2576 BTTC D=0,80m M 552,24             

2577 BTTC D=0,90m M 757,30             

2578 BTTC D=1,00m M 753,03             

2580 BTTC D=1,20m M 1.088,10          

2583 BTTC D=1,50m M 1.674,37          

2590 TESTADA BSTC D=0,40m UN 81,47               

2592 TESTADA BSTC D=0,60m UN 132,64             

2594 TESTADA BSTC D=0,80m UN 218,11             

2596 TESTADA BSTC D=1,00m UN 334,46             

2599 BOCA BSTC D=0,40m UN 314,35             

2600 BOCA BSTC D=0,60m UN 520,26             

2610 BOCA BSTC D=0,80m UN 853,15             

2615 BOCA BSTC D=0,90m UN 1.042,10          

2620 BOCA BSTC D=1,00m UN 1.231,03          

2630 BOCA BSTC D=1,20m UN 1.655,57          

2635 BOCA BSTC D=1,50m UN 2.785,15          

2636 BOCA BDTC D=0,60m UN 707,11             
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2637 BOCA BDTC D=0,80m UN 1.054,48          

2639 BOCA BDTC D=0,90m UN 1.290,03          

2640 BOCA BDTC D=1,00m UN 1.534,80          

2650 BOCA BDTC D=1,20m UN 2.237,17          

2655 BOCA BDTC D=1,50m UN 3.778,31          

2656 BOCA BTTC D=0,60m UN 868,75             

2657 BOCA BTTC D=0,80m UN 1.286,13          

2658 BOCA BTTC D=0,90m UN 1.565,75          

2660 BOCA BTTC D=1,00m UN 1.844,07          

2669 BOCA BTTC D=1,20m UN 2.635,45          

2670 BOCA BTTC D=1,50m UN 4.790,15          

2671 REMOÇÃO TUBOS D=0,40m M 9,67                 

2672 REMOÇÃO TUBOS D=0,50m M 9,85                 

2673 REMOÇÃO TUBOS D=0,60m M 9,88                 

2674 REMOÇÃO TUBOS D=0,70m M 16,78               

2675 REMOÇÃO TUBOS D=0,80m M 16,96               

2676 REMOÇÃO TUBOS D=0,90m M 22,54               

2677 REMOÇÃO TUBOS D=1,00m M 22,71               

2678 REMOÇÃO TUBOS D=1,20m M 23,03               

2679 REMOÇÃO TUBOS D=1,50m M 39,94               

2681 REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla M 19,75               

2682 REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla M 29,63               

2683 REMOÇÃO TUBOS D=3,00m M 59,92               

2684 REMOÇÃO MEIO-FIO M 9,67                 

2685 BSCC 1,50x1,50m M 894,01             

2690 BSCC 2,00x2,00m M 1.340,63          

2700 BSCC 2,50x2,50m M 1.932,75          

2710 BSCC 3,00x3,00m M 2.318,77          

2720 BDCC 1,50x1,50m M 1.477,87          

2730 BDCC 2,00x2,00m M 2.232,99          

2740 BDCC 2,50x2,50m M 3.068,19          

2750 BDCC 3,00x3,00m M 4.138,56          

2760 BTCC 1,50x1,50m M 2.074,35          

2770 BTCC 2,00x2,00m M 3.102,90          

2780 BTCC 2,50x2,50m M 4.324,03          

2790 BTCC 3,00x3,00m M 5.854,84          

2800 BOCA BSCC 1,50x1,50m UN 1.938,00          

2810 BOCA BSCC 2,00x2,00m UN 3.226,40          

2820 BOCA BSCC 2,50x2,50m UN 5.201,85          
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2830 BOCA BSCC 3,00x3,00m UN 6.932,39          

2840 BOCA BDCC 1,50x1,50m UN 2.425,59          

2850 BOCA BDCC 2,00x2,00m UN 4.078,54          

2860 BOCA BDCC 2,50x2,50m UN 6.599,06          

2870 BOCA BDCC 3,00x3,00m UN 9.069,34          

2880 BOCA BTCC 1,50x1,50m UN 2.924,60          

2890 BOCA BTCC 2,00x2,00m UN 4.951,20          

2900 BOCA BTCC 2,50x2,50m UN 7.977,68          

2910 BOCA BTCC 3,00x3,00m UN 11.222,76        

2920 BSCC 2,00x1,50m M 1.174,13          

2930 BSCC 2,50x2,00m M 1.697,85          

2940 BSCC 3,00x2,00m M 1.945,70          

2950 BSCC 3,00x2,50m M 2.262,19          

2960 BDCC 2,00x1,50m M 2.042,53          

2970 BDCC 2,50x2,00m M 2.806,77          

2980 BDCC 3,00x2,00m M 3.287,17          

2990 BDCC 3,00x2,50m M 3.583,30          

3000 BTCC 2,00x1,50m M 2.808,69          

3010 BTCC 2,50x2,00m M 3.980,19          

3020 BTCC 3,00x2,00m M 4.725,77          

3030 BTCC 3,00x2,50m M 4.964,98          

3040 BOCA BSCC 2,00x1,50m UN 2.073,30          

3050 BOCA BSCC 2,50x2,00m UN 3.443,64          

3060 BOCA BSCC 3,00x2,00m UN 3.656,66          

3070 BOCA BSCC 3,00x2,50m UN 5.528,90          

3080 BOCA BDCC 2,00x1,50m UN 2.686,90          

3090 BOCA BDCC 2,50x2,00m UN 4.465,81          

3100 BOCA BDCC 3,00x2,00m UN 4.870,20          

3110 BOCA BDCC 3,00x2,50m UN 7.136,56          

3120 BOCA BTCC 2,00x1,50m UN 3.329,73          

3130 BOCA BTCC 2,50x2,00m UN 5.522,75          

3140 BOCA BTCC 3,00x2,00m UN 6.120,73          

3150 BOCA BTCC 3,00x2,50m UN 8.736,82          

3156 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20,00cm M² 37,52               

3157 ALVENARIA C/PEDRA BASALTO 15cm M² 120,38             

3158 ALVENARIA LAJE GRÊS M² 35,97               

3159 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 15,00cm M² 36,74               

3160 PEDRA JOGADA - exclusive transp M³ 31,55               

3170 PEDRA ARRUMADA - exclusive transp M³ 45,88               

Página 14



        '            DAP   - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
                     DIVPLAN - Divisão de Planejamento
                     EER - Equipe de Economia Rodoviária

PCU TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS BASE MARÇO/2002                                                     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID.
PREÇO UNIT. 

(R$)

3180 PEDRA ARGAMASSADA - exclusive transp M³ 127,35             

3190 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - exclusive transp M³ 247,26             

6000 CONCRETO CICLÓPICO - exclusive transp M³ 158,35             

6002 CONCRETO C=210kg/m³ - exclusive transp M³ 163,08             

6004 CONCRETO MAGRO - exclusive transp M³ 177,47             

6010 CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - exclusive transp M³ 191,86             

6020 CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - exclusive transp M³ 209,84             

6070 AÇO CA-25 - fornec dobr coloc - exclusive transp KG 2,94                 

6071 AÇO CA-25 - aquisição, exclusive transp KG 1,75                 

6072 AÇO CA-25 - dobragem e colocação KG 1,19                 

6080 AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - exclusive transp KG 2,94                 

6081 AÇO CA-50 - aquisição, exclusive transp KG 1,75                 

6082 AÇO CA-50 - dobragem e colocação KG 1,19                 

6090 AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - exclusive transp KG 3,36                 

6091 AÇO CA-60 - aquisição, exclusive transp KG 2,18                 

6092 AÇO CA-60 - dobragem e colocação KG 1,19                 

6100 FORMAS COMPENSADO - exclusive transp M² 28,56               

6101 FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - exclusive transp M² 33,79               

6102 FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - exclusive transp M² 25,98               

6120 ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - exclusive transp M³ 12,63               

7005 CERCA TELA ARAME GALVANIZADO C/MOURÃO CONCRETO H=2,0m M 42,82               

7010 CERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA M 6,09                 

7020 FIO EXCEDENTE M 0,29                 

7025 REMOÇÃO CERCAS M 1,81                 

7030 REMOÇÃO CERCAS C/APROVEITAMENTO M 6,27                 

7040 ENLEIVAMENTO M² 3,81                 

7050 HIDROSSEMEADURA M² 2,00                 

7051 SEMEADURA COM TELA VEGETAL M² 6,92                 

7052 TRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO UN 235,11             

7053 TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) UN 290,08             

7054 TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ 3,0m) UN 580,16             

7055 TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÉDIO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO DE 3,5m A 6,0m) UN 870,24             

7056 TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE (JERIVÁ, BUTIAZEIRO > 6,5m) UN 1.450,40          

7057 TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM) UN 2.900,80          

7058 TRANSPLANTE VEGETAIS PORT EXCEPCIONAL (FIGUEIRA ADULTA) UN 5.801,60          

7060 PLANTIO ARVORES E ARBUSTOS UN 6,90                 

7065 PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação M² 0,28                 

7066 IRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS M³ 0,81                 

7070 REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - exclusive transp M² 11,60               
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7071 CINTA CONCRETO CICLÓPICO - exclusive transp M 123,01             

7073 MURO BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo e camada brita p/filtro M² 127,08             
7074 FORNECIMENTO MAT, PREPARO E COLOCAÇÃO MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU

SIMILAR M² 3,21                 

7075 EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - exclusive transp M³ 294,50             

7076 EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - exclusive transp M³ 246,18             

7077 EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - exclusive transp M³ 218,50             

7081 EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA - exclusive transp M³ 187,97             

7084 GABIÃO 1,50x1,00x0,50m - exclusive transp UN 140,96             

7085 GABIÃO 1,50x1,00x1,00m - exclusive transp UN 217,20             

7086 GABIÃO 2,00x1,00x1,00m - exclusive transp UN 302,19             

7087 GABIÃO 2,00x1,00x0,50m - exclusive transp UN 187,97             

7088 TUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 M 28,86               

7090 ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - exclusive transp M³ 15,90               

7091 ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - exclusive transp M³ 23,84               

7092 BARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY M 229,48             

7094 ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m M² 151,52             

7100 CONCRETO fck=15 MPa - exclusive transp M³ 206,94             

7110 CONCRETO fck=18 MPa - exclusive transp M³ 215,94             

7120 CONCRETO fck=20 MPa - exclusive transp M³ 219,53             

7125 CONCRETO fck=25 MPa - exclusive transp M³ 228,53             

7130 CONCRETO fck=28 MPa - exclusive transp M³ 246,51             

7133 CONCRETO fck=30 MPa - inclusive sílica e exclusive transp M³ 304,35             

7135 CONCRETO fck=35 MPa - exclusive transp M³ 255,50             

7140 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2") - protensão e injeção KG 5,35                 

7141 AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2") - aquisição e transp KG 4,06                 

7150 CONES ANCORAGEM 6 D=1/2" PÇ 232,12             

7160 CONES ANCORAGEM 12 D=1/2" PÇ 427,93             

7170 BAÍNHA METÁLICA 6 D=1/2" M 11,20               

7180 BAÍNHA METÁLICA 12 D=1/2" M 14,00               

7185 DRENO PVC D=25,00mm UN 8,05                 

7186 DRENO PVC D=50,00mm UN 9,09                 

7187 DRENO PVC D=75,00mm UN 9,57                 

7188 DRENO PVC D=100,00mm UN 10,05               

7189 DRENO PVC D=150,00mm UN 14,68               

7190 DRENO PVC D=250,00mm UN 25,15               

7192 DRENO FERRO GALVANIZADO D=4" UN 41,25               

7200 GUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - exclusive transp M 39,96               

7201 GUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - exclusive transp M 34,21               
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7203 GRADIL TIPO GUARDA-CORPO 4,00x1,20m EM FERRO GALVAN. TUBO REDONDO D=1.1/2" E 2

TRAVESSAS D=1" - inclusive implantação M 105,33             

7210 NEOPRENE FRETADO DM³ 102,91             

7215 JUNTA DILATAÇÃO MODELO JUNTAFLEX J-65 OU SIMILAR - inclusive instalação M 1.259,99          

7217 JUNTA JUNTAFLEX J-30 - inclusive instalação M 899,99             

7218 JUNTA JEENE JJ2540VV - inclusive instalação M 159,53             

7224 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT (AUXILIAR) M³ 312,47             

7225 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT (AUXILIAR) M³ 890,75             

7226 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT (AUXILIAR) M³ 1.402,62          

7227 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT (AUXILIAR) M³ 656,22             

7228 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT (AUXILIAR) M³ 1.349,08          

7229 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT (AUXILIAR) M³ 2.329,84          

7230 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m M 353,10             

7231 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m M 1.006,55          

7232 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m M 1.584,97          

7233 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m M 741,53             

7234 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m M 1.524,46          

7235 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m M 2.632,71          

7236 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m M 481,21             

7237 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m M 1.371,76          

7238 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m M 2.160,04          

7239 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m M 1.010,58          

7240 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m M 2.077,58          

7241 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m M 3.587,94          

7242 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m M 628,07             

7243 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m M 1.790,40          

7244 CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m M 2.819,27          

7245 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m M 1.318,99          

7246 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m M 2.711,64          

7247 CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m M 4.682,96          

7248 ESC MAT 1ª CAT H<3,00m M³ 44,15               

7249 ESC MAT 1ª CAT H>3,00m M³ 52,98               

7250 ESC MAT 3ª CAT M³ 128,04             

7251 ESC MAT 2ª CAT H<3,00m M³ 48,56               

7252 ESC MAT 2ª CAT H>3,00m M³ 57,39               

7253 ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT M³ 387,47             

7254 ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT M³ 1.104,52          

7255 ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT M³ 1.739,25          

7256 ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT M³ 813,72             

7257 ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT M³ 1.672,85          
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7258 ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT M³ 2.888,99          

7259 PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) M² 2,03                 

7260 PINTURA NATA CIMENTO - exclusive transp M² 2,19                 

7261 PINTURA TINTA PVA BRANCA M² 2,42                 

7262 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA M² 9,40                 

7263 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA GRAU TÉCNICO M² 148,03             

7264 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA GRAU TÉCNICO M² 223,84             

7266 BALIZADOR CONCRETO UN 23,99               

7267 DEFENSA METÁLICA SIMPLES C/IMPLANTAÇÃO M 89,00               

7268 DEFENSA METÁLICA DUPLA C/IMPLANTAÇÃO M 163,05             

7269 DIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ UN 34,23               

7270 FORNECIMENTO IMPLANTAÇÃO BANDEIRA SEM PAINEL - projeto aprovado DAER/RS UN 8.356,10          

7271 BALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA UN 20,77               

7272 CALOTA D=300,00mm C/IMPLANTAÇÃO UN 18,00               

7273 REFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA UN 13,59               

7274 REPOSIÇÃO SUPORTE PARA DEFENSA METÁLICA - exclusive defensa UN 97,99               

7275 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais M² 14,23               

7276 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA M² 7,02                 

7277 PINTURA DEFENSAS M² 3,13                 

7278 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especiais M² 21,54               

7279 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm M² 16,69               

7280 DEFENSA CONCRETO ARMADO C/IMPLANTAÇÃO M 147,04             

7281 BOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO UN 67,99               

7282 LAÇO INDUTIVO VEICULAR P/CONTROLADOR TRÁFEGO M 225,00             

7283 PINTURA ACRÍLICA PRETA M² 7,02                 

7284 FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. M² 7,02                 
7285 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA C/FUNDO GRAU TÉCNICO E SÍMBOLOS ALTA

INTENSIDADE M² 310,37             
7286 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA C/FUNDO ALTA INTENSIDADE E SÍMBOLOS GRAU

DIAMANTE M² 623,50             

7287 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE M² 890,07             

7288 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE M² 436,90             

7289 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA ALTA INTENSIDADE M² 234,56             

7290 SONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) UN 4.434,92          

7291 ONDULAÇÃO - TIPO II UN 2.303,05          

7292 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA GRAU TÉCNICO C/QUADRO M² 217,84             

7293 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA GRAU TÉCNICO C/QUADRO M² 278,84             
7294 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA FUNDO GRAU TÉCNICO E SÍMBOLOS ALTA

INTENSIDADE C/QUADRO M² 365,37             
7295 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA FUNDO ALTA INTENSIDADE E SÍMBOLOS GRAU

DIAMANTE C/QUADRO M² 678,50             
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7296 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE C/QUADRO M² 945,07             

7297 SINALIZAÇÃO VERTICAL TODA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE C/QUADRO M² 491,90             

7298 PÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m UN 14.996,99        

7299 PÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m UN 15.349,99        

7300 COLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO COM ISOLADOR TIPO CASTANHA UN 479,57             

7301 COLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO COM ISOLADOR TIPO CASTANHA UN 499,58             

7302 COLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO COM ISOLADOR TIPO CASTANHA UN 549,59             

7303 BRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA UN 489,58             

7304 BRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA UN 539,58             

7305 SEMÁFORO C/LENTES EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA UN 579,99             

7306 SEMÁFORO C/LENTE POLICARBONATO 2x300mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA UN 429,00             
7307 SEMÁFORO P/PEDESTRE LENTE EM POLICARBONATO 2x200mm COM VISEIRA, BRAÇADEIRA E

FIXADOR UN 240,00             

7308 LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W TIPO MARTELADO UN 4,25                 
7309 CONTROLADOR ELETRÔNICO MODULAR FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E

PROGRAMADOR DIGITAL UN 3.850,00          

7310 FIAÇÃO VB 1.799,99          

7311 SEMÁFORO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA, BRAÇADEIRA E FIXADOR UN 459,99             

7312 CAVALETE TIPO II UN 27,99               

7313 CAVALETE TIPO III UN 32,00               

7314 SEMÁFORO TIPO "T" C/LENTE EM POLICARBONATO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA UN 469,06             

7315 SINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/BRAÇADEIRA UN 280,00             

7316 CONTROLE MANUAL (ESCOLA) UN 67,99               

7317 FIAÇÃO M 2,70                 

7318 BALDE (AUXILIAR) UN 20,00               

7319 TAMBOR (AUXILIAR) UN 50,00               

7320 SUPORTE MADEIRA C/IMPLANTAÇÃO UN 36,45               

7321 SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO UN 59,99               

7322 SUPORTE METÁLICO D=3" PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO UN 214,99             

7323 SUPORTE METÁLICO D=4" PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO UN 469,99             

7324 SUPORTE METÁLICO D=4" PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO UN 350,00             

7325 PERFIL "I" D=10" 37,8kg/m COMP POSTE 9,2m UN 1.212,00          

7326 PERFIL "I" D=8" 27,3kg/m COMP POSTE 6,0m UN 718,99             

7327 PERFIL "I" D=6" 18,6kg/m COMP POSTE 5,0m UN 398,99             

7328 PERFIL "I" D=5" 14,8kg/m COMP POSTE 6,0m UN 390,49             

7329 PERFIL "I" D=5" 14,8kg/m COMP POSTE 5,0m UN 339,99             

7330 SEMÁFORO AUXILIAR TIPO I 3x200mm UN 379,99             

7331 CONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO UN 3.859,99          

7332 CABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V COM ARAME E AMARRILHAS M 3,76                 

7333 EXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2"x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm UN 179,99             
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7334 SISTEMA ATERRAMENTO (BARRA COBRE, 5m CABO AÇO E BRAÇAD) VB 430,35             

7335 PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA L=0,25m UN 80,58               

7336 PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA L=0,33m UN 143,26             

7340 PLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA L=0,413m UN 223,84             

7350 PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA L=0,75m UN 53,72               

7360 PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA L=0,80m UN 62,67               

7370 PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA L=0,90m UN 78,35               

7380 PLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA L=1,00m UN 98,50               

7390 PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA D=0,50m UN 55,96               

7400 PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA D=0,80m UN 143,26             

7410 PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA D=1,00m UN 223,84             

7420 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA 0,50x0,50m UN 55,96               

7425 PLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA 0,60x0,60m UN 53,29               

7430 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA 0,80x0,80m UN 143,26             

7440 PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA 1,00x1,00m UN 223,84             

7445 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 0,30x0,90m UN 60,44               

7446 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 0,80x1,00m UN 118,43             

7450 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 0,60x0,50m UN 67,15               

7460 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 0,50x0,67m UN 49,59               

7465 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 0,50x0,85m UN 62,92               

7470 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 0,60x1,00m UN 88,82               

7480 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 1,50x0,50m UN 111,03             

7490 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 2,00x0,50m UN 148,03             

7500 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 0,80x1,50m UN 177,63             

7510 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 1,50x1,00m UN 222,04             

7515 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 2,50x1,20m UN 444,08             

7519 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 2,50x0,50m UN 185,04             

7520 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 2,00x1,00m UN 296,06             

7521 PLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA 1,00x2,00m UN 296,06             

7522 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 2,00x1,00m UN 447,68             

7523 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 2,50x1,20m UN 671,52             

7525 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE C/QUADRO 3,00x2,00m UN 2.951,42          

7526 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE C/QUADRO 3,00x3,00m UN 4.427,13          

7530 PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE C/QUADRO 3,00x1,50m UN 2.213,57          

7748 TACHA MONODIRECIONAL C/IMPLANTAÇÃO UN 4,99                 

7749 TACHA BIDIRECIONAL C/IMPLANTAÇÃO UN 5,89                 

7750 TACHA MONODIRECIONAL ALTA INTENSIDADE C/IMPLANTAÇÃO UN 9,79                 

7751 TACHA BIDIRECIONAL ALTA INTENSIDADE C/IMPLANTAÇÃO UN 10,49               

7752 TACHÃO MONODIRECIONAL C/IMPLANTAÇÃO UN 13,00               
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7753 TACHÃO BIDIRECIONAL C/IMPLANTAÇÃO UN 15,29               

7755 SUPORTE P/DEFENSA SIMPLES (EXTRA) UN 92,00               

7756 TERMINAL AÉREO UN 66,99               

7757 TERMINAL ANCORAGEM UN 95,99               

7758 TERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) UN 75,99               

7759 CRUZ DE SANTO ANDRÉ UN 108,05             

7760 ELEMENTOS REFLETIVOS PONTES UN 10,79               

7765 PELÍCULA PRÉ-FORMADA M² 60,92               

7770 CEOV 1/2 MONODIRECIONAIS E 1 BIDIRECIONAL (3 TORRES E 2 MICROS) MES 8.924,99          

7775 CEOV 1/2 MONODIRECIONAIS (2 TORRES E 1 MICRO) MES 7.640,00          

7780 CEOV 1/1 MONODIRECIONAL (1 TORRE E 1 MICRO) MES 5.100,00          

7781 CEOV 1/1 BIDIRECIONAL (1 TORRE E 1 MICRO) MÊS 6.820,00          

7784 REMOÇÃO PLACAS - um suporte UN 14,82               

7785 REMOÇÃO PLACAS - dois suportes UN 29,65               

7800 TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA Y=0,34Xr+0,24Xp (AUXILIAR) T -                   

7900 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m³ Y=1,29Xcs+0,55Xr+0,39Xp+0,79 (AUXILIAR) M³ -                   
7910 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,00m³ Y=1,47Xcs+0,63Xr+0,44Xp+0,92

(AUXILIAR) M³ -                   

7950 TRANSPORTE AREIA C/CAMINHÃO 10m³ Y=1,21Xcs+0,52Xr+0,36Xp+0,75 M³ -                   
7990 TRANSPORTE MAT BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO

Y=0,58Xr+0,40Xp+0,84 M³ -                   

8001 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,27Xr+0,18Xp+0,81 T -                   

8002 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=0,97Xcs+0,42Xr+0,29Xp+0,60 M³ -                   

8006 TRANSPORTE MAT 1ª CAT Y=0,65Xr+0,45Xp+0,93 M³ -                   

8007 TRANSPORTE MAT 2ª CAT Y=0,70Xr+0,49Xp+1,01 M³ -                   

8008 TRANSPORTE MACADAME SECO Y=0,57Xr+0,40Xp+0,82 M³ -                   

8009 TRANSPORTE RACHÃO Y=0,56Xr+0,39Xp+0,81 M³ -                   

8010 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=0,63Xr+0,43Xp+0,90 M³ -                   

8011 TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=0,54Xr+0,37Xp+0,78 M³ -                   

8012 TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=0,63Xr+0,43Xp+0,90 M³ -                   

8019 TRANSPORTE BRITA CAMADA DRENANTE Y=0,54Xr+0,37Xp+0,78 M³ -                   

8020 TRANSPORTE ASFALTO FRIO COM BDI Y=0,14Xp+19,61 T -                   

8021 TRANSPORTE ASFALTO QUENTE COM BDI Y=0,16Xp+21,79 T -                   

8022 CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - exclusive transp M³ 19,80               

8025 CONJUNTO BRITAGEM 50,00m³/h - instalação VB 66.000,00        

8026 CONJUNTO BRITAGEM 100,00m³ - instalação VB 145.000,00      

8030 CONJUNTO BRITAGEM 100,00m³ C/IMPACTOR - instalação VB 154.000,00      

8031 USINA SOLOS - instalação VB 19.500,00        

8032 USINA DE ASFALTO - instalação VB 52.886,19        

8033 TANQUE PRÉAQUECEDOR (3 unidades) - instalação VB 7.481,10          
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8060 LABORATÓRIO CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   

8061 ESCRITÓRIO CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   

8062 LINHA TELEFÔNICA MÊS -                   
8063 EQUIPAMENTO INFORMÁTICA CONFORME DESCRIÇÃO (Microcomputador + Impressora + No-

breack) MÊS -                   

8064 ALOJAMENTO CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   

8065 PESSOAL AUXILIAR CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   
8066 VEÍCULO SEDAN TIPO PARATI 1.8 OU SIMILAR CONFORME DESCRIÇÃO - inclusive manutenção e

operação MÊS -                   
8067 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO KOMBI STANDARD 1.6 OU SIMILAR CFE DESCRIÇÃO - inclusive

manutenção e operação MÊS -                   

8068 EQUIPAMENTOS TOPOGRAFIA CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   

8070 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA EM PRETO PARA PAPEL A4 CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   

8071 UNIDADE INTERNA LEITURA/GRAVAÇÃO DE CD-R E CD-RW CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   
8072 VEÍCULO SEDAN TIPO PARATI 1.8 OU SIMILAR CFE DESCRIÇÃO - inclusive manutenção e

exclusive operação (P/OAE) MÊS -                   
8073 CAMINHÃO BASCULANTE 6,0m³ OU SIMILAR C/VIGA BENCKELMANN CFE DESCRIÇÃO - inclusive

motorista, manut e operação MÊS -                   

8074 OPERADOR COMPUTADOR CONFORME DESCRIÇÃO MÊS -                   
8075 VEÍCULO SEDAN TIPO GOL 1.8 4P OU SIMILAR CONFORME DESCRIÇÃO - 5.000km - inclusive

manutenção e exclusive operação MÊS -                   
9090 FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - inclusive asfalto e exclusive

transp T 79,98               

9092 FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO A FRIO - inclusive asfalto e exclusive transp T 73,19               

9095 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - inclusive asfalto e exclusive transp T 83,98               

9096 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SEM AREIA - inclusive asfalto e exclusive transp T 84,38               

9097 PRÉ-MISTURADO A QUENTE - inclusive asfalto e exclusive transp T 79,96               

9098 PRÉ-MISTURADO A FRIO - inclusive asfalto e exclusive transp T 76,28               

9101 TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (X=2,000KmR) (AUXILIAR) T 0,70                 

9200 CAP-20 SEM BDI (MAR/02) T 647,60             

9201 CM-30 SEM BDI (MAR/02) T 890,80             

9202 CR-250 SEM BDI (MAR/02) T 890,80             

9203 RR-1C SEM BDI (MAR/02) T 510,70             

9204 RR-2C SEM BDI (MAR/02) T 572,60             

9205 RM-1C SEM BDI (MAR/02) T 660,40             

9206 RM-2C SEM BDI (MAR/02) T 705,10             

9210 LIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA M 0,30                 

9211 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO M 0,41                 

9212 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA M 0,93                 

9220 ROÇADA MANUAL HA 557,29             

9230 ROÇADA MECÂNICA HA 294,68             

9240 CAPINA MANUAL HA 4.227,92          

9250 PATROLAGEM HA 118,67             
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9280 EXECUÇÃO TAPA BURACO - exclusive massa e transp M³ 47,46               

9304 CAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtivo H 45,66               

9305 CAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo H 14,95               

9308 CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtivo H 45,30               

9309 CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo H 14,78               
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