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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 3)* 

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,551

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 125,262

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 114,073

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,915

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,406

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 8,507

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 9,068

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 9,639

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 7,5010

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,2613

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,8514

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 10,1615

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,8416

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,0920

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,6527

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,8428

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 8,5029

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,7030

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 9,2031

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 10,6032

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 11,4733

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 12,8734

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 13,7335

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 15,0836

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 15,9137

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 17,2938

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 4,3345

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 11,5050

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,9651

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 9,1552

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,3753

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 10,1654

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 10,3955

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 11,0156

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 12,6757

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 13,7158

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 15,2959

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 16,4160

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 18,0361

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 19,0362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 20,6863

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 26,9570

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,8071

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 28,7072

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 30,4773

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 31,3574

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 27,9575

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 28,2276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 28,4977

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 28,7478

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,9579

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 30,7180

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 31,9881

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 34,1782

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 35,5383

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 37,7584

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 39,0685

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 41,2186

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 42,4887

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 4,14106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 6,34107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 17,89110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 27,33112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 20,04113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,19120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,46121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

8,30122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

11,01123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,99124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,93128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 4,15129

m³REATERRO DE CANTEIROS 24,78130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,55131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,31132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,96136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,30150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,40151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 3,78152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,79154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,30156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,77158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 121,64160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,81161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 121,60166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,77167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 15,86180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 16,12181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 16,74182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 17,45183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 4,40300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 6,65301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 25,06302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 34,50303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,21500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 7,33501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 8,13502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,91503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 4,40515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 10,16516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 11,11517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 12,05518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 39,10531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 40,00532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 41,37533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

62,57542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

29,08543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 12,77546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 119,10547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 4,98548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,78550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 11,05561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

55,99564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 55,99565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,72566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 105,33568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 53,03570

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 4,71575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 13,32576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 22,95580

m³PEDRA DE MÃO - produção 31,23581

m³PEDRA BRITADA USINADA 58,45583

m³PEDRA BRITADA - produção. 41,35584

m³CASCALHO BRITADO - produção 24,76585

m³LATERITA BRITADA 24,44586

m³SEIXO BRITADO - produção 31,09587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 13,11590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,24591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,54606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,81621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 49,36636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,71651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,85666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 54,17681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 74,24696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,54711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,81726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 49,35741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,71756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,85771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

52,72781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 74,24791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,76800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,81801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,54802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 11,94805

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

24,62808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

84,91809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 49,36811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 18,90821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,85831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 47,54839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,89840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 54,17841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,69843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

37,37845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 132,46850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 131,72851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 79,85861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 13,69862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

79,89863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

58,86873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 24,67874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

93,45875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 24,50876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 66,53877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

24,71878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 68,46879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,25881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,16883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,37885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,65886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,65887

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,82888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,82889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,92890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,58891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 287,97892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 292,34893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 80,55894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 173,21895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

203,94896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

184,56897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 290,31898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 54,77899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

77,82900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

103,44901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,83903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,47904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,85905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

185,49910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

196,46911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

177,08912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

75,35913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 6,78918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 6,98920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 7,84921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 7,95922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,87923

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 3)* 

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 7,60924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

247,56931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

425,15932

m²CURA PLACA CONCRETO 2,97933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 6,77934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 4,86935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 12,01936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 6,44937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

10,44938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 83,32950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 70,69951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 60,19952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

49,42953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 46,77954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 40,66955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

74,82960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

88,91970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 21,51980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 20,171000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 27,431010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 124,181020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 17,661030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 24,721040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 121,271050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 56,421060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 77,201070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 224,181075

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 125,831078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 68,711079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 24,781080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 5,291081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 34,521082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 13,731083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 71,491084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 90,221085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 84,581086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 207,251087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 119,361120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 105,191123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 148,731124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 211,651125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 116,691128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 140,701129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 173,421130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 263,151140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 378,391144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 517,021146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 868,321148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 65,651150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 67,291180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 50,161190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 40,041200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 83,011210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 65,881220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 55,651230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 36,451240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 31,461250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 25,851260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 66,781270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 50,351280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 45,681290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 35,561300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 15,051310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 12,871320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,911330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 9,161340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 37,201350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 24,121360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 27,221370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 11,541380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 35,621390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 48,131400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 46,051410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 83,951420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 287,761430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 131,651440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 65,951490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 53,451500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 32,571510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 23,061520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 30,561530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 21,241540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 32,531550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 50,141551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 208,541565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 64,201570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 66,161580

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 196,501590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 126,461600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 171,961610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 206,531620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 169,321630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 227,041640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 368,291650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 505,551660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 435,631670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 605,141680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 505,621690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 696,081700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 568,591710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 784,541720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 722,761730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.000,861740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 683,471750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 944,831760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 769,951770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.066,471780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 959,621790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.328,621800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 275,971810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 231,481820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 255,611830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 347,471831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.352,511832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.323,751833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 1.825,431834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.344,891835

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 2.780,551836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.542,271837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.616,021838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.583,451839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.130,631840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.670,441841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.131,061842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 3.849,951843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 1.884,161844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 1.856,241845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.449,781846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.019,221847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.500,201848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.258,891849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 199,991865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 237,971866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 283,541867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 346,841868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 422,171890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.021,611891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.600,181892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.336,421893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.110,081894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 4.930,681895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.156,981896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.248,291897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 6.571,651898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.005,381899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 5.383,541900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 8.211,611901

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 444,951930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 653,732102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 800,792103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 947,852104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.094,902105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.237,102106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.384,172107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.531,222108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.277,572109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.518,642110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 1.764,542111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.005,622112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.246,692113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 2.492,592114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 2.733,652115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 474,902116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 589,662119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 840,502120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.081,092121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.191,592122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.341,702123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.321,672124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.458,132125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 1.648,332126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 1.797,622127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 1.965,462128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 925,072129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.032,392130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.138,522131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.245,842132

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.351,982133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.564,262134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 1.751,772135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 156,852144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.335,542150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.274,372200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.593,262215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 1.706,922220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 1.832,032221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.332,062222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 1.821,602230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.141,302254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.097,972255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.054,662256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.011,342257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 2.685,602258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.642,282259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.598,962260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.555,632261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.229,902262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.186,582263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.143,262264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.099,942265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 3.774,202266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 3.730,892267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 3.687,562268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 3.644,252269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 4.318,512270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.275,182271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.231,872272

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.188,542273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 232,482274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 278,792275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.141,022300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 3.608,772301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 688,122302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.799,402303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.766,842304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.049,432305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.452,282306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 2.888,872307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.590,492308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.088,742309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.060,832310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.364,792311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.671,062312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.239,402313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 3.976,162314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.396,702315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.368,782316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.698,772317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.131,272318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.608,532319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 4.380,462320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.053,072321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.211,412322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.364,212323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.523,502324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.676,302325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 1.834,632326

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 1.988,382327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 144,592329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 70,092330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 145,502340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 107,782350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 140,682360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 63,932370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 48,502390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 47,852400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 58,662410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 26,892425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 15,032430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 56,442440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 210,262450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 253,822460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 116,042461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 16,702462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 24,172470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 22,172480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 10,562490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 29,112500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 112,562510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 367,052511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 524,332512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 52,022513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 30,362514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 58,062515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 85,772516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 165,312518

mBSTC D=0,60m 288,202520

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBSTC D=0,80m 439,742530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 44,232531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 220,812532

mBSTC D=1,00m 625,252540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 68,182542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 315,042544

mBSTC D=2,00m 2.447,742549

mBSTC D=1,20m 842,232550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 80,132551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 405,342552

mBSTC D=1,50m 1.385,592553

mBDTC D=0,60m 541,092554

mBDTC D=0,80m 829,842555

mBDTC D=1,00m 1.188,742560

mBDTC D=1,20m 1.610,552570

mBDTC D=1,50m 2.679,612573

mBTTC D=0,60m 794,142574

mBTTC D=0,80m 1.219,982576

mBTTC D=1,00m 1.752,212578

mBTTC D=1,20m 2.378,872580

mBTTC D=1,50m 3.974,012583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.975,352587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.935,152588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

14.239,232589

unTESTADA BSTC D=0,60m 269,642592

unTESTADA BSTC D=0,80m 446,292594

unTESTADA BSTC D=1,00m 688,482596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.104,782600

unBOCA BSTC D=0,80m 1.819,132610

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:18  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 3)* 

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unBOCA BSTC D=1,00m 2.648,322620

unBOCA BSTC D=1,20m 3.579,412630

unBOCA BSTC D=2,00m 7.571,822631

unBOCA BSTC D=1,50m 6.088,982635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.511,632636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.255,792637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.299,582640

unBOCA BDTC D=1,20m 4.854,832650

unBOCA BDTC D=1,50m 8.285,452655

unBOCA BTTC D=0,60m 1.864,782656

unBOCA BTTC D=0,80m 2.767,142657

unBOCA BTTC D=1,00m 3.985,702660

unBOCA BTTC D=1,20m 5.743,302669

unBOCA BTTC D=1,50m 10.521,272670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 21,752671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 21,952672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 21,992673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 40,812674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 40,992675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 54,592676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 54,792677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 55,112678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 95,962679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 110,792680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 43,982681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 65,962682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 21,752684

mBSCC 1,50x1,50m 2.084,422685

mBSCC 2,00x2,00m 3.144,242690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 5.057,292694

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 16.402,772695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 47.490,302696

mBSCC 2,50x2,50m 4.494,292700

mBSCC 3,00x3,00m 5.500,432710

mBDCC 1,50x1,50m 3.395,062720

mBDCC 2,00x2,00m 5.157,012730

mBDCC 2,50x2,50m 7.059,962740

mBDCC 3,00x3,00m 9.601,472750

mBTCC 1,50x1,50m 4.737,052760

mBTCC 2,00x2,00m 7.095,752770

mBTCC 2,50x2,50m 9.892,422780

mBTCC 3,00x3,00m 13.529,302790

mBQCC 3,00x3,00m 17.603,402795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 4.627,472800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 7.571,822810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 12.217,742820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 16.138,562830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 5.678,272840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 9.393,162850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 15.255,682860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 21.009,612870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 6.746,942880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 11.268,062890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 18.247,582900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 25.939,562910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 30.874,892915

mBSCC 2,00x1,50m 2.755,812920

mBSCC 2,50x2,00m 4.019,322930

mBSCC 3,00x2,00m 4.647,462940

mBSCC 3,00x2,50m 5.334,822950

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 2,00x1,50m 4.778,802960

mBDCC 2,50x2,00m 6.494,982970

mBDCC 3,00x2,00m 7.710,262980

mBDCC 3,00x2,50m 8.381,352990

mBTCC 2,00x1,50m 6.472,663000

mBTCC 2,50x2,00m 9.178,613010

mBTCC 3,00x2,00m 11.077,053020

mBTCC 3,00x2,50m 11.470,193030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 4.922,933040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 8.021,373050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 8.510,893060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 12.883,523070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 6.254,283080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 10.222,583090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 11.104,893100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 16.386,493110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 7.648,893120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 12.506,793130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 13.818,123140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 19.861,673150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 117,933156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 175,333157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 286,403158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 70,883159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 76,473160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 110,943170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 253,163180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 483,333190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 419,273195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 361,623198

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 194,923199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 367,956000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 381,956002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 407,576004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 433,206010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 465,236020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,136070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,926071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 4,216072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,406080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,196081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 4,216082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,516090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,306091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 4,216092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 55,156100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 67,136101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 48,706102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 41,286103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 18,036120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

306,716510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

158,396520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 116,556530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 66,237005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 15,217010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,687020

mREMOÇÃO CERCAS 3,717025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 11,717030

m²ENLEIVAMENTO 10,917040

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²HIDROSSEMEADURA 2,717050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,607051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 576,207052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 646,147053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.050,587054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.583,597055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.655,857056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.307,537057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

10.609,737058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 7,037060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 8,987061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,617065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,287066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 9,187068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 26,197070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 261,177071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

326,507073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 759,417075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 653,257076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 586,967077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.024,357078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.165,737079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 812,897080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 410,087081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 429,357082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 885,117083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 956,857084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

36,707086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

41,077087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 55,277088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 34,077090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 51,117091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 295,987092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 267,137094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 310,617095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 458,307100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 474,317110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 480,727120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 496,747125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 528,767130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 535,177132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 595,087133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 544,797135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 561,507136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 11,547140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 7,557141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 11,607142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 13,987143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 358,877150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 561,847160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 19,857170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 24,007180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 16,287185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 17,207186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 19,317187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 19,897188

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 21,147189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 29,857190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 172,967191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 125,777192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 97,177200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 87,357201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

149,727203

dm³NEOPRENE FRETADO 105,287210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 742,617215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 586,237217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 286,837218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 8,757220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 714,297224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.119,597225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.232,417226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.549,587227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.193,367228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 5.516,887229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 807,157230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.395,147231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 3.652,627232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 1.751,027233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 3.608,507234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 6.234,087235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.100,027236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.264,187237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 4.977,907238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.386,357239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 4.917,777240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 8.496,007241

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.435,737242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 4.260,387243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 6.497,137244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.114,647245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 6.418,677246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 11.088,937247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 71,417248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 82,657249

m³ESC MAT 3ª CAT 120,437250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 92,187251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 103,437252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 885,727253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.628,297254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.008,187255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.921,477256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.959,767257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.840,947258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 3,627259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 4,277260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 4,687261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 17,697262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 269,367263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 344,957264

unANCORAGEM P/DEFENSA 128,797265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 89,957266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 242,817267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 414,977268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 72,417269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 23.796,047270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 40,867271

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:26  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 3)* 

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCALOTA EM FERRO D=300mm 126,397272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 35,747273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 923,247274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 27,987275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 16,867276

m²PINTURA DEFENSAS 5,817277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 53,107278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 42,797279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 331,737280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 258,337281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

605,897282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 16,867283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 16,867284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 285,597285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 319,107286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 474,957287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 210,007288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 210,007289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 11.399,267290

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.072,837291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 414,877292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 490,467293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 431,117294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 464,617295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 620,467296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 355,527297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 43.448,067298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 47.297,067299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.481,337300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.694,537301

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.226,697302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.481,337303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.713,227304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.553,447305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.371,987307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

9.128,057309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.603,527311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.983,217314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.339,037315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 394,257316

mFIAÇÃO 10,707317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

3.281,967318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

3.521,267319

unSUPORTE MADEIRA 81,437320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 239,467321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 657,537322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 2.874,947323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.595,607324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 8.599,707331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 15,657332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 529,997333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 26,687740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 47,927741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 14,177742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 31,017743

unTACHA MONODIRECIONAL 13,647748

unTACHA BIDIRECIONAL 14,117749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 13,437750

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 14,337751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 32,847752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 33,327753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 307,277755

unTERMINAL AÉREO 243,847756

unTERMINAL ANCORAGEM 256,537757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 243,847758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 196,637759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 29,637760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

91,607765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 109,107766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 33,867784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 67,717785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,737800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,247900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,737905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,897910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=3,64Xs+1,55Xr+1,07Xp+2,27 (Xp=1,00 Km )

3,347915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,737920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=3,50Xs+1,49Xr+1,03Xp+2,18 (Xp=1,00 Km ) 3,217950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=3,92Xs+1,68Xr+1,16Xp+2,44 (Xp=1,00 Km )

3,607990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=4,02Xs+1,72Xr+1,18Xp+2,51 (Xp=1,00
Km )

3,697995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 9,387998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=5,74Xs+2,42Xr+1,69Xp+7,17 (Xp=1,00km) 8,867999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,738000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=2,44Xs+1,03Xr+0,72Xp+3,04 (Xp=1,00 Km ) 3,768001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+1,75 (Xp=1,00 Km ) 2,588002

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,23Xp+9,09 (Xp=1,00Km) 9,328003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,26Xp+10,10(Xp=1,00 Km) 10,368004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,738005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=4,37Xs+1,86Xr+1,30Xp+2,72 (Xp=1,00 Km ) 4,028006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=4,74Xs+2,02Xr+1,40Xp+2,95 (Xp=1,00 Km ) 4,358007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=3,86Xs+1,65Xr+1,14Xp+2,41 (Xp=1,00Km) 3,558008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=3,78Xs+1,61Xr+1,11Xp+2,35 (Xp=1,00Km) 3,468009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=4,48Xcs+1,92Xr+1,32Xp+2,79 (Xp=1,00Km) 4,118010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=3,64Xs+1,55Xr+1,07Xp+2,27 (Xp=1,00Km) 3,348011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=4,20Xs+1,79Xr+1,24Xp+2,62 (Xp=1,00Km) 3,868012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,588013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,588015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+1,75 (Xp=1,00km) 2,588016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+1,75(X p=1,00km) 2,588017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,738018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,20Xp+7,90(Xp=1,00Km) 8,108020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,23Xp+8,78(Xp=1,00Km) 9,018021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 51,678022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 127.499,048025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 245.230,008026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 276.247,928030

vbUSINA SOLOS - instalação 69.699,488031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 118.000,008032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 19.987,238033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 4.404,888034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 82,468078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 43,408079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

6,868080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

70,428081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

86,788082

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

70,428083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

67,238089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

78,548090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

98,308091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

231,008092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

223,528093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 221,808094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 67,238098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 35,078099

tRR-1C - E (sem BDI) 1.636,248657

tTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,739101

kgADITIVO P/ CONTROLE DE RUPTURA - microconcreto (sem BDI) 29,609186

tRC-1C E (sem BDI) 2.095,849190

tRL-1C - E (sem BDI) 1.814,339199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.435,349200

tCM-30 (sem BDI) 2.322,169201

tCR-250 (sem BDI) 1.912,169202

tRR-1C (sem BDI) 1.285,409203

tRR-2C (sem BDI) 1.264,499204

tRM-1C (sem BDI) 1.417,069205

tRM-2C (sem BDI) 1.268,429206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.120,609207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.776,859208

tRL-1C (sem BDI) 1.583,599209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,069210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 0,839211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,079212

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 30,369213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 16,519214

haROÇADA MANUAL 1.631,509220

haROÇADA MECÂNICA 623,079230

haCAPINA MANUAL 5.498,929240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 3,119244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 4,269245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,669246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 532,939247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,809248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 415,429250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 17,669252

m³TRANSPORTE  MATERIAL  1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+1,75
(Xp=1,00km)

2,589253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) Y=3,64Xs+1,55Xr+1,07Xp+3,75(X p=1,00Km) 4,829257

m³CARGA   TRANSP   E   DESCARGA   MAT   (medido   no   caminhão)  Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+2,89
(Xp=1,00km)

3,729258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 1,289259

m³TRANSPORTE   E   DESCARGA   MATERIAL  (medido  no  caminhão)  Y=2,80Xs+1,20Xr+0,83Xp+1,75
(Xp=1,00km)

2,589260

m³TRANSPORTE    E   DESCARGA   MATERIAL   (medido   na   jazida)   Y=3,64Xs+1,55Xr+1,07Xp+2,27
(Xp=1,00Km)

3,349261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,799262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,839263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,169264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 134,239304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 37,799305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 133,859308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 37,569309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 31,1140000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 9,2640001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 7,4840002

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

28,9740003

m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 38,6540004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 22,1640005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

41,3540006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 4,0540007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 11,6340008

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


