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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,531

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 121,902

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 111,013

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,725

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 8,277

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,828

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 9,379

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 7,3010

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,0413

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,6114

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,8915

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,5516

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,0020

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,4527

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,6328

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 8,2729

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,4630

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 8,9631

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 10,3232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 11,1733

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 12,5234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 13,3635

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 14,6836

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 15,4937

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 16,8338

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 4,2145

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 11,1950

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,7251

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,9052

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,1253

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,8954

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 10,1155

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,7156

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 12,3357

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 13,3558

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 14,8859

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 15,9760

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 17,5461

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 18,5262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 20,1263

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 26,2370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,0571

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 27,9372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 29,6673

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 30,5174

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 27,2075

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 27,4676

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 27,7277

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 27,9778

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,1779

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 29,8980

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 31,1281

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 33,2582

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 34,5883

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 36,7384

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 38,0185

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 40,1186

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 41,3487

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 4,03106

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:03  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 6,17107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 17,41110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 26,60112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 19,51113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,05120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,28121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

8,08122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

10,71123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,93124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,87128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 4,04129

m³REATERRO DE CANTEIROS 24,11130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,48131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,22132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,88136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,18150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,31151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 3,68152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,74154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,24156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,56158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 118,38160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,63161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 118,34166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,58167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 15,43180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 15,69181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 16,30182

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 16,98183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 4,28300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 6,47301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 24,39302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 33,58303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,13500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 7,13501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 7,91502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,67503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 4,28515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 9,89516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 10,81517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 11,73518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 38,05531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 38,93532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 40,26533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

60,89542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

28,30543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 12,43546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 115,91547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 4,84548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,57550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,75561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

54,48564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 54,48565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,09566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 102,51568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 51,60570

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 4,58575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 12,96576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 22,33580

m³PEDRA DE MÃO - produção 30,40581

m³PEDRA BRITADA USINADA 56,88583

m³PEDRA BRITADA - produção. 40,25584

m³CASCALHO BRITADO - produção 24,10585

m³LATERITA BRITADA 23,79586

m³SEIXO BRITADO - produção 30,26587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 12,76590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,21591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,29606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,47621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,04636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,07651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,27666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 52,71681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 72,25696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,29711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,47726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,02741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,07756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,27771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

51,30781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 72,25791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,64800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,47801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,29802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 11,62805

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

23,96808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

82,63809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,04811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 18,39821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,27831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 46,27839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,73840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 52,71841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,67843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

36,36845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 128,91850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 128,19851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 77,71861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 13,32862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

77,75863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

57,28873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 24,00874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

90,94875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 23,84876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 64,74877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

24,05878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 66,62879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,25881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,15883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,33885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,60886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,60887

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,74888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,74889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,87890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,48891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 280,25892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 284,50893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 78,39894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 168,57895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

198,47896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

179,61897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 282,53898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 53,30899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

75,73900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

100,67901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,78903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,37904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,80905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

180,52910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

191,19911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

172,33912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

73,33913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 6,60918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 6,79920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 7,63921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 7,74922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,63923

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 7,39924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

240,93931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

413,75932

m²CURA PLACA CONCRETO 2,89933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 6,58934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 4,73935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 11,69936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 6,27937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

10,16938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 81,08950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 68,79951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 58,57952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

48,09953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 45,51954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 39,57955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

72,81960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

86,53970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 20,93980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 19,631000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 26,691010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 120,851020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 17,191030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 24,061040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 118,021050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 54,911060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 75,131070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 218,171075

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 122,451078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 66,871079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 24,111080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 5,141081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 33,591082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 13,361083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 69,571084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 87,801085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 82,321086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 201,691087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 116,161120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 102,371123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 144,741124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 205,971125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 113,561128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 136,921129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 168,771130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 256,101140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 368,251144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 503,151146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 845,041148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 63,891150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 65,481180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 48,821190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 38,971200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 80,781210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 64,111220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 54,151230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 35,471240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 30,621250

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 25,161260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 64,991270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 49,001280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 44,461290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 34,611300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 14,651310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 12,521320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,621330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 8,921340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 36,201350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 23,471360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 26,491370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 11,231380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 34,661390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 46,841400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 44,811410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 81,701420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 280,051430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 128,121440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 64,181490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 52,011500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 31,701510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 22,441520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 29,741530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 20,671540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 31,661550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 48,791551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 202,941565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 62,481570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 64,391580

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 191,231590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 123,071600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 167,351610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 201,001620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 164,781630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 220,951640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 358,411650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 491,991660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 423,951670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 588,911680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 492,061690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 677,411700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 553,341710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 763,501720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 703,381730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 974,021740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 665,141750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 919,491760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 749,301770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.037,871780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 933,881790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.292,991800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 268,571810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 225,271820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 248,761830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 338,151831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.316,241832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.288,251833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 1.776,471834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.282,001835

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 2.705,981836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.447,271837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.572,681838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.540,981839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.073,491840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.598,821841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.047,091842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 3.746,701843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 1.833,631844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 1.806,461845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.384,081846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 2.938,251847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.406,331848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.144,671849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 194,631865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 231,581866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 275,931867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 337,531868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 410,851890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 994,211891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.557,261892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.273,761893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.026,671894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 4.798,451895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.072,321896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.134,361897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 6.395,411898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 3.897,961899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 5.239,171900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 7.991,391901

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 433,021930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 636,192102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 779,322103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 922,432104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.065,542105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.203,932106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.347,052107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.490,162108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.243,312109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.477,912110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 1.717,222111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 1.951,832112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.186,432113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 2.425,742114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 2.660,342115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 462,172116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 573,852119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 817,962120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.052,092121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.159,642122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.305,722123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.286,232124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.419,022125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 1.604,122126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 1.749,412127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 1.912,752128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 900,262129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.004,702130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.107,992131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.212,432132

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.315,722133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.522,312134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 1.704,792135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 152,642144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.299,732150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.240,202200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.550,532215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 1.661,142220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 1.782,892221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.269,522222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 1.772,742230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.083,872254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.041,712255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 1.999,552256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 1.957,402257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 2.613,582258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.571,422259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.529,262260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.487,102261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.143,282262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.101,132263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.058,962264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.016,812265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 3.672,992266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 3.630,842267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 3.588,672268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 3.546,522269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 4.202,702270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.160,532271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.118,382272

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:15  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.076,212273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 226,252274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 271,312275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.110,422300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 3.511,992301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 669,662302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.751,142303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.719,452304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 1.994,472305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.386,512306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 2.811,402307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.494,202308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.032,722309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.005,562310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.301,372311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.599,432312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.152,522313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 3.869,522314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.332,422315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.305,252316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.626,392317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.047,302318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.511,762319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 4.262,982320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.024,822321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.178,922322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.327,632323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.482,642324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.631,352325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 1.785,432326

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 1.935,062327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 140,712329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 68,212330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 141,602340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 104,892350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 136,912360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 62,222370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 47,202390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 46,572400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 57,092410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 26,172425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 14,622430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 54,922440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 204,622450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 247,022460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 112,932461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 16,252462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 23,522470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 21,582480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 10,272490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 28,332500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 109,542510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 357,202511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 510,272512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 50,632513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 29,552514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 56,502515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 83,472516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 160,872518

mBSTC D=0,60m 280,472520

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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mBSTC D=0,80m 427,942530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 43,042531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 214,892532

mBSTC D=1,00m 608,492540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 66,352542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 306,592544

mBSTC D=2,00m 2.382,092549

mBSTC D=1,20m 819,652550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 77,982551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 394,472552

mBSTC D=1,50m 1.348,442553

mBDTC D=0,60m 526,582554

mBDTC D=0,80m 807,592555

mBDTC D=1,00m 1.156,862560

mBDTC D=1,20m 1.567,362570

mBDTC D=1,50m 2.607,752573

mBTTC D=0,60m 772,842574

mBTTC D=0,80m 1.187,262576

mBTTC D=1,00m 1.705,222578

mBTTC D=1,20m 2.315,072580

mBTTC D=1,50m 3.867,442583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.841,922587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.802,802588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

13.857,372589

unTESTADA BSTC D=0,60m 262,412592

unTESTADA BSTC D=0,80m 434,322594

unTESTADA BSTC D=1,00m 670,022596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.075,152600

unBOCA BSTC D=0,80m 1.770,342610

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unBOCA BSTC D=1,00m 2.577,302620

unBOCA BSTC D=1,20m 3.483,422630

unBOCA BSTC D=2,00m 7.368,762631

unBOCA BSTC D=1,50m 5.925,692635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.471,092636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.195,302637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.211,092640

unBOCA BDTC D=1,20m 4.724,632650

unBOCA BDTC D=1,50m 8.063,252655

unBOCA BTTC D=0,60m 1.814,772656

unBOCA BTTC D=0,80m 2.692,942657

unBOCA BTTC D=1,00m 3.878,812660

unBOCA BTTC D=1,20m 5.589,282669

unBOCA BTTC D=1,50m 10.239,112670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 21,172671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 21,362672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 21,402673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 39,712674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 39,892675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 53,132676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 53,322677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 53,632678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 93,392679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 107,822680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 42,802681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 64,202682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 21,172684

mBSCC 1,50x1,50m 2.028,522685

mBSCC 2,00x2,00m 3.059,922690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 4.921,662694

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 15.962,882695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 46.216,702696

mBSCC 2,50x2,50m 4.373,762700

mBSCC 3,00x3,00m 5.352,922710

mBDCC 1,50x1,50m 3.304,012720

mBDCC 2,00x2,00m 5.018,712730

mBDCC 2,50x2,50m 6.870,632740

mBDCC 3,00x3,00m 9.343,982750

mBTCC 1,50x1,50m 4.610,012760

mBTCC 2,00x2,00m 6.905,452770

mBTCC 2,50x2,50m 9.627,132780

mBTCC 3,00x3,00m 13.166,472790

mBQCC 3,00x3,00m 17.131,312795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 4.503,372800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 7.368,762810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 11.890,092820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 15.705,762830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 5.525,992840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 9.141,262850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 14.846,552860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 20.446,182870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 6.566,002880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 10.965,882890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 17.758,222900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 25.243,922910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 30.046,882915

mBSCC 2,00x1,50m 2.681,912920

mBSCC 2,50x2,00m 3.911,532930

mBSCC 3,00x2,00m 4.522,822940

mBSCC 3,00x2,50m 5.191,752950

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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mBDCC 2,00x1,50m 4.650,642960

mBDCC 2,50x2,00m 6.320,792970

mBDCC 3,00x2,00m 7.503,492980

mBDCC 3,00x2,50m 8.156,582990

mBTCC 2,00x1,50m 6.299,083000

mBTCC 2,50x2,00m 8.932,463010

mBTCC 3,00x2,00m 10.779,983020

mBTCC 3,00x2,50m 11.162,583030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 4.790,913040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 7.806,253050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 8.282,643060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 12.538,013070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 6.086,553080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 9.948,433090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 10.807,083100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 15.947,043110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 7.443,763120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 12.171,383130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 13.447,543140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 19.329,023150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 114,773156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 170,633157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 278,723158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 68,983159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 74,413160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 107,973170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 246,373180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 470,373190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 408,033195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 351,923198

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 189,693199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 358,086000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 371,706002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 396,646004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 421,586010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 452,766020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,866070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,766071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 4,106072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,156080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,056081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 4,106082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,266090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,166091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 4,106092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 53,676100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 65,336101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 47,396102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 40,186103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 17,546120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

298,486510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

154,146520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 113,436530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 64,467005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 14,807010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,667020

mREMOÇÃO CERCAS 3,617025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 11,407030

m²ENLEIVAMENTO 10,627040

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m²HIDROSSEMEADURA 2,637050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,377051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 560,757052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 628,817053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.022,417054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.541,127055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.584,637056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.165,197057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

10.325,207058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 6,847060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 8,747061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,597065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,227066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,937068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 25,497070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 254,167071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

317,747073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 739,047075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 635,737076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 571,227077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 996,887078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.134,467079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 791,097080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 399,087081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 417,837082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 861,377083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 931,197084

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

35,727086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

39,977087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 53,787088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 33,157090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 49,747091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 288,047092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 259,967094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 302,287095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 446,017100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 461,597110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 467,837120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 483,417125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 514,587130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 520,827132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 579,127133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 530,187135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 546,447136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 11,237140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 7,357141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 11,297142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 13,617143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 349,257150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 546,777160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 19,317170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 23,367180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 15,847185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 16,737186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 18,797187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 19,357188

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 20,587189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 29,057190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 168,327191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 122,407192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 94,567200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 85,007201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

145,707203

dm³NEOPRENE FRETADO 102,457210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 722,697215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 570,507217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 279,147218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 8,527220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 695,147224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.062,757225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.145,727226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.508,027227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.107,727228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 5.368,937229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 785,507230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.330,907231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 3.554,667232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 1.704,067233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 3.511,737234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 6.066,897235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.070,527236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.176,647237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 4.844,417238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.322,367239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 4.785,897240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 8.268,157241

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:25  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.397,237242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 4.146,137243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 6.322,897244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.031,117245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 6.246,537246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 10.791,557247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 69,497248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 80,447249

m³ESC MAT 3ª CAT 117,207250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 89,717251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 100,667252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 861,967253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.557,817254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.900,697255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.869,947256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.853,577257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.657,487258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 3,537259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 4,167260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 4,557261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 17,217262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 262,137263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 335,707264

unANCORAGEM P/DEFENSA 125,337265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 87,547266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 236,307267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 403,847268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 70,467269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 23.157,887270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 39,777271

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unCALOTA EM FERRO D=300mm 123,007272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 34,797273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 898,487274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 27,237275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 16,417276

m²PINTURA DEFENSAS 5,657277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 51,677278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 41,647279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 322,837280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 251,417281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

589,647282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 16,417283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 16,417284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 277,937285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 310,547286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 462,217287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 204,377288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 204,377289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 11.093,567290

unONDULAÇÃO - TIPO II 4.936,797291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 403,757292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 477,317293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 419,557294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 452,157295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 603,827296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 345,987297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 42.282,877298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 46.028,647299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.441,607300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.649,097301

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.166,977302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.441,607303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.667,277304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.484,967305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.335,197307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

8.883,257309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.560,517311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.930,027314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.303,127315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 383,687316

mFIAÇÃO 10,417317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

3.193,957318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

3.426,827319

unSUPORTE MADEIRA 79,247320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 233,047321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 639,907322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 2.797,847323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.552,817324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 8.369,077331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 15,237332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 515,777333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 25,977740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 46,647741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 13,797742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 30,187743

unTACHA MONODIRECIONAL 13,287748

unTACHA BIDIRECIONAL 13,737749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 13,077750

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:28  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 13,957751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 31,967752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 32,437753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 299,037755

unTERMINAL AÉREO 237,307756

unTERMINAL ANCORAGEM 249,657757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 237,307758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 191,357759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 28,837760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

89,157765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 106,177766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 32,957784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 65,907785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,717800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,167900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,717905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,797910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=3,54Xs+1,51Xr+1,04Xp+2,21(Xp =1,00 Km )

3,257915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,717920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=3,40Xs+1,45Xr+1,00Xp+2,13(Xp =1,00 Km ) 3,137950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=3,81Xs+1,63Xr+1,12Xp+2,37(Xp =1,00 Km )

3,497990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=3,91Xs+1,67Xr+1,15Xp+2,44(Xp =1,00
Km )

3,597995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 9,147998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=5,58Xs+2,36Xr+1,65Xp+6,98 (Xp=1,00km) 8,637999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,718000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=2,37Xs+1,00Xr+0,70Xp+2,96(Xp =1,00 Km ) 3,668001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp =1,00 Km ) 2,518002

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,23Xp+9,09(Xp=1,00 Km ) 9,328003

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:29  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 (Versão 2)* 

BDI= 37,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,26Xp+10,10(Xp=1,00 Km) 10,368004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,718005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=4,25Xs+1,81Xr+1,26Xp+2,65 (Xp=1,00 Km ) 3,918006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=4,61Xs+1,96Xr+1,36Xp+2,87(Xp =1,00 Km ) 4,238007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=3,76Xs+1,60Xr+1,11Xp+2,35( Xp =1,00 Km ) 3,468008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=3,68Xs+1,56Xr+1,08Xp+2,29(Xp =1,00 Km ) 3,378009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=4,36Xcs+1,87Xr+1,29Xp+2,72(X p=1,00 Km ) 4,018010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=3,54Xs+1,51Xr+1,04Xp+2,21(Xp =1,00 Km ) 3,258011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=4,09Xs+1,74Xr+1,21Xp+2,55(Xp =1,00 Km ) 3,768012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,518013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,518015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp =1,00km) 2,518016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp =1,00km) 2,518017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,718018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,20Xp+7,90(Xp=1,00 Km ) 8,108020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,23Xp+8,78(Xp=1,00 Km ) 9,018021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 50,298022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 127.499,048025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 245.230,008026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 276.247,928030

vbUSINA SOLOS - instalação 69.699,488031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 118.000,008032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 19.987,238033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 4.404,888034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 80,248078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 42,238079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

6,688080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

68,538081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

84,468082

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

68,538083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

65,438089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

76,438090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

95,668091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

224,818092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

217,528093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 215,858094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 65,438098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 34,138099

tRR-1C - E (sem BDI) 1.636,248657

tTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,719101

kgADITIVO P/ CONTROLE DE RUPTURA - microconcreto (sem BDI) 29,609186

tRC-1C E (sem BDI) 2.095,849190

tRL-1C - E (sem BDI) 1.814,339199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.435,349200

tCM-30 (sem BDI) 2.322,169201

tCR-250 (sem BDI) 1.912,169202

tRR-1C (sem BDI) 1.285,409203

tRR-2C (sem BDI) 1.264,499204

tRM-1C (sem BDI) 1.417,069205

tRM-2C (sem BDI) 1.268,429206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.120,609207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.776,859208

tRL-1C (sem BDI) 1.583,599209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,039210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 0,819211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,029212

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 29,559213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 16,069214

haROÇADA MANUAL 1.587,749220

haROÇADA MECÂNICA 606,369230

haCAPINA MANUAL 5.351,459240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 3,039244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 4,149245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,629246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 518,649247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,739248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 404,289250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 17,199252

m³TRANSPORTE         MATERIAL         1ªCAT         DRENAGEM         (medido        no        caminhão)
Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp =1,00km)

2,519253

m³CARGA  TRANSP  E  DESCARGA  MAT  (medido  na Jazida) Y=3,54Xs+1,51Xr+1,04Xp+3,65(Xp =1,00
Km )

4,699257

m³CARGA   TRANSP   E  DESCARGA  MAT  (medido  no  caminhão)  Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp
=1,00km)

3,629258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 1,259259

m³TRANSPORTE  E  DESCARGA  MATERIAL  (medido  no caminhão) Y=2,73Xs+1,17Xr+0,81Xp+1,70(Xp
=1,00km)

2,519260

m³TRANSPORTE  E DESCARGA MATERIAL (medido na jazida) Y=3,54Xs+1,51Xr+1,04Xp+2,21(X p =1,00
Km )

3,259261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,749262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,819263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,159264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 130,639304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 36,789305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 130,269308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 36,569309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 30,2740000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 9,0140001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 7,2840002

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013
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m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

28,1940003

m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 37,6140004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 21,5640005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

40,2540006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 3,9440007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 11,3240008

*em atendimento ao IN 01/2013 CAGE de 15/03/2013


