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TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 

BDI= 39,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,541

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 123,682

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 112,633

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,825

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,316

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 8,397

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,958

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 9,519

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 7,4010

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,1613

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,7414

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 10,0315

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,7016

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,0520

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,5627

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,7428

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 8,3929

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,5930

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 9,0931

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 10,4732

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 11,3333

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 12,7134

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 13,5635

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 14,8936

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 15,7137

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 17,0838

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 4,2745

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 11,3650

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,8551

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 9,0352
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,2553

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 10,0354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 10,2655

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,8756

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 12,5157

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 13,5458

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 15,1059

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 16,2060

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 17,8061

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 18,7962

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 20,4263

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 26,6170

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,4471

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 28,3472

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 30,0973

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 30,9574

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 27,6075

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 27,8676

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 28,1377

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 28,3878

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,5979

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 30,3380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 31,5881

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 33,7382

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 35,0883

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 37,2784

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 38,5685

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 40,6986

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 41,9587

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 4,09106
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m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 6,26107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 17,66110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 26,99112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 19,79113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,12120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,37121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

8,20122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

10,87123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,96124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,90128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 4,09129

m³REATERRO DE CANTEIROS 24,47130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,52131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,27132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,92136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,24150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,35151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 3,73152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,77154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,27156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,67158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 120,10160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,72161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 120,06166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,68167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 15,66180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 15,92181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 16,53182
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m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 17,23183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 4,34300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 6,57301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 24,74302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 34,07303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,17500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 7,24501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 8,03502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,80503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 4,34515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 10,03516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 10,97517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 11,90518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 38,61531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 39,50532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 40,85533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

61,78542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

28,71543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 12,61546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 117,60547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 4,91548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,68550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,91561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

55,28564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 55,28565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,42566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 104,00568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 52,36570
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m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 4,65575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 13,15576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 22,66580

m³PEDRA DE MÃO - produção 30,84581

m³PEDRA BRITADA USINADA 57,71583

m³PEDRA BRITADA - produção. 40,83584

m³CASCALHO BRITADO - produção 24,45585

m³LATERITA BRITADA 24,13586

m³SEIXO BRITADO - produção 30,70587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 12,94590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,22591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,65621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,74636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,41651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,10666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 53,48681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 73,30696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,65726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,72741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,41756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,10771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

52,05781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 73,30791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,70800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,65801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 11,79805
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

24,31808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

83,84809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 48,74811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 18,66821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 58,10831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 46,94839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,82840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 53,48841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,68843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

36,89845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 130,79850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 130,05851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 78,84861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 13,51862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

78,88863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

58,12873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 24,35874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

92,27875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 24,19876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 65,69877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

24,40878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 67,59879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,25881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,15883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,35885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,63886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,63887
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,78888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,78889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,89890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,53891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 284,34892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 288,65893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 79,54894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 171,03895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

201,37896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

182,23897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 286,65898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 54,08899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

76,84900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

102,14901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,81903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,42904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,82905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

183,15910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

193,98911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

174,84912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

74,40913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 6,69918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 6,89920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 7,74921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 7,85922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,75923
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m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 7,50924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

244,44931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

419,78932

m²CURA PLACA CONCRETO 2,94933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 6,68934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 4,80935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 11,86936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 6,36937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

10,31938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 82,26950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 69,79951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 59,43952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

48,79953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 46,18954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 40,15955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

73,87960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

87,79970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 21,24980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 19,921000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 27,081010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 122,611020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 17,441030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 24,411040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 119,741050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 55,711060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 76,221070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 221,351075
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m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 124,241078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 67,851079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 24,471080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 5,221081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 34,081082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 13,561083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 70,591084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 89,081085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 83,521086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 204,641087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 117,851120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 103,861123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 146,851124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 208,981125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 115,221128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 138,921129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 171,231130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 259,831140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 373,621144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 510,491146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 857,361148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 64,831150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 66,441180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 49,531190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 39,541200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 81,961210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 65,051220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 54,941230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 35,991240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 31,061250
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 25,521260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 65,941270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 49,711280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 45,101290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 35,111300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 14,861310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 12,711320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,771330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 9,051340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 36,731350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 23,811360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 26,871370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 11,401380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 35,171390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 47,531400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 45,471410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 82,891420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 284,131430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 129,981440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 65,121490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 52,771500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 32,161510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 22,771520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 30,171530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 20,971540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 32,121550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 49,501551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 205,901565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 63,391570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 65,331580
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 194,021590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 124,861600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 169,791610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 203,931620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 167,181630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 224,181640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 363,641650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 499,161660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 430,131670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 597,501680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 499,231690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 687,291700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 561,411710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 774,631720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 713,641730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 988,221740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 674,841750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 932,901760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 760,231770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.053,001780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 947,501790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.311,841800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 272,481810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 228,561820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 252,381830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 343,081831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.335,431832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.307,031833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 1.802,381834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.315,271835
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 2.745,431836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.497,541837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.595,611838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.563,451839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.103,721840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.636,711841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.091,521842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 3.801,331843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 1.860,371844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 1.832,801845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.418,841846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 2.981,091847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.455,991848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.205,111849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 197,471865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 234,961866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 279,951867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 342,461868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 416,841890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.008,701891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.579,971892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.306,911893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.070,801894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 4.868,421895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.117,121896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.194,641897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 6.488,661898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 3.954,791899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 5.315,561900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 8.107,911901
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 439,331930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 645,472102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 790,682103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 935,882104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.081,072105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.221,482106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.366,692107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.511,892108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.261,442109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.499,462110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 1.742,262111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 1.980,292112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.218,312113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 2.461,112114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 2.699,132115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 468,912116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 582,222119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 829,882120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.067,432121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.176,542122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.324,762123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.304,982124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.439,712125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 1.627,512126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 1.774,922127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 1.940,642128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 913,392129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.019,352130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.124,152131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.230,112132
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.334,902133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.544,512134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 1.729,652135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 154,872144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.318,682150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.258,282200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.573,142215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 1.685,362220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 1.808,892221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.302,612222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 1.798,592230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.114,262254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.071,482255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.028,712256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 1.985,942257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 2.651,692258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.608,912259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.566,142260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.523,362261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.189,112262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.146,342263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.103,562264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.060,792265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 3.726,542266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 3.683,772267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 3.640,992268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 3.598,232269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 4.263,972270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.221,192271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.178,432272
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.135,652273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 229,552274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 275,262275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.126,612300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 3.563,202301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 679,432302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.776,672303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.744,522304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.023,552305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.421,312306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 2.852,392307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.545,152308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.062,362309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.034,802310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.334,922311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.637,332312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.198,492313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 3.925,942314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.366,432315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.338,862316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.664,692317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.091,732318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.562,962319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 4.325,142320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.039,772321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.196,112322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.346,982323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.504,262324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.655,132325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 1.811,462326
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unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 1.963,272327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 142,762329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 69,212330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 143,672340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 106,422350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 138,912360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 63,132370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 47,892390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 47,252400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 57,922410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 26,552425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 14,842430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 55,722440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 207,602450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 250,622460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 114,582461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 16,492462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 23,872470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 21,892480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 10,422490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 28,742500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 111,142510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 362,412511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 517,712512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 51,372513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 29,982514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 57,322515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 84,682516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 163,222518

mBSTC D=0,60m 284,562520
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mBSTC D=0,80m 434,182530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 43,672531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 218,022532

mBSTC D=1,00m 617,362540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 67,322542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 311,062544

mBSTC D=2,00m 2.416,832549

mBSTC D=1,20m 831,602550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 79,122551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 400,232552

mBSTC D=1,50m 1.368,102553

mBDTC D=0,60m 534,262554

mBDTC D=0,80m 819,362555

mBDTC D=1,00m 1.173,732560

mBDTC D=1,20m 1.590,212570

mBDTC D=1,50m 2.645,772573

mBTTC D=0,60m 784,112574

mBTTC D=0,80m 1.204,572576

mBTTC D=1,00m 1.730,082578

mBTTC D=1,20m 2.348,832580

mBTTC D=1,50m 3.923,832583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.912,522587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.872,832588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

14.059,412589

unTESTADA BSTC D=0,60m 266,232592

unTESTADA BSTC D=0,80m 440,652594

unTESTADA BSTC D=1,00m 679,792596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.090,832600

unBOCA BSTC D=0,80m 1.796,162610
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unBOCA BSTC D=1,00m 2.614,882620

unBOCA BSTC D=1,20m 3.534,212630

unBOCA BSTC D=2,00m 7.476,202631

unBOCA BSTC D=1,50m 6.012,092635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.492,542636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.227,302637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.257,912640

unBOCA BDTC D=1,20m 4.793,522650

unBOCA BDTC D=1,50m 8.180,822655

unBOCA BTTC D=0,60m 1.841,232656

unBOCA BTTC D=0,80m 2.732,202657

unBOCA BTTC D=1,00m 3.935,372660

unBOCA BTTC D=1,20m 5.670,772669

unBOCA BTTC D=1,50m 10.388,402670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 21,472671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 21,672672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 21,712673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 40,292674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 40,472675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 53,902676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 54,102677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 54,422678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 94,752679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 109,392680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 43,422681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 65,132682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 21,472684

mBSCC 1,50x1,50m 2.058,102685

mBSCC 2,00x2,00m 3.104,532690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 4.993,422694
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 16.195,632695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 46.890,562696

mBSCC 2,50x2,50m 4.437,532700

mBSCC 3,00x3,00m 5.430,972710

mBDCC 1,50x1,50m 3.352,192720

mBDCC 2,00x2,00m 5.091,882730

mBDCC 2,50x2,50m 6.970,802740

mBDCC 3,00x3,00m 9.480,222750

mBTCC 1,50x1,50m 4.677,232760

mBTCC 2,00x2,00m 7.006,142770

mBTCC 2,50x2,50m 9.767,492780

mBTCC 3,00x3,00m 13.358,442790

mBQCC 3,00x3,00m 17.381,092795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 4.569,032800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 7.476,202810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 12.063,452820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 15.934,762830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 5.606,562840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 9.274,542850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 15.063,022860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 20.744,292870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 6.661,732880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 11.125,762890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 18.017,142900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 25.611,982910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 30.484,982915

mBSCC 2,00x1,50m 2.721,012920

mBSCC 2,50x2,00m 3.968,562930

mBSCC 3,00x2,00m 4.588,772940

mBSCC 3,00x2,50m 5.267,452950



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                         Página:20  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 ABRIL/2015 

BDI= 39,17% (COM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mBDCC 2,00x1,50m 4.718,452960

mBDCC 2,50x2,00m 6.412,952970

mBDCC 3,00x2,00m 7.612,892980

mBDCC 3,00x2,50m 8.275,512990

mBTCC 2,00x1,50m 6.390,923000

mBTCC 2,50x2,00m 9.062,693010

mBTCC 3,00x2,00m 10.937,163020

mBTCC 3,00x2,50m 11.325,333030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 4.860,763040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 7.920,073050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 8.403,403060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 12.720,823070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 6.175,293080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 10.093,493090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 10.964,653100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 16.179,563110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 7.552,303120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 12.348,853130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 13.643,613140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 19.610,853150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 116,443156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 173,113157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 282,783158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 69,993159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 75,503160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 109,543170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 249,963180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 477,233190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 413,983195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 357,053198
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 192,463199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 363,306000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 377,126002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 402,426004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 427,736010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 459,366020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,016070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,856071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 4,166072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,286080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,126081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 4,166082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 9,396090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,236091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 4,166092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 54,466100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 66,296101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 48,086102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 40,766103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 17,806120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

302,836510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

156,396520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 115,086530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 65,407005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 15,027010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,677020

mREMOÇÃO CERCAS 3,667025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 11,577030

m²ENLEIVAMENTO 10,777040
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m²HIDROSSEMEADURA 2,677050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,497051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 568,937052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 637,987053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.037,327054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.563,597055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.622,317056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.240,507057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

10.475,747058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 6,947060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 8,877061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,607065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,257066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 9,067068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 25,867070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 257,877071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

322,377073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 749,827075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 645,007076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 579,557077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.011,427078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.151,017079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 802,627080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 404,907081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 423,937082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 873,937083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 944,777084
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

36,247086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

40,557087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 54,577088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 33,647090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 50,467091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 292,247092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 263,757094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 306,697095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 452,517100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 468,327110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 474,657120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 490,467125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 522,087130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 528,417132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 587,567133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 537,917135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 554,417136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 11,407140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 7,467141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 11,457142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 13,817143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 354,347150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 554,757160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 19,607170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 23,707180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 16,077185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 16,987186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 19,077187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 19,647188
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 20,887189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 29,487190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 170,787191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 124,187192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 95,947200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 86,247201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

147,837203

dm³NEOPRENE FRETADO 103,957210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 733,237215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 578,827217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 283,217218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 8,647220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 705,277224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.092,827225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.191,597226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.530,017227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.153,047228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 5.447,217229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 796,967230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.364,897231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 3.606,497232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 1.728,917233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 3.562,937234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 6.155,357235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.086,127236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.222,957237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 4.915,047238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.356,227239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 4.855,677240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 8.388,717241
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.417,607242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 4.206,587243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 6.415,087244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.075,317245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 6.337,617246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 10.948,897247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 70,507248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 81,617249

m³ESC MAT 3ª CAT 118,917250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 91,027251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 102,127252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 874,537253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.595,107254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.957,567255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.897,217256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.909,767257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.754,557258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 3,587259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 4,227260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 4,627261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 17,477262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 265,957263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 340,597264

unANCORAGEM P/DEFENSA 127,167265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 88,827266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 239,757267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 409,737268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 71,497269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 23.495,537270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 40,357271
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unCALOTA EM FERRO D=300mm 124,797272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 35,297273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 911,587274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 27,637275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 16,647276

m²PINTURA DEFENSAS 5,737277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 52,437278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 42,257279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 327,547280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 255,077281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

598,247282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 16,647283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 16,647284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 281,997285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 315,077286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 468,957287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 207,357288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 207,357289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 11.255,307290

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.008,777291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 409,637292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 484,277293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 425,677294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 458,757295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 612,637296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 351,037297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 42.899,387298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 46.699,767299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.462,627300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.673,137301
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unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.198,577302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.462,627303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.691,587304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.521,197305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.354,657307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

9.012,777309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.583,277311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.958,167314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.322,127315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 389,277316

mFIAÇÃO 10,567317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

3.240,527318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

3.476,797319

unSUPORTE MADEIRA 80,407320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 236,447321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 649,237322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 2.838,647323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.575,457324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 8.491,107331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 15,457332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 523,297333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 26,347740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 47,327741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 13,997742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 30,627743

unTACHA MONODIRECIONAL 13,477748

unTACHA BIDIRECIONAL 13,937749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 13,267750
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unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 14,157751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 32,437752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 32,907753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 303,397755

unTERMINAL AÉREO 240,767756

unTERMINAL ANCORAGEM 253,297757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 240,767758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 194,147759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 29,257760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

90,457765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 107,727766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 33,437784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 66,867785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,727800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,207900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,727905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,847910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=3,59Xs+1,53Xr+1,06Xp+2,24(Xp =1,00 Km )

3,307915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,727920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=3,45Xs+1,48Xr+1,02Xp+2,16(Xp =1,00 Km ) 3,187950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=3,87Xs+1,66Xr+1,14Xp+2,41(Xp =1,00 Km )

3,557990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=3,97Xs+1,70Xr+1,17Xp+2,48(Xp =1,00
Km )

3,657995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 9,277998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=5,66Xs+2,39Xr+1,67Xp+7,08 (Xp=1,00km) 8,757999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,728000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=2,41Xs+1,02Xr+0,71Xp+3,01(Xp =1,00 Km ) 3,728001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+1,73(Xp =1,00 Km ) 2,558002

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,23Xp+9,09(Xp=1,00 Km ) 9,328003
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tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,26Xp+10,10(Xp=1,00 Km) 10,368004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,728005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=4,31Xs+1,84Xr+1,28Xp+2,69 (Xp=1,00 Km ) 3,978006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=4,68Xs+1,99Xr+1,38Xp+2,91(Xp =1,00 Km ) 4,298007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=3,81Xs+1,63Xr+1,13Xp+2,38( Xp =1,00 Km ) 3,518008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=3,73Xs+1,59Xr+1,10Xp+2,32(Xp =1,00 Km ) 3,428009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=4,43Xcs+1,89Xr+1,31Xp+2,76(X p=1,00 Km ) 4,078010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=3,59Xs+1,53Xr+1,06Xp+2,24(Xp =1,00 Km ) 3,308011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=4,15Xs+1,77Xr+1,22Xp+2,59(Xp =1,00 Km ) 3,818012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,558013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,558015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+1,73(Xp =1,00km) 2,558016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+1,73(Xp =1,00 Km ) 2,558017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,728018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,20Xp+7,90(Xp=1,00 Km ) 8,108020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,23Xp+8,78(Xp=1,00 Km ) 9,018021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 51,028022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 127.499,048025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 245.230,008026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 276.247,928030

vbUSINA SOLOS - instalação 69.699,488031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 118.000,008032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 19.987,238033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 4.404,888034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 81,418078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 42,858079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

6,788080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

69,538081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

85,698082
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tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

69,538083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

66,388089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

77,558090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

97,068091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

228,098092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

220,708093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 219,008094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 66,388098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 34,638099

tRR-1C - E (sem BDI) 1.636,248657

tTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,729101

kgADITIVO P/ CONTROLE DE RUPTURA - microconcreto (sem BDI) 29,609186

tRC-1C E (sem BDI) 2.095,849190

tRL-1C - E (sem BDI) 1.814,339199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.435,349200

tCM-30 (sem BDI) 2.322,169201

tCR-250 (sem BDI) 1.912,169202

tRR-1C (sem BDI) 1.285,409203

tRR-2C (sem BDI) 1.264,499204

tRM-1C (sem BDI) 1.417,069205

tRM-2C (sem BDI) 1.268,429206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.120,609207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.776,859208

tRL-1C (sem BDI) 1.583,599209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,049210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 0,829211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,059212
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 29,989213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 16,309214

haROÇADA MANUAL 1.610,899220

haROÇADA MECÂNICA 615,209230

haCAPINA MANUAL 5.429,489240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 3,089244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 4,209245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,649246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 526,209247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,779248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 410,189250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 17,449252

m³TRANSPORTE         MATERIAL         1ªCAT         DRENAGEM         (medido        no        caminhão)
Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+1,73(Xp =1,00 Km )

2,559253

m³CARGA  TRANSP  E  DESCARGA  MAT  (medido  na Jazida) Y=3,59Xs+1,53Xr+1,06Xp+3,70(Xp =1,00
Km )

4,769257

m³CARGA  TRANSP  E DESCARGA MAT (medido no caminhão) Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+2,85(Xp =1,00
Km )

3,679258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 1,279259

m³TRANSPORTE  E  DESCARGA  MATERIAL  (medido  no caminhão) Y=2,77Xs+1,18Xr+0,82Xp+1,73(Xp
=1,00 Km )

2,559260

m³TRANSPORTE  E  DESCARGA  MATERIAL  (medido  na  jazida)  YY=3,59Xs+1,53Xr+1,06Xp+2,24(X p
=1,00 Km )

3,309261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,779262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,829263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,159264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 132,539304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 37,319305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 132,169308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 37,099309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 30,7140000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 9,1440001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 7,3940002
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m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

28,6040003

m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 38,1640004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 21,8840005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

40,8340006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 3,9940007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 11,4840008


