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BDI=39,17%

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,511

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 117,072

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 110,143

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,745

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,176

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 8,257

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,748

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 9,239

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 7,2510

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,0613

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,5714

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,8715

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,4416

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,8820

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,3927

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,5628

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 8,2529

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,4130

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 8,8731

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 10,2032

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 10,9533

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 12,2934

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 13,0435

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 14,3336

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 15,0737

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 16,3938

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 4,1545

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 11,0250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,6751
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,8452

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,0253

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,8754

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 10,0555

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,5956

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 12,1957

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 13,1058

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 14,6159

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 15,5960

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 17,1361

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 18,0162

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 19,6063

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 26,8570

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,5871

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 28,3672

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 30,0973

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 30,8474

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 27,7175

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 27,9576

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 28,1777

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 28,4078

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,5979

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 30,3080

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 31,4081

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 33,4782

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 34,6783

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 36,7784

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 37,9185

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 39,9786

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 41,0787
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m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,92106

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 6,08107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 17,93110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 28,46112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 20,03113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,04120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,23121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

7,95122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

10,49123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

2,06124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,80128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 3,86129

m³REATERRO DE CANTEIROS 24,52130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,37131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,26132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,77136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,01150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,19151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 3,63152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,71154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,16156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,31158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 91,73160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,39161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 91,69166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,35167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 15,14180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 15,38181
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m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 15,92182

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mcs 16,53183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 4,15300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 6,36301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 24,90302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 35,43303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,01500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 6,90501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 7,65502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,38503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 4,22515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 9,64516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 10,54517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 11,41518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 39,73531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 40,50532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 41,79533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

58,49542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÃNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

27,63543

m³CORTE CAMADA REVESTIMENTO INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO - inclus.asfalto e transporte 43,30544

m³CORTE   CAMADA   REVESTIMENTO   INCLUSIVE   PINTURA   DE  LIGAÇÃO  -  exclusive.asfalto  e
transporte

42,59545

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 11,83546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 113,30547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 4,52548

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO PEQUENAS ÁREAS - inclusive transporte 27,76549

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,33550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,54561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

54,08564
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m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 54,08565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,42566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 80,83568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 50,92570

m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 4,52575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 12,68576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 25,13580

m³PEDRA DE MÃO - produção 29,30581

m³PEDRA BRITADA USINADA 56,20583

m³PEDRA BRITADA - produção. 40,08584

m³CASCALHO BRITADO - produção 21,32585

m³LATERITA BRITADA 21,03586

m³SEIXO BRITADO - produção 27,49587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 12,68590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,16591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,95606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,15621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 43,05636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 22,75651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 52,30666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 51,44681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 71,19696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,95711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,15726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 43,03741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 22,75756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 52,30771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

49,86781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 71,19791
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m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,43800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,15801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,95802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 11,08805

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

22,68808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

67,48809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 43,05811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 18,23821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 52,30831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 45,10839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,59840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 51,44841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,67843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

33,41845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 109,96850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 109,25851

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 83,59860

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 76,47861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 12,34862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

76,53863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

49,74873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 22,74874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

77,13875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 22,56876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 62,96877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

22,78878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 65,10879
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m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,24881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,14883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,31885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,56886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,56887

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,69888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transpor 2,69889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,77890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,40891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 244,73892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 247,42893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 77,68894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transporte 146,63895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

174,25896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

156,20897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 244,70898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 46,26899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

66,19900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

86,49901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,74903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,24904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,73905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

156,20910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

169,70911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

151,65912

tonCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

64,53913



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                         Página:08  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS  
Data-base: MARÇO/2013 - TABELA OFICIAL (Circular CAGE-04)

BDI=39,17%

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 6,19918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 6,37920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 7,18921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 7,28922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,13923

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

217,66931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

353,44932

m²CURA PLACA CONCRETO 3,26933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 9,70934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 8,81935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 9,63936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 4,73937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

9,02938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 72,03950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 62,53951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 53,90952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

40,35953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 37,80954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 42,74955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

79,84960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

86,72970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 19,51980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 19,181000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 26,111010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 116,651020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 16,841030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 23,591040
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m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 113,951050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 51,051060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 69,171070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 210,941075

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 100,541078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 67,011079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 24,521080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 4,911081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 33,691082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 14,721083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 64,641084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 79,261085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 90,531086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 241,651087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 135,651120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 107,261123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 142,751124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 195,141125

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-2 122,911128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 148,201129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 197,331130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 280,441140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 392,671144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 558,631146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 917,981148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 61,191150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 58,381180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 47,011190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 37,421200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 72,581210
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mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 57,551220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 46,401230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 30,281240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 26,181250

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 21,491260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 57,341270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 43,821280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 39,931290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 30,871300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 13,851310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 11,841320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,031330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 8,431340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 31,271350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 20,211360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 24,811370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 10,721380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 29,571390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 39,971400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 38,871410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 70,991420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 298,061430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 130,141440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 57,241490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 46,261500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 28,561510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 20,171520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 26,971530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 18,761540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 28,601550
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mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 43,711551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 203,841565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 55,851570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 56,391580

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 174,641590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 113,061600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 153,411610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 202,421620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 152,221630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 203,411640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 325,921650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 447,631660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 385,131670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 535,431680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 446,651690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 615,551700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 502,061710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 693,541720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 636,811730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 883,401740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 601,971750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 833,711760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 677,861770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 940,781780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 843,471790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.170,671800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 248,081810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 207,491820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 228,891830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 310,341831
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.206,761832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.182,541833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 1.626,661834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.091,921835

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 2.482,971836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.171,241837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.442,511838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.415,141839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 1.898,891840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.382,401841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 2.795,611842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 3.441,941843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 1.682,181844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 1.658,731845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.182,871846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 2.692,421847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.123,851848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 3.805,371849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 167,351865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 199,141866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 237,271867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 290,231868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 377,801890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 888,861891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.388,221892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.024,601893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 2.689,281894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 4.244,941895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 2.720,821896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 3.656,151897



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                         Página:13  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS  
Data-base: MARÇO/2013 - TABELA OFICIAL (Circular CAGE-04)

BDI=39,17%

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 5.636,471898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 3.443,481899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 4.620,831900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 7.027,121901

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 401,521930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 596,832102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 734,142103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 871,432104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.008,752105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.142,142106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.279,452107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.416,752108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.164,482109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.389,502110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 1.618,452111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 1.843,472112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.068,512113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 2.297,452114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 2.522,482115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 438,162116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 544,752119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 768,472120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 999,632121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.097,592122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.232,882123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.230,792124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.353,682125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 1.527,502126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 1.665,182127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 1.820,472128
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 841,522129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 944,632130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.046,612131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.149,732132

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.251,712133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.455,662134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 1.635,832135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 140,032144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.253,242150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.152,312200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.440,662215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 1.595,512220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 1.715,602221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.196,052222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 1.639,482230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 1.935,142254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 1.898,582255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 1.862,032256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 1.825,472257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 2.426,962258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.390,402259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.353,842260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.317,282261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 2.918,782262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 2.882,222263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 2.845,662264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 2.809,102265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 3.410,602266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 3.374,042267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 3.337,482268
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 3.300,922269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 3.902,422270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 3.865,862271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 3.829,302272

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 3.792,742273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 208,552274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 285,172275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.035,442300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 3.240,092301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 624,092302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.605,802303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.578,422304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 1.825,192305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.183,342306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 2.574,262307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.204,082308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 1.865,002309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 1.841,542310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.106,532311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.372,532312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 2.886,862313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 3.547,962314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.139,842315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.116,372316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.403,542317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 2.787,762318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.215,132319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 3.907,492320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 969,372321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.116,702322
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unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.259,452323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.407,652324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.550,402325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 1.697,722326

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 1.841,342327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 129,322329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 60,652330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 131,862340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 105,032350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 135,442360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 72,312370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 45,512390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 44,622400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 53,752410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 24,192425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 14,242430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 49,642440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 191,052450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 230,102460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 105,412461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 14,812462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 20,402470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 19,762480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 10,032490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 26,822500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 97,612510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 338,132511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 483,022512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 45,122513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 27,082514
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mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 51,242515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 75,422516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 145,932518

mBSTC D=0,60m 299,092520

mBSTC D=0,80m 436,622530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 40,462531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 196,632532

mBSTC D=1,00m 610,362540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 61,782542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 279,472544

mBSTC D=2,00m 2.359,722549

mBSTC D=1,20m 844,802550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 71,812551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 357,992552

mBSTC D=1,50m 1.371,012553

mBDTC D=0,60m 564,862554

mBDTC D=0,80m 826,382555

mBDTC D=1,00m 1.162,392560

mBDTC D=1,20m 1.619,832570

mBDTC D=1,50m 2.655,562573

mBTTC D=0,60m 830,762574

mBTTC D=0,80m 1.216,152576

mBTTC D=1,00m 1.714,442578

mBTTC D=1,20m 2.394,872580

mBTTC D=1,50m 3.940,462583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.786,702587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

4.902,032588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

13.290,282589

unTESTADA BSTC D=0,60m 245,252592
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unTESTADA BSTC D=0,80m 404,022594

unTESTADA BSTC D=1,00m 620,602596

unBOCA BSTC D=0,60m 993,902600

unBOCA BSTC D=0,80m 1.633,232610

unBOCA BSTC D=1,00m 2.367,232620

unBOCA BSTC D=1,20m 3.191,632630

unBOCA BSTC D=2,00m 6.620,572631

unBOCA BSTC D=1,50m 5.399,662635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.355,432636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.021,972637

unBOCA BDTC D=1,00m 2.950,352640

unBOCA BDTC D=1,20m 4.320,952650

unBOCA BDTC D=1,50m 7.336,532655

unBOCA BTTC D=0,60m 1.668,702656

unBOCA BTTC D=0,80m 2.473,302657

unBOCA BTTC D=1,00m 3.554,442660

unBOCA BTTC D=1,20m 5.101,122669

unBOCA BTTC D=1,50m 9.308,932670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 19,082671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 19,332672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 19,372673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 37,912674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 38,152675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 50,772676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 51,012677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 51,442678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 88,512679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 101,662680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 38,742681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 58,122682



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                         Página:19  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS  
Data-base: MARÇO/2013 - TABELA OFICIAL (Circular CAGE-04)

BDI=39,17%

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mREMOÇÃO MEIO-FIO 19,082684

mBSCC 1,50x1,50m 1.851,962685

mBSCC 2,00x2,00m 2.783,092690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 4.464,562694

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 14.430,272695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 41.820,112696

mBSCC 2,50x2,50m 3.976,352700

mBSCC 3,00x3,00m 4.857,172710

mBDCC 1,50x1,50m 3.013,422720

mBDCC 2,00x2,00m 4.559,492730

mBDCC 2,50x2,50m 6.221,342740

mBDCC 3,00x3,00m 8.441,662750

mBTCC 1,50x1,50m 4.202,772760

mBTCC 2,00x2,00m 6.270,042770

mBTCC 2,50x2,50m 8.714,992780

mBTCC 3,00x3,00m 11.889,522790

mBQCC 3,00x3,00m 15.467,582795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 4.061,682800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 6.620,572810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 10.657,612820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 14.062,102830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 4.964,962840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 8.180,372850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 13.256,752860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 18.248,212870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 5.884,682880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 9.788,302890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 15.817,232900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 22.487,172910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 26.730,802915
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mBSCC 2,00x1,50m 2.436,162920

mBSCC 2,50x2,00m 3.544,142930

mBSCC 3,00x2,00m 4.097,332940

mBSCC 3,00x2,50m 4.692,942950

mBDCC 2,00x1,50m 4.220,142960

mBDCC 2,50x2,00m 5.718,302970

mBDCC 3,00x2,00m 6.788,312980

mBDCC 3,00x2,50m 7.386,322990

mBTCC 2,00x1,50m 5.712,143000

mBTCC 2,50x2,00m 8.077,113010

mBTCC 3,00x2,00m 9.749,113020

mBTCC 3,00x2,50m 10.101,723030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 4.321,623040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 7.017,943050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 7.439,303060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 11.248,403070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 5.461,343080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 8.899,953090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 9.655,853100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 14.242,023110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 6.660,123120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 10.854,633130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 11.978,453140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 17.211,793150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 113,313156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 158,863157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 269,393158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 67,163159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 68,543160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 99,063170
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m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 211,843180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 390,293190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 339,533195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 293,863198

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 169,803199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 316,836000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 325,006002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 345,316004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 365,616010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 390,986020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 8,346070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 4,566071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 3,776072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 8,346080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 4,566081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 3,776082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 8,786090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,016091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 3,776092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 52,086100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 63,456101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 45,736102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 38,096103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 16,456120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

267,946510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

145,756520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 109,506530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 54,657005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 11,207010
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mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,617020

mREMOÇÃO CERCAS 3,347025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 10,417030

m²ENLEIVAMENTO 10,037040

m²HIDROSSEMEADURA 2,487050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,327051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 569,987052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 638,167053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.063,517054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.595,037055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.658,197056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.310,847057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

10.615,047058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 5,697060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 6,947061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,577065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,107066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 7,387068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 22,097070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 234,967071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

296,207073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 663,097075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 573,967076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 517,847077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 568,367078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 631,967079

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 383,877081
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m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 377,757082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 502,147083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 535,737084

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 77,167088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 29,747090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 44,627091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 261,977092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 244,567094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 277,677095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 384,647100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 397,337110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 402,417120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 415,097125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 440,477130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 445,547132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 510,847133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 453,157135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 498,217136

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 522,057137

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 10,557140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 8,317141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 7,637142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 13,307143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 444,097150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 1.056,447160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 26,627170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 28,387180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 13,867185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 15,177186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 15,807187
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unDRENO PVC D=100mm - OAE 16,627188

unDRENO PVC D=150mm - OAE 22,257189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 30,847190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 141,687191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 106,237192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 84,507200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 76,357201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

133,807203

dm³NEOPRENE FRETADO 123,717210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 663,627215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 523,887217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 463,607218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 13,887220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 665,077224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 1.990,857225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.080,117226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.465,917227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.026,477228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 5.231,947229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 751,527230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.249,677231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 3.480,537232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 1.656,477233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 3.419,927234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 5.912,097235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.024,217236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.065,927237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 4.743,377238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.257,497239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 4.660,787240
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 8.057,197241

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.336,787242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 4.001,627243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 6.191,027244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 2.946,477245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 6.083,227246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 10.516,207247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 67,787248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 77,597249

m³ESC MAT 3ª CAT 116,867250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 85,907251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 95,717252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 824,687253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.468,657254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.819,347255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.817,737256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.752,837257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.487,607258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 3,067259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 3,557260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 3,847261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 17,157262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 282,927263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 353,347264

unANCORAGEM P/DEFENSA 111,367265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 78,947266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 203,407267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 349,647268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 63,297269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 21.071,487270
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unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 43,857271

unCALOTA EM FERRO D=300mm 108,077272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 31,937273

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 27,507275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 15,437276

m²PINTURA DEFENSAS 5,157277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 49,157278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 38,797279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 295,297280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 226,717281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

4.877,377282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 15,437283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 15,437284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 439,657285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 621,237286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 692,267287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 571,527288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 369,237289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 10.048,807290

unONDULAÇÃO - TIPO II 4.251,717291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 410,627292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 481,047293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 567,357294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 748,937295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 819,967296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 699,227297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 38.128,777298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 41.506,267299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.299,977300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.487,077301
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unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 1.954,077302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.299,977303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.503,477304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.240,807305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.204,007307

unBALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W 20,867308

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

8.673,077309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.407,197311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.740,407314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.520,957315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 345,997316

mFIAÇÃO 9,107317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

2.880,147318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

3.090,137319

unSUPORTE MADEIRA 86,097320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 210,157321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 577,037322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 2.522,947323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.400,237324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 7.546,797331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 3,907332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 465,117333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 22,827740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 47,747741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 15,037742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 38,957743

unTACHA MONODIRECIONAL 12,237748

unTACHA BIDIRECIONAL 12,657749
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unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 13,717750

unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 14,847751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 29,457752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 29,877753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 257,467755

unTERMINAL AÉREO 205,977756

unTERMINAL ANCORAGEM 215,717757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 205,977758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 206,537759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 26,007760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

78,327765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 95,747766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 30,637784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 61,267785

tonTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,957800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,097900

tonTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,957905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,737910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=3,39Xs+1,44Xr+1,01Xp+2,11(Xp =1,00 Km )

3,127915

tonTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,957920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=3,25Xs+1,39Xr+0,97Xp+2,03(Xp =1,00 Km ) 3,007950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=3,64Xs+1,55Xr+1,09Xp+2,28(Xp =1,00 Km )

3,377990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=3,74Xs+1,60Xr+1,12Xp+2,33(Xp =1,00
Km )

3,457995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA P/ REMENDOS (AUXILIAR) 8,597998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=5,35Xs+2,29Xr+1,61Xp+6,70 (Xp=1,00km) 8,317999

tonTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,958000

tonTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=2,28Xs+0,97Xr+0,68Xp+2,85(Xp =1,00 Km ) 3,538001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=2,60Xs+1,11Xr+0,77Xp+1,62(Xp =1,00 Km ) 2,398002
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tonTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,00Xs+0,00Xr+0,24Xp+8,85(Xp =1,00 Km ) 9,098003

tonTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,00Xs+0,00Xr+0,26Xp+9,83(Xp =1,00 Km ) 10,098004

tonTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,958005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=4,06Xs+1,73Xr+1,22Xp+2,54 (Xp=1,00 Km ) 3,768006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=4,41Xs+1,89Xr+1,32Xp+2,75(Xp =1,00 Km ) 4,078007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=3,60Xs+1,54Xr+1,08Xp+2,25(Xp =1,00 Km ) 3,338008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=3,52Xs+1,50Xr+1,05Xp+2,19(Xp =1,00 Km ) 3,248009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=4,17Xcs+1,78Xr+1,25Xp+2,60 (Xp=1,00 Km ) 3,858010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=3,39Xs+1,44Xr+1,01Xp+2,11(Xp =1,00 Km ) 3,128011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=3,91Xs+1,67Xr+1,16Xp+2,44(Xp =1,00 Km ) 3,608012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,418013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILIAR) 2,418015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS (AUXILIAR) 2,418016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS (AUXILIAR) 2,418017

tonTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,958018

tonTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,00Xs+0,00Xr+0,21Xp+7,70(Xp =1,00 Km ) 7,918020

tonTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,00Xs+0,00Xr+0,23Xp+8,55(Xp =1,00 Km ) 8,788021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 48,858022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 101.657,308025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 261.794,108026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 289.799,048030

vbUSINA SOLOS - instalação 55.039,358031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 103.792,798032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 17.775,008033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 3.786,118034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 78,068078

tonREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 41,088079

tonEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

6,948080

tonFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

58,208081
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tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

74,158082

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

58,208083

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

56,278089

tonCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

66,478090

tonCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

84,808091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

199,288092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

194,738093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 188,848094

tonFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 56,278098

tonFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 33,418099

tonRR-1C - E (sem BDI) 1.550,198657

tonTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,959101

kgEMULSÃO ASFÁLTICA MODIF. C/ POLÍMERO - microconcreto (sem BDI) 1,419185

kgADITIVO P/ CONTROLE DE RUPTURA - microconcreto (sem BDI) 3,119186

kgADITIVO MINERAL FIBRAS - microconcreto (sem BDI) 4,149187

kgEMULSÃO ADITIVADA - lama asfáltica (sem BDI) 1,599188

tonRC-1C E (sem BDI) 1.414,659190

tonRL-1C - E (sem BDI) 1.354,919199

tonCAP-50/70 (sem BDI) 1.062,519200

tonCM-30 (sem BDI) 1.829,589201

tonCR-250 (sem BDI) 1.633,149202

tonRR-1C (sem BDI) 1.011,899203

tonRR-2C (sem BDI) 990,019204

tonRM-1C (sem BDI) 1.044,079205

tonRM-2C (sem BDI) 1.014,109206

tonASFALTO BORRACHA (sem BDI) 1.590,109207

tonRR-2C - E (sem BDI) 906,699208



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                         Página:31  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS  
Data-base: MARÇO/2013 - TABELA OFICIAL (Circular CAGE-04)

BDI=39,17%

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

tonRL-1C (sem BDI) 977,749209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,049210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 0,789211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 1,939212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 27,089213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 14,999214

haROÇADA MANUAL 1.512,679220

haROÇADA MECÂNICA 580,319230

haCAPINA MANUAL 4.998,999240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,899244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 4,099245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,599246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 479,129247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,639248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 373,639250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 16,849252

m³TRANSPORTE         MATERIAL         1ªCAT         DRENAGEM         (medido        no        caminhão)
Y=2,60Xs+1,11Xr+0,78Xp+1,62(Xp =1,00 Km )

2,409253

kmPREVISÃO DESLOCAMENTO EQUIPAMENTOS POR VIAGEM CARRETA - Pesquisa de Mercado 5,279254

unPREVISÃO AQUISIÇÃO OU ARRENDAMENTO DE ÁREAS - Pesquisa de Mercado 7.650,699255

vbPLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA - Pesquisa de Mercado 18.220,689256

m³CARGA  TRANSP  E  DESCARGA  MAT  (medido  na Jazida) Y=3,39Xs+1,44Xr+1,01Xp+3,71(Xp =1,00
Km )

4,729257

m³CARGA  TRANSP  E DESCARGA MAT (medido no caminhão) Y=2,60Xs+1,11Xr+0,77Xp+2,85(Xp =1,00
Km )

3,629258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 0,889259

m³TRANSPORTE  E  DESCARGA  MATERIAL  (medido  no caminhão) Y=2,60Xs+1,11Xr+0,78Xp+1,62(Xp
=1,00 Km )

2,409260

m³TRANSPORTE  E  DESCARGA MATERIAL (medido na jazida) Y=3,39Xs+1,44Xr+1,01Xp+2,11(Xp =1,00
Km )

3,129261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,719262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,729263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,149264
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hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 125,539304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 41,609305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 126,919308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 42,069309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 21,1540000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 6,6440001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 9,2440002

m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

27,2140003

m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 28,1340004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 12,7340005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

38,3040006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 2,9240007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 3,0640008

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

82,868093aux

tonCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 104,14892aux

tonCBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 105,28893aux

tonPRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 40,89894aux

tonPRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transporte 66,65895aux

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

74,15896aux

tonCONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

66,47897aux

tonCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 105,80898aux

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

169,799082aux

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e exclusive transp

66,47910aux

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

72,22911aux

tonCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

64,53912aux

tonCBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 80,368094aux
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