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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,441

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 97,642

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 126,953

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,445

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 6,886

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 7,897

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,398

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 8,889

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 6,9610

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 7,7013

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,2214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,4315

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,0216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,3520

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,1027

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,2628

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 7,8929

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,0630

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 8,5131

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 9,7832

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 10,5633

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 11,8334

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 12,5935

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 13,8136

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 14,5637

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 15,8138

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,4545

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 10,6150

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,3251

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,4952

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 8,6853

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,4354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 9,6355

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,1856

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 11,7057

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 12,6258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 14,0559

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 15,0460

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 16,5261

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 17,4162

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 18,9063

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 27,2270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,9571

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 28,7372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 30,3073

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 31,0574

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 28,0975

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 28,3276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 28,5477

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 28,7778

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,9579

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 30,5080

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 31,6081

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 33,5282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 34,7083

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 36,6384

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 37,7785

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 39,6686

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 40,7687

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,20106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 4,95107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 19,04110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 32,73112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 21,31113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

4,75120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

5,91121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

7,55122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

10,01123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,86124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,69128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 3,08129

m³REATERRO DE CANTEIROS 30,19130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 1,96131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,03132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,72136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 3,88150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,11151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 2,97152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,37154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 1,86156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 6,31158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 91,97160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 5,58161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 91,93166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 5,54167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 14,60180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 14,83181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 15,38182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 16,01183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 3,40300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 5,17301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 24,44302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 38,13303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 2,51500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 6,05501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 6,77502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 7,48503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,58515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 8,36516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 9,22517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 10,06518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 42,16531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 42,92532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 44,13533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

75,86542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

31,84543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 9,53546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 141,13547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 5,45548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 6,43550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 9,02561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

101,09564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 101,09565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,83566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 83,44568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 50,07570

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 3,78575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 11,56576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 27,27580

m³PEDRA DE MÃO - produção 29,05581

m³PEDRA BRITADA USINADA 51,91583

m³PEDRA BRITADA - produção. 37,10584

m³CASCALHO BRITADO - produção 20,75585

m³LATERITA BRITADA 20,51586

m³SEIXO BRITADO - produção 26,16587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 10,78590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,14591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,12606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,71621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,17636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,17651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,29666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 48,81681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 66,70696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,12711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,71726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,16741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,17756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,29771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

47,40781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 66,70791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,54800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,71801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,12802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 10,13805

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

21,28808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

66,63809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,17811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 15,80821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,29831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 43,37839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 4,82840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 48,81841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,20843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

31,95845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 129,15850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 128,41851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 71,74861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 12,39862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

71,77863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

57,42873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 21,31874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

94,00875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 21,10876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 61,00877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

21,35878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 61,12879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,25881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,16883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,55885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,03886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,03887

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,43888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,43889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,83890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,33891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 276,52892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 279,43893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 73,11894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 159,72895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

189,00896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

170,15897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 279,29898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 48,33899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

70,31900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

97,40901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,03903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,10904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,69905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

171,85910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

184,07911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

165,22912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

70,31913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 7,46918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 8,37920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,51921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 9,39922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 9,58923

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 8,33924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

268,43931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

414,90932

m²CURA PLACA CONCRETO 4,47933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 8,67934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 5,95935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 14,05936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 5,48937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

11,28938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 89,59950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 80,05951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 86,97952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

56,66953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 54,15954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 42,96955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

85,04960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

98,28970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 28,05980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 22,201000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 30,361010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 143,601020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 20,001030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 27,991040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 141,061050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 70,911060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 96,991070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 289,401075

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 106,501078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 69,491079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 30,191080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 3,951081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 38,071082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 16,321083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 87,711084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 109,221085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 127,481086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 307,961087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 142,231120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 126,521123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 172,251124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 270,361125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 136,591128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 167,351129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 194,841130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 316,911140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 447,321144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 518,271146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 777,991148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 72,321150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 72,661180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 55,381190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 44,151200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 89,871210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 71,311220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 59,271230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 38,931240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 33,591250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 27,601260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 72,221270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 54,941280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 49,981290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 38,801300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 16,491310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 14,111320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 11,951330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 10,041340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 39,901350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 25,861360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 32,181370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 12,671380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 38,071390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 51,431400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 50,831410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 92,151420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 383,301430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 175,751440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 72,911490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 58,951500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 36,561510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 25,861520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 34,651530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 24,191540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 36,651550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 55,681551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 286,301565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 69,091570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 70,251580

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 223,411590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 138,781600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 188,921610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 283,751620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 186,481630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 250,091640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 401,551650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 552,811660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 474,681670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 661,461680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 550,681690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 760,571700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 619,081710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 857,051720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 785,881730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.092,321740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 742,991750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 1.030,991760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 836,781770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.163,531780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 1.041,851790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.448,471800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 304,021810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 255,051820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 280,811830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 382,031831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.483,671832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.453,281833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 2.000,831834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.572,141835

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 3.052,151836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.894,931837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.773,181838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.738,831839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.335,491840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.929,171841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.436,471842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 4.229,261843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 2.067,581844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 2.038,151845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.684,861846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.310,731847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.840,411848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.676,581849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 221,021865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 262,981866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 313,351867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 383,291868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 467,261890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.121,401891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.755,081892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.562,201893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.408,341894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 5.396,681895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.456,261896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.649,261897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 7.185,041898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.382,111899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 5.887,271900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 8.972,341901

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 490,761930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 770,842102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 957,872103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 1.144,892104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.331,942105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.513,962106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.700,982107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.888,032108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.493,522109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.800,032110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 2.111,522111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.418,012112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.724,522113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 3.036,022114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 3.342,522115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 562,452116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 710,782119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 991,752120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.301,962121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.427,232122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.601,282123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.612,142124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.770,882125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 1.996,632126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 2.175,902127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 2.379,432128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 1.083,602129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.221,972130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.358,812131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.497,182132

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.634,032133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.907,742134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 2.149,502135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 172,552144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.661,762150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.406,022200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.757,842215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 2.089,712220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 2.250,932221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.895,652222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 2.007,412230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.361,632254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.315,952255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.270,272256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.224,592257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 2.962,092258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.916,412259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.870,732260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.825,052261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.562,542262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.516,862263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.471,182264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.425,492265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 4.163,002266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 4.117,322267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 4.071,642268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 4.025,952269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 4.763,462270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.717,782271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.672,102272

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.626,422273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 256,972274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 311,022275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.370,362300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 3.971,222301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 762,242302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.975,192303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.940,842304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.246,452305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.687,732306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 3.167,892307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.940,992308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.293,362309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.263,922310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.592,302311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.922,802312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.552,212313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 4.363,772314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.631,142315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.601,702316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.957,752317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.431,222318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.956,162319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 4.806,172320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.186,282321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.383,302322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.574,402323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.772,492324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.963,592325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 2.160,592326

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 2.352,782327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 146,552329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 71,392330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 151,112340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 114,862350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 153,482360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 70,942370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 57,382390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 54,672400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 65,412410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 28,432425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 16,242430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 60,242440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 236,682450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 284,702460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 128,652461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 18,212462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 24,372470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 22,582480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 10,982490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 33,392500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 145,662510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 454,352511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 649,092512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 67,202513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 38,132514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 72,902515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 107,692516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 193,272518

mBSTC D=0,60m 323,172520

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBSTC D=0,80m 514,202530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 51,532531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 248,822532

mBSTC D=1,00m 722,892540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 80,262542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 355,832544

mBSTC D=2,00m 2.919,502549

mBSTC D=1,20m 881,112550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 94,622551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 457,452552

mBSTC D=1,50m 1.354,322553

mBDTC D=0,60m 606,102554

mBDTC D=0,80m 971,862555

mBDTC D=1,00m 1.375,452560

mBDTC D=1,20m 1.678,052570

mBDTC D=1,50m 2.604,332573

mBTTC D=0,60m 889,252574

mBTTC D=0,80m 1.429,592576

mBTTC D=1,00m 2.027,992578

mBTTC D=1,20m 2.474,982580

mBTTC D=1,50m 3.854,842583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

5.964,832587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

5.569,092588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

15.209,242589

unTESTADA BSTC D=0,60m 299,192592

unTESTADA BSTC D=0,80m 493,622594

unTESTADA BSTC D=1,00m 759,262596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.240,372600

unBOCA BSTC D=0,80m 2.041,212610

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:18  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unBOCA BSTC D=1,00m 2.967,862620

unBOCA BSTC D=1,20m 4.008,462630

unBOCA BSTC D=2,00m 8.209,212631

unBOCA BSTC D=1,50m 6.808,182635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.695,542636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.529,982637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.698,062640

unBOCA BDTC D=1,20m 5.433,902650

unBOCA BDTC D=1,50m 9.260,152655

unBOCA BTTC D=0,60m 2.090,442656

unBOCA BTTC D=0,80m 3.100,962657

unBOCA BTTC D=1,00m 4.463,652660

unBOCA BTTC D=1,20m 6.424,542669

unBOCA BTTC D=1,50m 11.756,332670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 27,922671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 28,092672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 28,122673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 47,912674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 48,062675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 64,032676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 64,192677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 64,462678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 113,612679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 132,492680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 56,242681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 84,362682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 27,922684

mBSCC 1,50x1,50m 2.291,212685

mBSCC 2,00x2,00m 3.449,132690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 5.519,092694

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 17.882,142695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 51.842,002696

mBSCC 2,50x2,50m 4.929,092700

mBSCC 3,00x3,00m 6.030,422710

mBDCC 1,50x1,50m 3.730,102720

mBDCC 2,00x2,00m 5.654,342730

mBDCC 2,50x2,50m 7.726,262740

mBDCC 3,00x3,00m 10.495,772750

mBTCC 1,50x1,50m 5.203,632760

mBTCC 2,00x2,00m 7.777,762770

mBTCC 2,50x2,50m 10.825,892780

mBTCC 3,00x3,00m 14.787,492790

mBQCC 3,00x3,00m 19.240,692795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 5.031,682800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 8.209,212810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 13.228,022820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 17.455,762830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 6.154,262840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 10.150,602850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 16.466,712860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 22.671,342870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 7.296,852880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 12.151,402890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 19.657,242900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 27.952,612910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 33.239,622915

mBSCC 2,00x1,50m 3.019,092920

mBSCC 2,50x2,00m 4.398,122930

mBSCC 3,00x2,00m 5.086,452940

mBSCC 3,00x2,50m 5.829,832950

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 2,00x1,50m 5.233,422960

mBDCC 2,50x2,00m 7.100,672970

mBDCC 3,00x2,00m 8.432,182980

mBDCC 3,00x2,50m 9.176,612990

mBTCC 2,00x1,50m 7.084,913000

mBTCC 2,50x2,00m 10.032,653010

mBTCC 3,00x2,00m 12.113,103020

mBTCC 3,00x2,50m 12.553,913030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 5.353,413040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 8.700,033050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 9.224,543060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 13.956,543070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 6.772,013080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 11.043,943090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 11.985,363100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 17.688,383110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 8.262,333120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 13.478,343130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 14.877,813140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 21.390,643150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 152,063156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 204,593157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 335,803158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 92,013159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 87,503160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 128,533170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 279,773180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 498,923190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 431,213195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 370,263198

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 221,473199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 408,016000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 402,676002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 429,766004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 456,836010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 490,706020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 11,616070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 6,076071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 5,546072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,366080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 4,826081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 5,546082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,746090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,206091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 5,546092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 62,816100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 73,176101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 56,866102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 49,406103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 22,196120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

297,906510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

149,706520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 111,286530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 89,767005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 21,307010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,787020

mREMOÇÃO CERCAS 4,317025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 14,337030

m²ENLEIVAMENTO 11,957040

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²HIDROSSEMEADURA 2,787050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,927051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 641,627052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 720,377053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.084,167054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.646,707055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.787,777056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.572,397057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

11.140,397058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 7,887060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 10,567061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,457065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,387066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,137068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 27,687070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 293,227071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

347,817073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 821,887075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 712,257076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 643,637077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.090,977078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.237,327079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 858,487080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 575,297081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 473,067082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 946,087083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 1.020,597084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

36,947086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

41,237087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 69,777088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 36,837090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 55,257091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 324,137092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 336,177094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 342,477095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 483,907100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 500,827110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 507,597120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 524,527125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 558,377130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 565,157132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 626,497133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 575,307135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 648,757136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 14,677140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 6,277141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 7,517142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 17,827143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 458,437150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 669,857160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 22,747170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 26,957180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 23,147185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 25,227186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 26,487187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 27,337188

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 31,187189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 47,567190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 204,727191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 133,217192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 120,447200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 104,877201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

153,727203

dm³NEOPRENE FRETADO 124,687210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 762,487215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 601,917217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 286,837218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 8,997220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 883,667224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.518,937225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.950,567226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.823,097227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.764,247228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.509,147229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 998,537230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.846,397231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 4.464,147232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 2.060,107233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 4.253,597234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 7.355,337235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.360,837236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.879,167237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 6.083,877238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.807,557239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 5.796,927240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 10.024,087241

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.776,157242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 5.063,057243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 7.940,637244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.664,407245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 7.566,137246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 13.083,377247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 89,677248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 101,827249

m³ESC MAT 3ª CAT 149,707250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 115,757251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 127,907252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.095,737253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 3.123,487254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.898,697255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.260,637256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 4.667,667257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 8.071,337258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 5,057259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 5,657260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 6,097261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 23,237262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 381,577263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 469,467264

unANCORAGEM P/DEFENSA 142,507265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 109,947266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 271,827267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 464,117268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 78,347269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 25.626,237270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 68,917271

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCALOTA EM FERRO D=300mm 133,737272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 39,627273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 1.024,457274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 34,937275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 19,907276

m²PINTURA DEFENSAS 6,477277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 56,997278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 45,277279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 364,477280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 278,367281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

652,857282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 19,907283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 19,907284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 466,437285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 528,247286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 616,537287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 466,437288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 378,547289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 12.405,157290

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.358,457291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 461,417292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 549,317293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 546,287294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 608,097295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 696,387296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 546,287297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 46.815,727298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 50.963,057299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.599,227300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.828,947301

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.402,347302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.599,227303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.849,087304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.751,367305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.478,337307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

9.835,567309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.727,817311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2.136,937314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.442,817315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 830,207316

mFIAÇÃO 18,047317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

549,717318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

732,247319

unSUPORTE MADEIRA 82,207320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 363,657321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 708,507322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 3.097,797323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.719,277324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 9.266,267331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 17,217332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 571,067333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 28,237740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 35,397741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 14,987742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 32,817743

unTACHA MONODIRECIONAL 15,117748

unTACHA BIDIRECIONAL 15,627749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 14,217750

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 15,177751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 36,557752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 37,067753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 343,927755

unTERMINAL AÉREO 273,447756

unTERMINAL ANCORAGEM 287,547757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 273,447758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 278,557759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 31,937760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

96,937765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 117,557766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 42,557784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 85,097785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,617800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 2,967900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,617905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,417910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=1,23Xs+0,96Xr+0,80Xp+2,04 (Xp=1,00 Km )

2,847915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,617920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=1,17Xs+0,93Xr+0,78Xp+1,97 (Xp=1,00 Km ) 2,757950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=1,31Xs+1,04Xr+0,86Xp+2,20 (Xp=1,00 Km )

3,067990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=1,35Xs+1,07Xr+0,89Xp+2,26 (Xp=1,00
Km )

3,157995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 8,267998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00km) 7,727999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,618000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,80Xs+0,63Xr+0,54Xp+2,75 (Xp=1,00 Km ) 30,838001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=0,94Xs+0,75Xr+0,0,62Xp+1,58 (Xp=1,00 Km ) 2,208002

tonTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,56 (Xp=1,00Km) 8,748003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,51(Xp=1,00 Km) 9,728004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,618005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,47Xs+1,16Xr+0,96Xp+2,45 (Xp=1,00 Km ) 3,418006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=1,59Xs+1,25Xr+1,04Xp+2,66 (Xp=1,00 Km ) 3,708007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,30Xs+1,03Xr+0,85Xp+2,17 (Xp=1,00Km) 3,028008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=1,27Xs+1,00Xr+0,83Xp+2,13 (Xp=1,00Km) 2,968009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=1,51Xcs+1,18Xr+0,99Xp+2,52 (Xp=1,00Km) 3,518010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=1,23Xs+0,96Xr+0,80Xp+2,04 (Xp=1,00Km) 2,848011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=1,41Xs+1,11Xr+0,93Xp+2,37 (Xp=1,00Km) 3,308012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 44,988013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,208015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=0,94Xs+0,75Xr+0,62Xp+1,58 (Xp=1,00km) 2,208016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=0,94Xs+0,75Xr+0,62Xp+1,58(X p=1,00km) 2,208017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,618018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,16Xp+7,44(Xp=1,00Km) 7,448020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,18Xp+8,27(Xp=1,00Km) 8,458021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 45,888022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 133.298,218025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 256.384,048026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 288.812,788030

vbUSINA SOLOS - instalação 72.869,698031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 123.367,118032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 20.896,338033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 4.605,238034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 73,298078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 38,588079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

7,538080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

63,378081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

80,438082

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

63,378083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

61,278089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

72,418090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

91,358091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

214,678092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

209,738093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 202,358094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 61,278098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 30,688099

tonTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,619101

tRR-1C - E (sem BDI) 1.909,028657

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BDI) 2.886,829180

tRC-1C E (sem BDI) 2.497,709190

tRL-1C - E (sem BDI) 2.073,379199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.902,629200

tCM-30 (sem BDI) 3.228,849201

tRR-1C (sem BDI) 1.618,019203

tRR-2C (sem BDI) 1.692,199204

tRM-1C (sem BDI) 1.880,819205

tRM-2C (sem BDI) 1.720,039206

tAB8 - ASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.413,189207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.776,859208

tRL-1C (sem BDI) 1.866,429209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,149210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 0,999211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,489212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 38,139213

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 20,739214

haROÇADA MANUAL 2.029,799220

haROÇADA MECÂNICA 663,289230

haCAPINA MANUAL 6.910,789240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,389244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 3,419245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,219246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 431,399247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,599248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 326,629250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 20,009252

m³TRANSPORTE  MATERIAL  1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) Y=0,94Xs+0,75Xr+0,62Xp+1,58
(Xp=1,00km)

2,209253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) Y=1,23Xs+0,96Xr+0,80Xp+3,52 (Xp=1,00Km) 4,049257

m³CARGA   TRANSP   E   DESCARGA   MAT   (medido   no   caminhão)  Y=0,94Xs+0,75Xr+0,62Xp+2,72
(Xp=1,00km)

3,119258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 0,939259

m³TRANSPORTE   E   DESCARGA   MATERIAL  (medido  no  caminhão)  Y=0,94Xs+0,75Xr+0,62Xp+1,58
(Xp=1,00km)

2,209260

m³TRANSPORTE    E   DESCARGA   MATERIAL   (medido   na   jazida)   Y=1,23Xs+0,96Xr+0,80Xp+2,05
(Xp=1,00Km)

2,849261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,769262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,619263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,139264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 127,539304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 40,149305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 128,709308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 40,589309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 27,5640000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 8,1840001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 8,1840002

m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

24,3140003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 47,9240004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 21,0740005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

43,2340006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 3,3840007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 1,9740008

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


