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TABELA DE PREÇOS    

TABELA EXTRA-OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO DE SOLOS COM HIDROJATEAMENTO 23,02190

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,10200

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 6,12202

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 6,77204

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 7,48206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 7,99208

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 8,72210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 6,85212

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 7,01214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 7,15216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 7,51218

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 7,65220

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 8,32222

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 9,30224

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 10,25226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 11,45228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 12,39230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 13,36232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 14,55234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 15,48236

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,51250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 8,43252

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 9,22254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 10,06256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 10,67258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 11,54260

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 9,32262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 9,49264

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 9,66266

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 10,11268

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 10,26270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 11,06272

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 13,36276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 14,80278

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 15,93280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 17,08282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 18,51284

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 19,62286

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR ATÉ 200mcs 28,47350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 29,23352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 30,45354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 31,64356

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 32,38358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 29,35360

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 30,01362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 30,25364

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 30,45366

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 30,68368

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 31,83370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 33,38372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 34,94374

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 36,55376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 37,62378

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 39,16380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 40,79382

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 42,30384

m³FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E USINADA COMERCIAL 86,13699

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - inclusive asfalto e transporte 402,57852

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - inclusive asfalto e transporte 514,95853

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 79,35860

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 79,35860

m³MISTURA  SOLO-AGREGADO  PARA  SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO - exclusive material e
transporte

1,59869

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - exclusive transporte 51,74870

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - inclusive asfalto e transporte 10,13882

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - inclusive asfalto e transporte 5,62884

m³PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e exclusive transporte 366,41907

m³CBUQ COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO E AREIA - exclusive asfalto e transporte 272,40908

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 155,10915

tonPRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 70,50916

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5  MPa  C/  RÉGUA VIBRATÓRIA E FORMA METÁLICA - inclusive
transporte

541,35930

kgFORNECIMENTO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DE MULTIIFILAMENTO 27,53939

kgFORNECIMENTO DE FIBRA METÁLICA DRAMIX BN 80/60OU SIMILAR 11,29940

m³CURA ÚMIDA PLACA CONCRETO 3,33941

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=25mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 9,34942

m²PAVIMENTAÇÃO  PASSEIO  EM  CONCRETO  ARMADO  fck=13,5  MPa  (ESP=8cm)  COM LASTRO
BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

78,38949

m³REVESTIMENTO COM PLACAS CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL fck=11mpa 509,56956

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO PÓ DE BRITA - inclusive transporte 96,31957

mESGOTO PLUVIAL 0,20m - PS-1 68,881089

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1 76,751090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1 90,141100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1 122,491110

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 40,571160

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 87,661170

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 68,151175

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 395,591460

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 352,571470

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 331,011480

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 3.874,182136

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,80m -
conforme projeto

3.876,562137

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 3.898,352138

unEMBOQUE BOCA LOBO SIMPLES - BLS 202,952145

unCAIXA   COLETORA  TIPO  I  ALVENARIA  TIJOLOS  H=2,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO  -
especificação antiga

1.239,062235

unCAIXA  COLETORA  TIPO  II  CONCRETO  SIMPLES  H=3,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO -
especificação antiga

3.536,442240

mBUEIRO RIB-LOC D=800mm 423,322503

mBUEIRO RIB-LOC D=1000mm 733,482505

mBUEIRO RIB-LOC D=1200mm 883,432507

mBSTC D=0,40m 199,062519

unTESTADA BSTC D=0,40m 183,522590

unBOCA BSTC D=0,40m 746,882599

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA DUPLA 128,072686

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA TRIPLA 192,102687

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA QUINTUPLA 320,172688

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha dupla 128,382689

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha tripla 192,572691

mVALETÃO - inclusive enleivamento 121,982692

M³REATERRO VALAS BUEIROS C/ BD - inclusive transporte 39,482693

mBDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 2.650,593035

unBOCA BDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 3.619,133152

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,60m 129,673153

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,80m 264,993154

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 221,473199

m²FORMAS COMPENSADO PLASTIFICADA (aproveitamento=3) - inclusive transporte 69,816104

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,816200

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,816210

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIF. C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

1,906230

m³CBUQ ÁREAS DESCONT. c/ BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e transp. 316,096280

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 113,876283

m²FRESAGEM  DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) c/ REPOS. CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) c/ BRITA
COMERCIAL+ PL- exclus.asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

26,966290

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 c/ BRITA COMERCIAL 173,756310

m³MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL - exclusive transporte 91,536315

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

132,696320

m³PLACA  DE  CONCRETO C.P. fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL DE CONCRETO C/
BRITA COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

477,676325

m³CONCRETO   COMPACTADO   A   ROLO   fctmk=1,5MPa   EM   CENTRAL  CONCRETO  C/  BRITA
COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

289,646330

m³CONCRETO MAGRO C/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 491,976335

m²ENCRAVAMENTO BRITA COMERCIAL 3/4''  NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,546340

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE GRANULAR BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

290,436341

tonCONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

123,586342

m³PRÉ- MISTURADO FRIO c/ brita comercial - exclusive asfalto e transporte 167,866345

m³CBUQ  COM  ASFALTO  MODIFICADO  POR POLÍMERO E AREIA - COMERCIAL - exclusive asfalto e
exclusive transporte

370,886350

m²CAPA SELANTE BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,656371

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5MPa  c/  RÉGUA  VIBRATÓRIA  E  FORMA  METÁLICA C/BRITA
COMERCIAL- inclusive transporte

552,746374

m³RECONSTITUIÇÃO  DE  BASE  BRITA  GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

121,486375

m³SUB-BASE  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  COMERCIAL E CAM. BLOQUEIO BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

88,096381

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   P/   RESTAU,   RECAP   e   REPERF   BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

276,376382

m³FORNECIMENTO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  c/  BRITA  COM-  exclusive
asfalto-retirado na usina-incl transp BC

250,346390

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A  FRIO  (E=5cm)  COM  REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUM. (E=5cm) + PL
BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

25,956395

m³FORNECIMENTO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA BLOQUEIO c/ BRITA COMERCIAL-
exclusive transporte

82,656400

m³CAMADA DRENANTE BRITA c/ BRITA COMERCIAL - Inclusive Transporte 132,696405

m²MICROCONCRETO   C/ASFALTO   MODIFICADO   C/POLÍMEROS   (1,5cm   -   22kg/m²)   c/  BRITA
COMERCIAL - exclus asfalto e incl. transp

3,506410

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REFORÇO    SUBLEITO   RACHÃO   ENCHIMENTO   BRITA   E   CAMADA   BLOQUEIO   c/   BRITA
COMERCIAL - exclusive transporte

88,096415

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA COM BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 315,776418

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA E AREIA EM ÁREAS DESCONTÍNUAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

426,636420

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA  SEM  AREIA  COM  FILLER  COMERCIAL - exclusive asfalto e
transporte

380,766425

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

132,696435

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=25 MPa SLUMP 20 (estacas) específico para OAEs com brita comercial
- inclusive transporte

759,186445

m³PEDRA ARRUMADA c/brita comercial - inclusive transporte 216,066450

m³PEDRA JOGADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transporte 117,656451

m³PEDRA ARGAMASSADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transp. 303,896452

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte 254,686455

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m c/ Brita Comercial-incltransporte 565,666460

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS C/BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 140,876464

m²PAVIMENTAÇÃO      PASSEIO      EM      CONCR      fck=15      MPa(ESP=5cm)C/LASTRO     BRITA
COMERCIAL(ESP=5cm) - inclusive transporte

61,206465

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 519,056470

m³CONCRETO C=210kg/m³ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 426,366474

m³CONCRETO CICLÓPICO COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 408,956475

m³CONCRETO SUBMERSO fck=>40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 829,946480

m³SUB-BASE   OU   BASE   BRITA   GRADUADA  C/3%  CIMENTO  (BRITA  COMERCIAL)  -  exclusive
transporte mistura

150,446490

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL- inclusive
asfalto e exclusive transporte

260,076491

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,286492

mDRENO   LONGITUDINAL   RASO   CAMADA   DRENANTE-DLR02  C/  BRITA  COMERCIAL-inclusive
transporte

75,796495

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA COMERCIAL E
CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

88,096500

m³REMENDO    SUPERFICIAL    C/    BRITA   COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO   LOCALIZ.   C/REVEST.
BETUMINOSO) -exclusive asfalto e inclusive transporte

335,266540

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    COM    BRITA    COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.    C/
REVEST.BETUM. + BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

190,636550

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REMENDO  PROFUNDO  C/  BRITA  COMERCIAL  P/  RECONST.  SUBLEITO  -  exclusive  asfalto e
inclusive transporte

151,736560

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO C/ BRITA COMERCIAL 78,896659

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC01 C/BRITA COMERCIAL 66,196660

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC02 C/BRITA COMERCIAL 43,676661

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC03 C/BRITA COMERCIAL 37,696662

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC04 C/BRITA COMERCIAL 30,976663

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC05 C/BRITA COMERCIAL 79,136664

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC06 C/BRITA COMERCIAL 59,306665

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC07 C/BRITA COMERCIAL 53,726666

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 C/BRITA COMERCIAL 41,906667

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO -SZC01 C/BRITA COMERCIAL 44,206670

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 C/BRITA COMERCIAL 28,746671

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC01 C/BRITA COMERCIAL 42,686680

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC02 C/BRITA COMERCIAL 57,666681

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 C/BRITA COMERCIAL 55,686682

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL- SCC04 C/BRITA COMERCIAL 101,436683

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS01 C/BRITA COMERCIAL 409,266690

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS02 C/BRITA COMERCIAL 180,566691

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 C/BRITA COMERCIAL 79,336700

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 C/BRITA COMERCIAL 64,366701

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 C/BRITA COMERCIAL 39,186702

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 C/BRITA COMERCIAL 27,806703

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 C/BRITA COMERCIAL 36,766704

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 C/BRITA COMERCIAL 25,626705

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 C/BRITA COMERCIAL 39,146706

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 C/BRITA COMERCIAL 60,216707

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO C/BRITA COMERCIAL 286,976710

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 C/BRITA COMERCIAL 75,946715

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 C/BRITA COMERCIAL 78,966716

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR01 C/BRITA COMERCIAL 224,906720

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR02 C/BRITA COMERCIAL 142,026721

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR03 C/BRITA COMERCIAL 192,166722

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR04 C/BRITA COMERCIAL 284,236723

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD01 C/BRITA COMERCIAL 190,416730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD02 C/BRITA COMERCIAL 254,026731

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD03 C/BRITA COMERCIAL 412,466732

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD04 C/BRITA COMERCIAL 563,726733

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD05 C/BRITA COMERCIAL 487,766734

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD06 C/BRITA COMERCIAL 674,546735

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD07 C/BRITA COMERCIAL 566,006736

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD08 C/BRITA COMERCIAL 775,896737

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD09 C/BRITA COMERCIAL 636,426738

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD10 C/BRITA COMERCIAL 874,386739

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD11 C/BRITA COMERCIAL 808,566740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD12 C/BRITA COMERCIAL 1.115,006741

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD13 C/BRITA COMERCIAL 764,536742

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD14 C/BRITA COMERCIAL 1.052,536743

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD15 C/BRITA COMERCIAL 861,196744

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD16 C/BRITA COMERCIAL 1.187,946745

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD17 C/BRITA COMERCIAL 1.072,866746

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD18 C/BRITA COMERCIAL 1.479,486747

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD01 C/BRITA COMERCIAL 310,326750

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD02 C/BRITA COMERCIAL 259,026751

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD03 C/BRITA COMERCIAL 287,146752

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD04 C/BRITA COMERCIAL 388,366753

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 C/BRITA COMERCIAL 1.517,076760

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 C/BRITA COMERCIAL 1.485,266761

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 C/BRITA COMERCIAL 2.046,796762

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 C/BRITA COMERCIAL 2.629,966763

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 C/BRITA COMERCIAL 3.118,976764

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 C/BRITA COMERCIAL 3.975,726765

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 C/BRITA COMERCIAL 1.812,986766

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 C/BRITA COMERCIAL 1.776,976767

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 C/BRITA COMERCIAL 2.389,276768

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 C/BRITA COMERCIAL 2.995,276769

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 C/BRITA COMERCIAL 3.512,296770

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 C/BRITA COMERCIAL 4.319,786771

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 C/BRITA COMERCIAL 2.114,026772

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 C/BRITA COMERCIAL 2.083,176773

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 C/BRITA COMERCIAL 2.747,176774

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 C/BRITA COMERCIAL 3.386,316775

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 C/BRITA COMERCIAL 3.926,186776

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 C/BRITA COMERCIAL 4.778,236777

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES01 C/ BRITA COMERCIAL 240,076780

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES02 C/ BRITA COMERCIAL 285,656781

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES03 C/ BRITA COMERCIAL 340,356782

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES04 C/ BRITA COMERCIAL 416,326783

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB01 C/ BRITA COMERCIAL 493,286790

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB02 C/ BRITA COMERCIAL 1.208,016791

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB03 C/ BRITA COMERCIAL 1.894,376792

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB04 C/ BRITA COMERCIAL 2.767,096793

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB05 C/ BRITA COMERCIAL 3.686,596794

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB06 C/ BRITA COMERCIAL 5.854,956795

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB07 C/ BRITA COMERCIAL 3.747,176796

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB08 C/ BRITA COMERCIAL 5.045,386797

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB09 C/ BRITA COMERCIAL 7.815,456798

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB10 C/ BRITA COMERCIAL 4.759,056799

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB11 C/ BRITA COMERCIAL 6.400,626800

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB12 C/ BRITA COMERCIAL 9.774,836801

unDISSIPADOR  ENERGIA  APLICÁVEL  EM  DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DED01 C/BRITA
COMERCIAL

497,516810

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS01 C/BRITA COMERCIAL 778,186820

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS02 C/BRITA COMERCIAL 965,216821

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS03 C/BRITA COMERCIAL 1.152,246822

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS04 C/BRITA COMERCIAL 1.339,286823

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS05 C/BRITA COMERCIAL 1.521,306824

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS06 C/BRITA COMERCIAL 1.708,336825

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS07 C/BRITA COMERCIAL 1.895,376826

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD01 C/BRITA COMERCIAL 1.507,046830

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD02 C/BRITA COMERCIAL 1.813,556831

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD03 C/BRITA COMERCIAL 2.125,036832

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD04 C/BRITA COMERCIAL 2.431,536833

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD05 C/BRITA COMERCIAL 2.738,046834

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD06 C/BRITA COMERCIAL 3.049,546835

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD07 C/BRITA COMERCIAL 3.356,036836

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,00m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

571,236840

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,50m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

720,616841

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.013,566850

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.323,766851

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.453,746852

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.633,476853

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.633,956854

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.797,396855

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.028,826857

unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto c/BRITA
COMERCIAL

2.205,816829

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.415,696858

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,00m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.110,116859

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.248,486860

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,40m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.385,336861

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,60m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.523,706862

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,80m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.660,556863

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.934,266864

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,55m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.176,016865

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA C/BRITA COMERCIAL 175,576868

unCAIXA COLETORA ALVENARIA 20cm H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.698,596870

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.486,646871

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.858,646872

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.126,436873

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,40m C/BRITA COMERCIAL 2.287,766874

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2,20m C/BRITA COMERCIAL 2.932,486875

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO C/BRITA COMERCIAL 2.110,396876

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 C/BRITA COMERCIAL 2.498,516877

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 C/BRITA COMERCIAL 2.446,616878

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 C/BRITA COMERCIAL 2.394,706879

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 C/BRITA COMERCIAL 2.342,806880

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 C/BRITA COMERCIAL 3.133,196881

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 C/BRITA COMERCIAL 3.081,286882

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 C/BRITA COMERCIAL 3.029,386883

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 C/BRITA COMERCIAL 2.977,476884

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 C/BRITA COMERCIAL 3.767,866885

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 C/BRITA COMERCIAL 3.715,956886

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 C/BRITA COMERCIAL 3.664,056887

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 C/BRITA COMERCIAL 3.612,146888

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 C/BRITA COMERCIAL 4.402,536889

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 C/BRITA COMERCIAL 4.350,636890

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 C/BRITA COMERCIAL 4.298,726891

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 C/BRITA COMERCIAL 4.246,826892

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 C/BRITA COMERCIAL 5.037,216893

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 C/BRITA COMERCIAL 4.985,326894

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 C/BRITA COMERCIAL 4.933,416895

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 C/BRITA COMERCIAL 4.881,516896

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 C/BRITA COMERCIAL 259,156897

unPOÇO  VISITA  TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
COMERCIAL

1.394,326898

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
 COMERCIAL

4.194,596899

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 C/BRITA COMERCIAL 1.190,776919

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 C/BRITA COMERCIAL 1.387,796920

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 C/BRITA COMERCIAL 1.578,896921

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 C/BRITA COMERCIAL 1.776,986922

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 C/BRITA COMERCIAL 1.968,086923

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 C/BRITA COMERCIAL 2.165,096924

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 C/BRITA COMERCIAL 2.357,286925

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 C/BRITA COMERCIAL 58,626926

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 C/BRITA COMERCIAL 69,366927

unDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 C/BRITA COMERCIAL 33,706928

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 C/BRITA COMERCIAL 21,516929

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 C/BRITA COMERCIAL 2.016,426901

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 C/BRITA COMERCIAL 1.980,426902

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 C/BRITA COMERCIAL 2.295,746903

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 C/BRITA COMERCIAL 2.746,506904

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 C/BRITA COMERCIAL 3.236,386905

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 C/BRITA COMERCIAL 4.023,936906

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 C/BRITA COMERCIAL 2.341,466907

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 C/BRITA COMERCIAL 2.310,596908

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 C/BRITA COMERCIAL 2.649,636909

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 C/BRITA COMERCIAL 2.990,096910

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 C/BRITA COMERCIAL 3.629,696911

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 C/BRITA COMERCIAL 4.456,646912

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 C/BRITA COMERCIAL 2.687,066913

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 C/BRITA COMERCIAL 2.656,206914

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 C/BRITA COMERCIAL 2.961,946915

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 C/BRITA COMERCIAL 3.507,996916

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 C/BRITA COMERCIAL 4.043,596917

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 C/BRITA COMERCIAL 4.909,956918

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 C/BRITA COMERCIAL 246,396931

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 C/BRITA COMERCIAL 297,396932

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD03 C/BRITA COMERCIAL 134,626933

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD04 C/BRITA COMERCIAL 19,586934

unDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS02 C/BRITA COMERCIAL 26,796935

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS03 C/BRITA COMERCIAL 15,196936

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS04 C/BRITA COMERCIAL 37,616937

mBSTC D=0,60m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 193,476940

mBSTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 323,376941

mBSTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 657,176942

mBSTC D=0,80m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 391,786944

mBSTC D=1,00m - C/BRITA COMERCIAL 868,916945

mBSTC D=1,00m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 501,856947

mBSTC D=2,00m - C/BRITA COMERCIAL 3.046,656948

mBSTC D=1,20m - C/BRITA COMERCIAL 1.046,056249

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 622,396951

mBSTC D=1,50m - C/BRITA COMERCIAL 1.355,406952

mBDTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 606,516953

mBDTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 961,796954

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 1.376,396955

mBDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.679,336956

mBDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.606,526957

mBTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 889,866958

mBTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 1.430,566959

mBTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.029,416960

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 622,396951

mBTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.858,136962

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

5.976,676963

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

5.701,746964

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

15.450,226965

unTESTADA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 312,576966

mTESTADA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 518,516967

unTESTADA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 801,506968

unBOCA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.240,026969

unBOCA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.043,826970

unBOCA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.971,976971

unBOCA BSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 4.014,276972

unBOCA BSTC D=2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.528,876973

unBOCA BSTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.818,986974

unBOCA BDTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.697,776975

unBOCA BDTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.533,316976

unBOCA BDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.703,176977

unBOCA BDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 5.442,026978

unBOCA BDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 9.274,356979

unBOCA BTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 2.093,296980

unBOCA BTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 3.105,276981

unBOCA BTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.470,106982

unBOCA BTTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 6.434,486983

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 11.775,646984

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=1,60m C/BRITA COMERCIAL 5.621,496985

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=2,60m C/BRITA COMERCIAL 18.264,646986

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=5,00m C/BRITA COMERCIAL 52.793,746987

mBSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.343,706988

mBSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 3.528,996989

mBSCC2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.041,776990

mBSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 6.163,836991

unBDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.821,856992

unBDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.794,986993

unBDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 7.928,246994

mBDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 10.765,256995

mBTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.334,626996

mBTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.873,316997

mBTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 11.112,206998

mBTCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 15.174,556999

mBQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 19.650,057000

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 6,507067

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-40 OU SIMILAR fornecimento material preparo e colocação 10,787069

m²BIOMANTA 400BP OU SIMILAR - instalada 8,127072

mASSENTAMENTO EXTERNO DE TUBO PVC D=500mm 263,907089

mBARREIRA DE SEGURANÇA FIXA C/ TIRANTE P/CONTENÇÃO 731,217093

m³CONCRETO fck=13 MPa - inclusive transporte 450,037099

m³CONCRETO fck=15 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 507,597101

m³CONCRETO fck=18 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 524,527111

m³CONCRETO fck=20 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 531,287121

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=>20  MPa  -  Slump  20  (ESTACAS)  específico  para  OAEs  com brita
comercial - inclusive transp

720,697124

m³CONCRETO fck=25 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 548,217126

m³CONCRETO fck=25 MPa c/ aditivo - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 550,927127

M³CONCRETO fck=26MPa-especif. p/ OAEs - BRITA COMER.-incl.trans 556,337128

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 588,857131

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive s¡lica e transporte 650,197134

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 672,447137

m³CONCRETO fck=35 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 599,007139

unCONES ANCORAGEM 7 D=1/2'' 660,837151

mBAINHAS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS - D=20mm 1,727182

kgTRILHO TR-37 - inclusive transporte 3,237183

kgTRILHO TR-45 - inclusive transporte 2,827184

mDRENO  KANANET D=65mm ou SIMILAR SEM MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída pela
cortina

22,177196

mDRENO  KANANET  D=230mm  ou  SIMILAR  SEM  MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída
pela cortina

117,477198

mJUNTA JEENE JJ5070VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 401,717219

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-37 - inclusive mobilização 79,957222

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-45 - inclusive mobilização 90,367223

unCAVALETE TIPO II 85,447312

unCAVALETE TIPO III 72,107313

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,25m 169,017335

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,33m 300,457336

unONDULAÇÃO TIPO II - conforme projeto 4.464,947337

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,413m 469,467340

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,75m 112,687350

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,80m 131,457360

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,90m 164,317370

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=1,00m 206,567380

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,70m 98,587385

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,50m 117,377390

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m 300,457400

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=1,00m 469,467410

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 0.60m 169,017411

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 1.00m 281,677412

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.80 x 1.50m 563,357413

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 0.50m 469,467414

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 1.50m 1.408,397415

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 2.00m 2.768,487416

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO3.00 x 3.00m 4.152,737417

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80 x 1,00m 375,587418

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 2,50 x 3,50m 4.037,377419

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,50m 117,377420

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.50 x 0.67m 157,277421

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 704,207422

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 352,097423

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 162,167424

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 137,377425

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 169,017426

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00 x 0,50m 234,747427

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,60m 140,847428

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 199,517429

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80x0,80m 300,457430

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x2,00m 1.995,737431

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,30x0,90m 126,767445

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,00m 305,267446

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,50m 140,847450

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,40x0,60m 91,587455

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0.50x0.60m 114,477458

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,67m 127,837460

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 162,167465

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x1,00m 228,957470

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x0,50m 190,797475

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,50m 858,537476

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 572,367478

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 286,177480

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x0,50m 381,577490

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,50m 457,887500

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1.20x0.80m 366,307505

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,00m 572,367510

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.144,707515

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,50m 2.076,367518

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x0,50m 476,967519

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x1,00m 763,137520

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x2,00m 763,137521

unPLACA RETANGULAR TODA REFLET. TIPO I-A 2,00x1,00 938,927522

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.408,397523

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x2,00m 3.277,687525

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x3,00m 4.916,527526

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,50x1,20m 1.399,307527

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,00x1,00m 932,867528

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 3,00x1,20m 1.679,157529

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x1,50m 2.458,277530

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1.50 x 0.50m 352,097531

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,00m 1.173,667532

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 2,00 x 4,00m 3.755,707533

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.50 x 1.50 m 2.422,427534

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 1.50 m 2.076,367535

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA TRIANGULAR L=0,80m S/BDI 31,737536

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA CIRCULAR D=0,80m S/BDI 72,507537

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m S/BDI 113,307538

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x1,00m S/BDI 226,587539

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 2,50x1,20m 1.399,307540

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 162,167541

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,00m 1.384,247542

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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bd 18LFORNECIMENTO TINTA P/ SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA 338,207543

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 27,377546

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - dois suportes 30,427547

sc 25kFORNECIMENTO DE MICRO-ESFERAS DE VIDRO 0,007548

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 1 FAIXA 3.200,007620

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.200,007621

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE BIDIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.200,007622

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 1 FAIXA 2.907,697623

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 2 FAIXAS 3.100,007624

unMEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE PORTÁTIL/ESTÁTICO (RADAR) 96.923,087626

unDISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 969,237627

unCÂMERA DE MONITORAMENTO 1.534,627628

unSERVIÇOS PARA PARDAIS - conforme Termo de Referência 0,007629

unSERVIÇOS PARA LOMBADAS - conforme Termo de Referência 0,007630

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO II - MÓVEL - 1,00x1,20m 150,327744

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO III - FIXA - 1,00x1,20m 162,407745

unDISPOSITIVO REFLETIVO LINEAR (largura fita = 10,00cm) 69,027761

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES - com reaproveitamento de material 13,667762

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA - com reaproveitamento de material 20,497763

m³TRANSPORTE AGREGADO P/ SOLO-AGREGADO (40%-60%) - medido na pista 1,967992

m³TRANSPORTE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - jazida até pista 3,027993

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 8,267998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,90Xs+1,51Xr+1,25Xp+6,47 (Xp=1,00km) 7,727999

m³CBUQ p/REMENDOS C/BRITA COMERC - exclu. asfalto e transporte 239,718095

vbMOBILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO 0,008501

vbMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 0,008502

m³SUB-BASE DE SAIBRO exclusive transporte 9,208640

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,1cm-16,5kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,168645

m³EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA DETONADA - inclusive transp 24,608655

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 2.690,768656

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 - inclusive transporte 444,438670

unBOCA BSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.221,588900

unBOCA BSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.528,878905

unBOCA BSCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 13.705,478910

unBOCA BSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 18.118,678915

unBOCA BDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.432,118920

unBOCA BDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.615,498925

unBOCA BDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 17.159,348930

unBOCA BDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 23.632,448935

unBOCA BTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.663,258940

unBOCA BTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.762,888945

unBOCA BTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 20.557,428950

unBOCA BTCC 3,00x3,00m C/ BRITA COMERCIAL 29.209,398955

unBOCA BQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 34.792,948960

mBSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.082,638970

mBSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 4.486,378971

mBSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.186,148972

mBSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.947,318973

mBDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.346,468974

mBDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 7.258,598975

mBDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.613,008976

mBDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 9.363,698977

mBTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.247,618978

mBTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.260,078979

mBTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.374,898980

mBTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 12.824,148981

unBOCA BSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.549,898982

unBOCA BSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.024,458983

unBOCA BSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.582,118984

unBOCA BSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.436,878985

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.083,368986

unBOCA BDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.547,008987

unBOCA BDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.555,048988

unBOCA BDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 18.417,568989

unBOCA BTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.687,908990

unBOCA BTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.160,878991

unBOCA BTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 15.659,458992

unBOCA BTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 22.364,958993

unLUMINÁRIA SIMPLES COM VIDRO LC-435 OU SIMILAR 100,509000

unLUMINÁRIA 4 PÉTALAS COM VIDRO E MIOLO LC-465 OU SIMILAR 956,609001

unPOSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - 12m 1.980,749002

unLÂMPADA VAPOR MERCURIO - 400w 32,609003

unLÂMPADA VAPOR SÓDIO - 400w 28,229004

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCURIO 71,669005

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 80,349006

m³LIXO E ENTULHO FAIXA DOMÍNIO 58,869010

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR (com BDI) 220,809011

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA (com BDI) 220,809012

hHORA RETROESCAVADEIRA (com BDI) 113,869013

hHORA MOTONIVELADORA (com BDI) 196,799014

hHORA OPERADOR MÁQUINA PESADA (com BDI) 22,279015

hHORA OPERÁRIO (com BDI) 16,569016

hHORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 157,339017

hCAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CUSTO PRODUTIVO 159,589018

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 26,279019

hROLO COMPACTADOR LISO -CUSTO PRODUTIVO 155,339020

hMOTONIVELADORA - CUSTO PRODUTIVO 196,799021

hPÁ CARREGADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 217,379022

hRETROESCAVADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 113,869023

m²CAPA SELANTE - inclusive asfalto e transporte 3,169050

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  inclusiv  e  asfalto  e
exclusive transporte

575,489082

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA  ÁREAS  DESCONTINUAS  inclusive
asfalto e exclusive transporte

570,559083

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  inclusive  asfalto e
exclusive transporte

549,829089

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  inclusive  asfalto e exclusive
transporte

216,919090

tonCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  inclusive  asfalto e
exclusive transporte

233,969091

tonFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e exclusive transporte 185,059092

m³CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   SEM  AREIA  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM  - inclusive asfalto e exclusive transporte

526,039093

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   A   QUENTE   P/   RESTAURAÇÃO,   RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - inclusive asfalto e exclusive transporte

530,869094

tonCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - inclusive asfalto e exclusive transporte

225,909095

tonCONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   SEM  AREIA  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - inclusive asfalto e exclusive transporte

223,849096

tonPRÉ-MISTURADO QUENTE - inclusive asfalto e exclusive transporte 220,059097

tonPRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e exclusive transporte 192,859098

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - inclusive asfalto e exclusive transporte 487,029100

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - inclusive asfalto e exclusive transporte 482,409102

m³CBUQ S/AREIA ÁREAS DESC. BRITA COMERCIAL-exc asf e transp 320,009123

m³CONCRETO       BETUMINOSO       USINADO       QUENTE       S/AREIA      P/      RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO/REPERFILAGEM C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

275,499124

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  S/AREIA  SOBRE  BASE  GRANULAR  C/  BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

294,339125

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA c/ BRITA COMERCIAL- exclusive asfalto e transporte 258,339126

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  S/AREIA  C/BRITA  COMERCIAL  - exclusive asfalto
(retirado na usina)

108,199127

m³CBUQ C/ASF BORRACHA S/AREIA BRITA COMERCIAL-exc asf e trp 379,569128

tonAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (c/ BDI=15%) 3.319,849181

tonRM-1C (com BDI=15%) 2.162,939169

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 2.195,378656

tonRR-1C (com BDI=15%) 1.860,719172

tonRR-2C - E (com BDI=15%) 2.043,389173

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tonCAP-50/70 (com BDI=15%) 2.188,019174

tonCM-30 (com BDI=15%) 3.713,179175

tonRR-2C (com BDI=15%) 1.946,029176

tonRC-1C E (com BDI=15%) 2.872,369191

tonRM-2C (com BDI=15%) 1.978,039195

tonRL-1C - E (com BDI=15%) 2.384,389196

tonAB8 - ASFALTO BORRACHA (com BDI=15%) 2.775,169197

tonRL-1C (com BDI=15%) 2.146,389198

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 1,459242

m³CARGA TRANSPORTE DESCARGA PEDRA DETONADA 1,589243

vbMOBILIZAÇÃO POR VERBA 0,009500

m³PRÉ-MISTURADO A FRIO C/ BRITA COMERCIAL-excl asfalto e transporte 88,359604

m²LIMPEZA PLACA DE SINALIZAÇÃO 8,029783

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/ POLÍMERO - inclusive asfalto e transporte 5,8110045

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLÍMERO - inclusive asfalto e transporte 10,4710050

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - inclusive asfalto e transporte 12,7110055

m²REPOSIÇÃO DE PLACAS 297,8610090

m²SELAGEM DE TRINCAS E REPAROS LOCALIZADOS 43,6810110

km.anoRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 762,9110120

mRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 57,0010121

km.anoIMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 167,2110130

km.anoSUBSTITUIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 93,4910140

km.anoIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 108,0910150

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE CRÍTICAS 1,6110160

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE 3,7410170

m²LAMA ASFALTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - inclusive asfalto e transporte 5,6810190

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ CORREÇÃO DE FORMA - inclusive asfalto e transporte 26,2310200

m²PINTURA DE LIGAÇÃO - inclusive asfalto e transporte 1,3010280

m²ESCARIFICAÇÃO   E   ENCHIMENTO   DO   ACOSTAMENTO   COM  TRATAMENTO  SUPERFICIAL
SIMPLES - inclusive asfalto e transporte

13,7310290

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²MICROCONCRETO  C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (0,8cm - 12Kg/m²) - inclusive asfalto
e transporte

6,9910300

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,00cm - 15kg/m²) - inclusive asfalto
e transporte

8,3410305

m³RECICLAGEM PAVIMENTO C/ ADIÇÃO MAT (20cm) - inclusive 2% cimento e transporte 75,4210310

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive asfalto materiais e transporte

312,8910311

m²MICROCONCRETO  C/  ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS (1,5cm - 22Kg/m²) - inclusive asfalto
e transporte

13,6910320

m²CAPE SEAL (TSS S/POLÍMERO + MICROCONCRETO 0,8cm) - inclusive asfalto e transporte 12,6210322

m²CAPE SEAL (TSS C/POLÍMERO + MICROCONCRETO 0,8cm) - inclusive asfalto e transporte 12,8010323

m²CAPE SEAL (TSS S/POLÍMERO + MICROCONCRETO 1,00cm) - inclusive asfalto e transporte 13,9710324

m²CAPE SEAL (TSS C/POLÍMERO + MICROCONCRETO 1,00cm) - inclusive asfalto e transporte 14,1510325

m²IMPRIMAÇÃO - inclusive asfalto e transporte 5,7210330

m³ENCHIMENTO C/ MATERIAL FRESADO 4,5410341

mIMPLANTAÇÃO DE SARJETAS 29,7410350

mREPARO DE MEIO-FIO + PINTURA 29,0210360

mIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO + PINTURA 35,9610370

mSUBSTITUIÇÃO/REPARO DE BUEIRO 787,0810380

mLIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM / BUEIROS 8,4110390

mIMPLANTAÇÃO DE BUEIROS 722,8910400

m²REMOÇÃO PASSEIOS/LAJOTAS DE PROTEÇÃO TALUDES 7,3715007

m³RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS - inclusive transporte 11,5415102

m³REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA 35,4615104

m³REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS 5,7115106

mREMOÇÃO MECÂNICA DE LEIRAS 0,0615108

m²CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTE 0,6915110

m²CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES DE CORTE 0,3515112

LitroSELAGEM DE TRINCAS E FISSURAS COM AREIA - exclusive asfalto e in 2,5915132

m²TRATAMENTO DE EXUDAÇÃO COM AREIA 0,8715134

m³FORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  exclusive asfalto - retirado da
usina

148,9315149

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  P/RESTAURAÇÃO,  RECAPEAMENTO  +  PL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

173,2615154

m²MICRO  CONCRETO  C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (8mm) - exclusive asfalto e inclusive
transporte

1,6915158

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A FRIO (E=4cm) COM REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUMINOSA (E=8cm) +
PL - inclusive asfalto e transporte

51,2215166

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A FRIO (E=4cm) COM REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUMINOSA (E=6cm) +
PL - inclusive asfalto e transporte

40,6115167

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A FRIO (E=5cm) COM REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) +
PL - exclusive asfalto e inclusive transp

17,0415168

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A FRIO (E=4cm) COM REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUMINOSA (E=4cm) +
PL - inclusive asfalto e transp

29,9915169

m²FRESAGEM  DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) COM REPOSIÇÃO CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) +
PL- exclusive asfalto e inclusive transp

18,0615170

m²FRESAGEM  DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) COM REPOSIÇÃO CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) +
PL- inclusive asfalto e transp

37,2215171

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A FRIO (E=5cm) COM REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) +
PL - inclusive asfalto e transporte

36,2115173

unCAIXA DESCARGA P/ DRENO TIPO L OU U 317,0815196

mDESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS 1,1415200

mLIMPEZA DE VALETAS NÃO REVESTIDAS 2,4815202

mLIMPEZA VALETAS REVESTIDAS 0,9915204

mLIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO 1,6615208

mLIMPEZA E PINTURA DE PONTES 5,0915210

m²LIMPEZA E PINTURA DE MUROS 6,0915212

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 548,2115312

kgTELA METALICA TIPO Q-138 6,8915314

kgFORNECIMENTO DE CIMENTO C/BDI 0,6815321

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 120,4415344

m²CERCA DE TELA METÁLICA 44,8815347

m³REMOÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO - inclusive transporte 14,0815350

m³COLOCAÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO 22,1915351

m³REMOÇÃO DE ESTRADO - inclusive transporte 14,0815352

m³COLOCAÇÃO DE ESTRADO 22,1915353

m³REMOÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO - inclusive transporte 14,0815354

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³COLOCAÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 22,1915355

m³REMOÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA - inclusive transporte 104,9115356

m³COLOCAÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 113,5615357

m³CORTE E REMOÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA - inclusive transporte 104,9115358

mREMOÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I 26,6015360

mCOLOCAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO TIPO I 77,7315361

kgFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DIMENS. VARIADAS 3,2115362

m²PINTURA DE PERFIS METÁLICOS 50,2815364

m³MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES 1.691,7515380

m²ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS - REJUNTE 3cm - inclusive transporte 77,4715390

mGALERIA  4,50  X  3,00m  C/  PEDRA  DE  GRÊS  REJUNTE  3cm  E  LAJE  TOPO  EM CONCRETO
ARMADO fck 25MPa

4.175,6215391

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 23,2315402

unDESLOCAMENTO DE PLACAS 55,2915406

m²LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 5,7215408

mEXECUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS 271,8215410

mRECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS 45,2915412

mLIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS 3,8815414

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - inclusive cola 28,2015418

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - inclusive cola 28,7115420

unFORNECIMENTO TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - inclusive cola 11,4615421

unFORNECIMENTO TACHA BIDIRECIONAL - inclusive cola 11,9715422

unLIMPEZA DE TACHAS E TACHÕES BIDIRECIONAIS 1,4115424

unFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS 39,6215430

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 1 SUPORTE 463,7715442

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 2 SUPORTES 545,9715443

unFORNECIMENTO  E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO COM QUADRO E PLACA TODA REFLETIVA
TIPO II-A 3,00x1,50m COM DEFENSA

32.161,8315450

m²CAPINA MANUAL 0,6915504

m²REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO 0,5615600

m³COMPACTAÇÃO MANUAL EM ATERRO PARA CALÇADA 9,0515601

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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