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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 34,29% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,421

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 94,772

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 131,913

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,345

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 6,756

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 7,757

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 8,699

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 6,8410

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 7,5713

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,0714

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,2715

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 9,8316

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,2720

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 6,9727

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,1228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 7,7529

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 7,9130

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 8,3431

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 9,5932

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 10,3133

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 11,5634

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 12,2935

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 13,5036

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 14,1937

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 15,4338

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,3245

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 10,3950

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,1651

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,3352

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 8,5153

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,2754

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 9,4555

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 9,9656

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 11,4557

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 12,3358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 13,7459

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 14,6860

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 16,1361

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 16,9762

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 18,4463

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 26,5470

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 27,2371

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 27,9772

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 29,5273

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 30,2474

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 27,3575

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 27,5876

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 27,8077

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 28,0178

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 28,1979

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 29,7280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 30,7581

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 32,6382

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 33,7683

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 35,6784

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 36,7485

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 38,5986

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 39,6487

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,12106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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TABELA DE PREÇOS    
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 4,79107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 18,59110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 32,15112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 20,75113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

4,61120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

5,72121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

7,33122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

9,72123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,80124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,63128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 2,99129

m³REATERRO DE CANTEIROS 32,20130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 1,89131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,02132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,66136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 3,81150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,05151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 2,85152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,36154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 1,81156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 6,18158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 87,73160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 5,49161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 87,68166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 5,44167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 14,40180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 14,61181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 15,13182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 15,73183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 3,30300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ªCAT 5,02301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA > 1,00m 23,78302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ªCAT BANCADA <= 1,00m 37,35303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 2,43500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 5,88501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 6,58502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 7,28503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,48515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 8,10516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 8,94517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 9,76518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 41,27531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 42,01532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 43,17533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

80,99542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

32,35543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 9,31546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 147,32547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 5,53548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 6,28550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 8,78561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

98,60564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 98,60565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

23,27566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 80,31568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 49,37570

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 3,64575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 11,25576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 27,30580

m³PEDRA DE MÃO - produção 28,47581

m³PEDRA BRITADA USINADA 50,69583

m³PEDRA BRITADA - produção. 36,20584

m³CASCALHO BRITADO - produção 20,34585

m³LATERITA BRITADA 20,10586

m³SEIXO BRITADO - produção 25,78587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 10,68590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,11591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,94606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,43621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 41,39636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,00651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 49,54666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 47,82681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 65,17696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,94711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,43726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 41,37741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,00756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 49,54771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

46,38781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 65,17791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,47800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,43801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,94802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 9,95805

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

20,96808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

64,14809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 41,39811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 15,64821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 49,54831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 42,46839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 4,73840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 47,82841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,17843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

31,29845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 124,63850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 123,92851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 70,15861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 12,22862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

70,18863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

55,38873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 20,99874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

90,23875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 20,79876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 59,89877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

21,03878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 59,75879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,26881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,16883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,53885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,00886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,00887

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,38888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,38889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,79890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,27891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 266,51892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 269,25893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 71,78894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 154,93895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

183,83896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

165,08897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 269,12898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 46,73899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

68,21900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

94,02901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,00903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,08904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,68905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

166,69910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

179,22911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

160,48912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

68,29913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 7,21918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 8,08920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,22921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 9,06922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 9,25923

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 8,06924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

260,03931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

397,46932

m²CURA PLACA CONCRETO 4,50933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 8,92934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 5,90935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 13,39936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 5,22937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

10,97938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 89,02950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 79,92951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 85,77952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

57,02953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 54,55954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 43,30955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

84,82960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

97,44970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 30,09980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 22,021000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 30,131010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 144,481020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 19,891030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 27,841040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 142,031050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 76,461060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 104,561070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 313,221075

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 104,951078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 70,541079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 32,201080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 3,771081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 39,871082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 17,261083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 90,671084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 111,541085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 129,441086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 305,641087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 143,541120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 127,661123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 172,151124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 260,751125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 137,261128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 166,951129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 193,651130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 305,111140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 431,661144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 500,611146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 755,251148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 72,451150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 72,421180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 55,571190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 44,241200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 89,681210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 71,121220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 58,911230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 38,651240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 33,361250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 27,411260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 72,261270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 55,151280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 50,211290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 38,901300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 16,481310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 14,091320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 11,941330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 10,031340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 39,591350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 25,661360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 33,601370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 12,641380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 37,791390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 51,061400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 51,351410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 93,091420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 381,761430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 177,031440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 74,141490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 59,911500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 37,371510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 26,441520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 35,531530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 24,871540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 37,511550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 56,661551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 273,521565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 69,401570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 70,221580

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 227,141590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 140,101600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 191,321610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 271,101620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 188,521630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 253,491640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 404,451650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 558,961660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 477,951670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 668,751680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 554,391690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 768,781700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 623,201710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 866,261720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 790,671730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.103,691740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 747,471750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 1.041,651760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 841,721770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.175,481780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 1.047,581790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.462,931800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 307,341810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 258,521820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 283,631830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 387,021831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.497,781832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.467,531833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 2.019,331834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.596,661835

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 3.082,281836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 3.935,951837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.790,131838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.755,961839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.357,001840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 2.956,941841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.470,041842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 4.272,211843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 2.087,341844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 2.058,061845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.709,331846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.341,651847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 3.877,341848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.723,171849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 224,451865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 267,081866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 318,211867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 389,241868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 473,881890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.134,821891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.775,661892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.592,211893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.447,561894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 5.456,891895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.495,091896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.701,011897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 7.263,161898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.430,521899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 5.951,611900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 9.068,321901

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 496,071930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 781,632102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 971,802103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 1.161,972104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.352,142105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.537,392106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.727,562107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.917,732108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.515,262109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.826,882110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 2.143,422111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.455,022112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.766,642113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 3.083,162114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 3.394,802115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 571,662116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 723,112119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 1.000,922120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.314,202121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.440,262122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.615,622123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.627,492124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.787,332125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 2.014,902126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 2.196,142127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 2.401,402128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 1.093,172129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.232,932130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.371,142131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.510,902132

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.649,122133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.925,542134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 2.169,742135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 174,712144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.675,012150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.424,782200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.781,292215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 2.111,252220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 2.274,052221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.925,212222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 2.033,712230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.392,862254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.347,282255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.301,702256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.256,132257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 3.001,212258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 2.955,632259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 2.910,052260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.864,492261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.609,572262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.563,992263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.518,412264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.472,832265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 4.217,912266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 4.172,342267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 4.126,762268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 4.081,182269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 4.826,282270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.780,702271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.735,122272

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.689,542273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 261,372274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 300,412275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.389,442300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 4.019,972301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 773,002302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 1.995,722303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 1.961,562304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.268,432305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.714,122306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 3.199,472307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 3.981,622308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.317,112309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.287,832310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.617,422311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 2.949,532312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.587,262313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 4.408,182314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.658,002315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.628,712316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 2.985,922317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.463,982318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 3.994,552319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 4.854,262320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.178,652321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.378,972322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.573,452323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.774,872324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 1.969,352325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 2.169,682326

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 2.365,252327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 145,802329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 73,212330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 151,202340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 114,272350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 153,062360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 67,722370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 58,732390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 55,342400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 65,652410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 28,642425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 16,762430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 60,512440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 240,372450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 289,012460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 130,462461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 18,382462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 23,822470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 22,362480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 11,192490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 33,092500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 157,132510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 476,412511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 680,602512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 72,492513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 41,092514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 78,552515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 115,992516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 201,212518

mBSTC D=0,60m 324,972520

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBSTC D=0,80m 507,012530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 52,272531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 254,172532

mBSTC D=1,00m 713,682540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 81,932542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 363,952544

mBSTC D=2,00m 2.865,102549

mBSTC D=1,20m 871,932550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 96,962551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 468,282552

mBSTC D=1,50m 1.345,102553

mBDTC D=0,60m 608,832554

mBDTC D=0,80m 956,232555

mBDTC D=1,00m 1.355,462560

mBDTC D=1,20m 1.657,822570

mBDTC D=1,50m 2.583,552573

mBTTC D=0,60m 892,882574

mBTTC D=0,80m 1.405,472576

mBTTC D=1,00m 1.997,192578

mBTTC D=1,20m 2.443,702580

mBTTC D=1,50m 3.822,502583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.031,412587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

5.420,662588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

14.784,662589

unTESTADA BSTC D=0,60m 303,542592

unTESTADA BSTC D=0,80m 500,262594

unTESTADA BSTC D=1,00m 768,722596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.269,132600

unBOCA BSTC D=0,80m 2.088,572610

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BSTC D=1,00m 3.036,862620

unBOCA BSTC D=1,20m 4.101,772630

unBOCA BSTC D=2,00m 8.287,712631

unBOCA BSTC D=1,50m 6.967,072635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.734,922636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.588,742637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.784,022640

unBOCA BDTC D=1,20m 5.560,522650

unBOCA BDTC D=1,50m 9.476,392655

unBOCA BTTC D=0,60m 2.139,042656

unBOCA BTTC D=0,80m 3.173,072657

unBOCA BTTC D=1,00m 4.567,552660

unBOCA BTTC D=1,20m 6.574,382669

unBOCA BTTC D=1,50m 12.030,972670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 30,112671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 30,262672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 30,282673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 48,692674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 48,842675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 65,082676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 65,222677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 65,492678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 116,512679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 136,852680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 60,562681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 90,852682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 30,112684

mBSCC 1,50x1,50m 2.323,712685

mBSCC 2,00x2,00m 3.495,022690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 5.575,332694

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 18.082,352695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 52.485,072696

mBSCC 2,50x2,50m 4.992,542700

mBSCC 3,00x3,00m 6.109,752710

mBDCC 1,50x1,50m 3.781,122720

mBDCC 2,00x2,00m 5.726,602730

mBDCC 2,50x2,50m 7.817,222740

mBDCC 3,00x3,00m 10.615,192750

mBTCC 1,50x1,50m 5.273,922760

mBTCC 2,00x2,00m 7.874,482770

mBTCC 2,50x2,50m 10.951,832780

mBTCC 3,00x3,00m 14.953,582790

mBQCC 3,00x3,00m 19.456,932795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 5.088,152800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 8.287,712810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 13.345,072820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 17.600,562830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 6.214,182840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 10.232,722850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 16.590,292860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 22.841,042870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 7.360,542880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 12.238,552890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 19.787,512900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 28.148,972910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 33.462,702915

mBSCC 2,00x1,50m 3.058,002920

mBSCC 2,50x2,00m 4.452,802930

mBSCC 3,00x2,00m 5.151,232940

mBSCC 3,00x2,50m 5.897,992950

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 2,00x1,50m 5.299,862960

mBDCC 2,50x2,00m 7.182,612970

mBDCC 3,00x2,00m 8.533,362980

mBDCC 3,00x2,50m 9.289,852990

mBTCC 2,00x1,50m 7.170,973000

mBTCC 2,50x2,00m 10.146,903010

mBTCC 3,00x2,00m 12.258,023020

mBTCC 3,00x2,50m 12.703,113030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 5.412,923040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 8.782,753050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 9.310,123060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 14.079,863070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 6.834,923080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 11.130,643090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 12.074,703100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 17.818,303110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 8.330,303120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 13.570,273130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 14.973,903140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 21.527,093150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 153,573156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 197,333157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 326,593158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 93,833159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 91,363160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 134,933170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 284,123180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 490,133190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 425,613195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 367,543198

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 225,943199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 417,666000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 404,156002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 429,966004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 455,776010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 488,026020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 11,786070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,796071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 5,996072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,586080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 4,596081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 5,996082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 10,946090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 4,966091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 5,996092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 64,236100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 74,106101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 58,566102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 51,466103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 22,916120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

297,576510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

148,016520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 110,356530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 87,067005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 21,537010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,787020

mREMOÇÃO CERCAS 4,547025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 15,307030

m²ENLEIVAMENTO 11,947040

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²HIDROSSEMEADURA 2,657050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 8,617051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 655,997052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 736,857053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.092,627054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.664,307055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.827,567056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.652,127057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

11.299,987058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 8,077060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 10,627061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,467065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,407066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,027068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 27,607070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 300,027071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

333,707073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 809,197075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 704,747076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 639,377077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.059,757078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.199,187079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 837,247080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 568,447081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 471,047082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 921,717083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 992,707084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

36,147086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

40,267087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 72,917088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 38,697090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 58,017091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 327,637092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 331,027094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 347,397095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 481,527100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 497,657110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 504,117120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 520,247125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 552,507130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 558,947132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 617,387133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 568,627135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 638,607136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 14,547140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 5,987141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 7,167142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 17,547143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 439,617150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 641,057160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 21,777170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 25,787180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 24,907185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 26,877186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 28,087187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 28,897188

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 32,557189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 48,167190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 197,897191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 129,167192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 127,287200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 110,087201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

146,467203

dm³NEOPRENE FRETADO 124,467210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 726,467215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 573,477217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 273,287218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 8,577220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 929,547224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.602,987225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.117,377226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.888,027227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.897,107228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.736,357229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 1.050,387230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.941,377231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 4.652,627232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 2.133,477233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 4.403,727234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 7.612,087235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.431,497236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 4.008,607237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 6.340,767238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.907,557239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 6.001,537240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 10.373,987241

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.868,387242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 5.231,997243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 8.275,927244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.794,937245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 7.833,167246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 13.540,067247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 96,397248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 109,167249

m³ESC MAT 3ª CAT 159,077250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 124,497251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 137,267252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.152,647253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 3.227,707254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 5.105,547255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.341,147256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 4.832,407257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 8.353,077258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 5,407259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 5,967260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 6,387261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 22,827262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 373,337263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 457,077264

unANCORAGEM P/DEFENSA 146,157265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 104,757266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 259,507267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 442,977268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 78,677269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 24.855,407270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 67,517271

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCALOTA EM FERRO D=300mm 127,417272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 38,747273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 985,847274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 34,927275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 19,657276

m²PINTURA DEFENSAS 6,337277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 55,257278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 43,137279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 368,847280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 265,217281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

622,007282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 19,657283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 19,657284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 454,187285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 513,077286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 597,197287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 454,187288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 370,447289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 12.540,697290

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.325,907291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 449,407292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 533,147293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 530,267294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 589,147295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 673,267296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 530,267297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 44.603,647298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 48.555,017299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.523,657300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.742,527301

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:27  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 34,29% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.288,837302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.523,657303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.761,717304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.621,357305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.408,477307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

9.370,827309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.646,177311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2.035,967314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.374,637315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 790,977316

mFIAÇÃO 17,197317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

523,737318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

697,647319

unSUPORTE MADEIRA 83,187320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 346,477321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 675,027322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇ 2.951,417323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 1.638,037324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 8.828,437331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 16,687332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 544,087333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 26,907740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 33,727741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 14,287742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 31,267743

unTACHA MONODIRECIONAL 14,727748

unTACHA BIDIRECIONAL 15,207749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 13,547750

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 14,457751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 35,567752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 36,047753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 327,677755

unTERMINAL AÉREO 260,527756

unTERMINAL ANCORAGEM 273,957757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 260,527758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 272,537759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 30,427760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

92,357765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 112,007766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 45,877784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 91,767785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,597800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 2,877900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,597905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,257910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=1,18Xs+0,94Xr+0,78Xp+1,99 (Xp=1,00 Km )

2,777915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,597920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=1,14Xs+0,90Xr+0,75Xp+1,91 (Xp=1,00 Km ) 2,667950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=1,28Xs+1,01Xr+0,85Xp+2,14 (Xp=1,00 Km )

2,997990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=1,30Xs+1,03Xr+0,86Xp+2,19 (Xp=1,00
Km )

3,057995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 7,987998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,85Xs+1,49Xr+1,24Xp+6,30 (Xp=1,00km) 7,547999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,598000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,79Xs+0,63Xr+0,52Xp+2,67 (Xp=1,00 Km ) 29,718001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53 (Xp=1,00 Km ) 2,138002

tonTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,66 (Xp=1,00Km) 8,848003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE (com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,63(Xp=1,00 Km) 9,848004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,598005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,42Xs+1,13Xr+0,94Xp+2,38 (Xp=1,00 Km ) 3,328006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=1,53Xs+1,22Xr+1,02Xp+2,58 (Xp=1,00 Km ) 3,608007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,25Xs+0,99Xr+0,83Xp+2,11 (Xp=1,00Km) 2,948008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=1,22Xs+0,97Xr+0,81Xp+2,05 (Xp=1,00Km) 2,868009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=1,45Xcs+1,15Xr+0,97Xp+2,44 (Xp=1,00Km) 3,418010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=1,18Xs+0,94Xr+0,78Xp+1,99 (Xp=1,00Km) 2,778011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=1,37Xs+1,09Xr+0,90Xp+2,30 (Xp=1,00Km) 3,208012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 43,538013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,138015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53 (Xp=1,00km) 2,138016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53 (X p=1,00km) 2,138017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,598018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,16Xp+7,44(Xp=1,00Km) 7,538020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,18Xp+8,27(Xp=1,00Km) 8,558021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 44,968022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 133.298,218025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 256.384,048026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 288.812,788030

vbUSINA SOLOS - instalação 72.869,698031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 123.367,118032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 20.896,338033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 4.605,238034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 71,988078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 37,888079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

7,488080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

61,218081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

78,228082

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:30  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2016  

BDI= 34,29% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

61,218083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

59,258089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

70,258090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

89,098091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

209,368092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

204,758093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 197,558094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 59,258098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 30,038099

tonTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,599101

tRR-1C - E (sem BDI) 1.909,028657

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BDI) 2.886,829180

tRC-1C E (sem BDI) 2.497,709190

tRL-1C - E (sem BDI) 2.073,379199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.902,629200

tCM-30 (sem BDI) 3.228,849201

tRR-1C (sem BDI) 1.618,019203

tRR-2C (sem BDI) 1.692,199204

tRM-1C (sem BDI) 1.880,819205

tRM-2C (sem BDI) 1.720,039206

tAB8 - ASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.413,189207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.776,859208

tRL-1C (sem BDI) 1.866,429209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,139210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 1,059211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,639212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 41,099213

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 22,369214

haROÇADA MANUAL 2.180,439220

haROÇADA MECÂNICA 673,579230

haCAPINA MANUAL 7.455,349240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,309244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 3,299245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,189246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 427,719247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,559248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 321,499250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 19,899252

m³TRANSPORTE  MATERIAL  1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53
(Xp=1,00km)

2,139253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) Y=1,18Xs+0,94Xr+0,78Xp+3,15 (Xp=1,00Km) 3,949257

m³CARGA   TRANSP   E   DESCARGA   MAT   (medido   no   caminhão)  Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53
(Xp=1,00km)

3,039258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 0,919259

m³TRANSPORTE   E   DESCARGA   MATERIAL  (medido  no  caminhão)  Y=0,91Xs+0,73Xr+0,60Xp+1,53
(Xp=1,00km)

2,139260

m³TRANSPORTE    E   DESCARGA   MATERIAL   (medido   na   jazida)   Y=1,18Xs+0,94Xr+0,78Xp+1,99
(Xp=1,00Km)

2,779261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,739262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,599263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,139264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 124,189304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 40,899305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 125,299308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 41,319309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 26,2540000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 7,7940001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 7,7940002

m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

23,1740003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 45,6640004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 20,0840005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

41,1940006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 3,2240007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 1,8840008

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


