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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA OFICIAL 
 MAIO/2017  

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,441

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 97,102

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 136,573

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 6,785

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 8,307

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 8,808

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 9,279

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 7,3010

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,1013

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,6314

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,9215

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,5116

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,3320

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 7,4327

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 7,6028

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 8,3029

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 8,4730

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 8,9131

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 10,2632

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 11,0233

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 12,3634

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 13,1135

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 14,4136

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 15,1437

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 16,4838

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,4345

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 11,0950

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,7251

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,8852

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,0853

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,9254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 10,1255

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,6656

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 12,2657

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 13,1658

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 14,7059

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 15,6660

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 17,2261

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 18,1062

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 19,6963

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 27,9870

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 28,7071

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 29,4772

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 31,2273

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 31,9774

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 28,8475

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 29,0676

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 29,2977

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 29,5178

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 29,7079

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 31,4280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 32,5081

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 34,6082

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 35,7783

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 37,8984

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 39,0185

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 41,0986

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 42,1787

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,19106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 4,89107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 19,20110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 32,25112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 21,51113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

4,98120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,17121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

7,88122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

10,44123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

1,97124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,75128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 3,20129

m³REATERRO DE CANTEIROS 31,85130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 1,95131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 2,99132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 2,72136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 3,89150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,11151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 2,93152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,35154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 1,85156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 6,40158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 106,21160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 5,71161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 106,16166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 5,67167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 14,94180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 15,18181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 15,72182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 16,34183

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 3,37300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ª CAT 5,13301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 24,55302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 37,61303

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 2,49500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 6,15501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 6,89502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 7,63503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,57515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 8,43516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 9,33517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 10,20518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 41,90531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 42,68532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 43,98533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

80,41542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

32,80543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 9,67546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 148,12547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 5,53548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 6,41550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 8,95561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

53,55564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 53,55565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

24,07566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 95,13568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 53,56570

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 3,75575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 11,56576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 26,96580

m³PEDRA DE MÃO - produção 27,88581

m³PEDRA BRITADA USINADA 56,08583

m³PEDRA BRITADA - produção. 40,18584

m³CASCALHO BRITADO - produção 21,35585

m³LATERITA BRITADA 21,11586

m³SEIXO BRITADO - produção 26,71587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 10,66590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,14591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,09606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,63621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,52636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,07651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,56666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 48,81681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 70,77696

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,09711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,63726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,51741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 20,07756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,56771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

47,39781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 70,77791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 4,52800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,63801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,09802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 10,20805

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

21,62808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

74,38809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 42,52811

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 15,63821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 50,56831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 43,38839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 4,79840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 48,81841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,70843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

31,90845

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive asfalto e transport 125,35850

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exclusive asfalto e transporte 124,56851

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 76,08861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 11,78862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

76,11863

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

54,51873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 21,65874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

87,88875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 21,40876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 60,64877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

21,69878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 62,55879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,25881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,16883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,45885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,68886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,68887

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,86888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,86889

m³LAVAGEM AGREGADO 1,80890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,65891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 269,43892

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 273,01893

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 77,72894

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 160,42895

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

190,40896

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

170,92897

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 269,19898

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 49,47899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

72,18900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

96,90901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,72903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,20904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

1,75905

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

170,72910

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

184,33911

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

164,86912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

70,15913

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 7,47918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 7,65920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 8,47921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 8,61922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 9,47923

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 8,29924

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

232,99931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

404,26932

m²CURA PLACA CONCRETO 4,68933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 8,99934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 6,06935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 12,52936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 5,43937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

10,91938

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 94,20950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 83,16951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 92,66952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

60,48953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 57,80954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 45,06955

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

88,80960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

102,37970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 29,81980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 22,501000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 30,771010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 146,791020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 20,231030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 28,321040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 144,161050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 75,491060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 103,261070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 308,101075

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 120,091078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 74,321079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 31,851080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 3,891081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 39,861082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 17,081083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 90,731084

mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 111,011085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 127,571086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 316,521087

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 148,771120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 132,341123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 179,781124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 278,621125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 142,751128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 174,571129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 200,261130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 300,431140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 456,451144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 534,671146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 803,221148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 74,691150

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 74,551180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 57,171190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 45,561200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 92,381210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 73,311220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 60,621230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 39,961240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 34,481250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 28,331260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 75,561270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 58,241280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 53,151290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 41,091300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 17,051310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 14,591320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 12,361330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 10,391340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 40,961350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 26,601360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 33,861370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 13,041380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 39,101390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 52,841400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 52,591410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 95,011420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 393,171430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 176,051440

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 75,681490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 61,001500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 38,311510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 27,021520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 36,491530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 25,471540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 38,471550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 58,031551

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 295,291565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 72,001570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 71,771580

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 232,811590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 147,651600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 201,601610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 293,121620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 199,431630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 267,891640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 423,861650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 586,651660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 500,581670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 701,611680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 580,351690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 806,231700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 652,221710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 908,311720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 826,401730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.156,201740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 781,091750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 1.091,041760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 879,331770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.230,971780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 1.093,361790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.530,971800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 325,551810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 273,321820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 299,431830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 408,361831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.581,711832

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.551,131833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 2.130,641834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.741,971835

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 3.257,021836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 4.166,481837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.891,041838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.856,521839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.487,181840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 3.122,451841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.666,381842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 4.518,081843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 2.205,281844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 2.175,691845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.858,481846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.527,601847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 4.095,471848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.992,971849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 223,391865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 265,801866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 316,701867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 387,401868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 499,551890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.170,031891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.826,661892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.664,321893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.537,591894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 5.580,251895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.577,091896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 4.805,901897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 7.404,991898

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.525,381899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 6.071,321900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 9.228,551901

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 525,501930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 817,752102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 1.014,292103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 1.210,832104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.407,392105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.598,992106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.795,552107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.992,092108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.589,382109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.911,452110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 2.238,432111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.560,482112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.882,542113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 3.209,532114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 3.531,592115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 600,802116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 757,412119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 1.043,652120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.370,982121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.501,052122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.682,912123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.698,322124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.863,682125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 2.100,102126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 2.289,132127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 2.502,612128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 1.138,412129

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.284,442130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.428,842131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.574,862132

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.719,272133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 2.008,092134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 2.263,222135

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 184,552144

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.741,872150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.508,622200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.886,112215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 2.207,182220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 2.377,212221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 3.057,542222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 2.156,582230

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.532,842254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.486,612255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.440,382256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.394,152257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 3.177,622258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 3.131,392259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 3.085,162260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 3.038,942261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.822,422262

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.776,192263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.729,962264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.683,732265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 4.467,212266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 4.420,982267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 4.374,752268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 4.328,522269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 5.112,022270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 5.065,792271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 5.019,552272

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.973,322273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 277,292274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 315,902275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.435,862300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 4.264,842301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 825,742302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 2.108,132303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 2.073,612304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.392,722305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.862,302306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 3.376,162307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 4.205,742308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.448,462309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.418,862310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.761,242311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 3.105,372312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.785,542313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 4.655,962314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.808,502315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.778,902316

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 3.149,472317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.652,852318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 4.214,632319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 5.125,932320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.249,392321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.457,142322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.659,002323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.867,902324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 2.069,772325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 2.277,502326

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 2.480,512327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 158,922329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 77,732330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 163,212340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 120,922350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 161,132360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 71,732370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 60,162390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 57,452400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 68,252410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 29,742425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 17,412430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 64,332440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 253,722450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 305,132460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 139,512461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 19,342462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 26,792470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 23,442480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 11,772490

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 34,702500

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 155,072510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 473,522511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 676,452512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 71,562513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 40,592514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 77,622515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 114,652516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 205,152518

mBSTC D=0,60m 336,452520

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBSTC D=0,80m 509,352530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 52,692531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 261,602532

mBSTC D=1,00m 747,512540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 82,362542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 373,422544

mBSTC D=2,00m 2.643,792549

mBSTC D=1,20m 917,152550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 97,262551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 479,742552

mBSTC D=1,50m 1.408,152553

mBDTC D=0,60m 627,812554

mBDTC D=0,80m 955,292555

mBDTC D=1,00m 1.416,122560

mBDTC D=1,20m 1.739,862570

mBDTC D=1,50m 2.699,292573

mBTTC D=0,60m 919,362574

mBTTC D=0,80m 1.401,252576

mBTTC D=1,00m 2.084,712578

mBTTC D=1,20m 2.562,582580

mBTTC D=1,50m 3.990,932583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.217,562587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.083,362588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

16.772,322589

unTESTADA BSTC D=0,60m 324,882592

unTESTADA BSTC D=0,80m 533,712594

unTESTADA BSTC D=1,00m 817,712596

unBOCA BSTC D=0,60m 1.333,602600

unBOCA BSTC D=0,80m 2.190,642610

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BSTC D=1,00m 3.172,662620

unBOCA BSTC D=1,20m 4.275,662630

unBOCA BSTC D=2,00m 8.634,852631

unBOCA BSTC D=1,50m 7.226,562635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.817,622636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.711,292637

unBOCA BDTC D=1,00m 3.954,422640

unBOCA BDTC D=1,20m 5.786,672650

unBOCA BDTC D=1,50m 9.816,112655

unBOCA BTTC D=0,60m 2.236,892656

unBOCA BTTC D=0,80m 3.314,782657

unBOCA BTTC D=1,00m 4.761,852660

unBOCA BTTC D=1,20m 6.828,962669

unBOCA BTTC D=1,50m 12.453,372670

mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 29,712671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 29,872672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 29,902673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 49,112674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 49,262675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 65,632676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 65,782677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 66,052678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 117,122679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 137,202680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 59,792681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 89,692682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 29,712684

mBSCC 1,50x1,50m 2.443,952685

mBSCC 2,00x2,00m 3.664,832690

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 5.846,802694

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 18.922,022695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 54.968,682696

mBSCC 2,50x2,50m 5.232,092700

mBSCC 3,00x3,00m 6.392,042710

mBDCC 1,50x1,50m 3.972,002720

mBDCC 2,00x2,00m 5.996,682730

mBDCC 2,50x2,50m 8.163,132740

mBDCC 3,00x3,00m 11.065,002750

mBTCC 1,50x1,50m 5.537,452760

mBTCC 2,00x2,00m 8.240,162770

mBTCC 2,50x2,50m 11.431,442780

mBTCC 3,00x3,00m 15.578,532790

mBQCC 3,00x3,00m 20.266,262795

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 5.316,482800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 8.634,852810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 13.880,042820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 18.290,562830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 6.474,752840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 10.629,902850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 17.206,562860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 23.681,872870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 7.655,012880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 12.689,602890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 20.484,572900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 29.144,852910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 34.613,822915

mBSCC 2,00x1,50m 3.204,742920

mBSCC 2,50x2,00m 4.656,902930

mBSCC 3,00x2,00m 5.386,562940

mBSCC 3,00x2,50m 6.155,882950

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 2,00x1,50m 5.548,482960

mBDCC 2,50x2,00m 7.498,862970

mBDCC 3,00x2,00m 8.909,552980

mBDCC 3,00x2,50m 9.702,012990

mBTCC 2,00x1,50m 7.501,423000

mBTCC 2,50x2,00m 10.588,083010

mBTCC 3,00x2,00m 12.793,683020

mBTCC 3,00x2,50m 13.255,523030

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 5.656,273040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 9.154,343050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 9.697,543060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 14.653,043070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 7.114,613080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 11.559,753090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 12.528,583100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 18.481,943110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 8.652,893120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 14.060,963130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 15.501,723140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 22.280,383150

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 160,463156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 102,133157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 342,993158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 97,213159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 90,053160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 133,113170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 282,773180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 491,793190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 430,003195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 374,383198

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 221,083199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 421,756000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 412,876002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 437,596004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 462,306010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 493,206020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 11,426070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,536071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 5,896072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 11,156080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,266081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 5,896082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 11,576090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 5,686091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 5,896092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 70,466100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 81,546101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 63,536102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 53,986103

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 22,416120

m³REMENDO  SUPERFICIAL  (RECOMPOSIÇÃO  LOCALIZ.  C/  REVEST.  BETUMINOSO)  - exclusive
asfalto e inclusive transporte

303,016510

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    (RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.     C/    REVEST.BETUM.+   BASE
GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

155,416520

m³REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive asfalto e inclusive transporte 115,166530

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 92,397005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 19,187010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,477020

mREMOÇÃO CERCAS 4,517025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 15,227030

m²ENLEIVAMENTO 12,367040

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²HIDROSSEMEADURA 2,907050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 9,297051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 682,957052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 766,757053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.150,087054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.747,207055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

2.958,647056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

5.913,977057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

11.823,347058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 8,377060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 11,157061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,497065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,417066

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,787068

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 27,987070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 315,287071

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

340,927073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 997,217075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 855,837076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 764,687077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.272,107078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.448,667079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 994,577080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 687,547081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 554,347082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 1.097,997083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 1.187,647084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

38,877086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

43,377087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 73,757088

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 38,117090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 57,187091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 343,977092

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 349,827094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 367,417095

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 485,387100

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 500,827110

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 507,017120

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 522,467125

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 553,367130

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 559,537132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 624,707133

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 568,807135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 682,637136

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 15,267140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 6,477141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 7,747142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 18,517143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 473,417150

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 691,427160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 24,227170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 27,847180

unDRENO PVC D=25mm - OAE 24,587185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 26,727186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 26,917187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 28,807188

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDRENO PVC D=150mm - OAE 32,867189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 49,767190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 212,077191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 138,067192

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 128,387200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 111,867201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

158,517203

dm³NEOPRENE FRETADO 130,247210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 786,227215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 620,667217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 295,777218

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 9,277220

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 827,637224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.393,367225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 3.752,487226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 1.753,267227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 3.614,077228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 6.246,717229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 935,227230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 2.704,497231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 4.240,317232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 1.981,197233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 4.083,907234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 7.058,787235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.274,557236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 3.685,777237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 5.778,827238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 2.700,027239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 5.565,667240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 9.619,927241

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 1.663,537242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 4.810,657243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 7.542,497244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 3.524,067245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 7.264,287246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 12.555,887247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 95,357248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 107,937249

m³ESC MAT 3ª CAT 157,207250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 123,127251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 135,697252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.026,267253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.967,767254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.653,087255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.174,047256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 4.481,457257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 7.745,927258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 5,347259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 5,817260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 6,437261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 23,917262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 352,427263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 440,317264

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 113,627266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 280,897267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 479,607268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 81,887269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 26.589,477270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 61,717271

unCALOTA EM FERRO D=300mm 138,577272

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 41,207273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10) 1.031,327274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 36,147275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 20,177276

m²PINTURA DEFENSAS 7,207277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 59,177278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 46,927279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 388,827280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 287,687281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

674,707282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 20,177283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 20,177284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 437,937285

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A 499,747286

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A 588,037287

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 437,937288

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A 350,047289

unSONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m) 13.101,857290

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.362,257291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 434,947292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO 522,847293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II C/QUADRO 520,467294

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A C/QUADRO 582,267295

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO 670,567296

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 520,467297

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 48.382,607298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 52.668,737299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.652,747300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.890,157301

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 2.482,757302

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.652,747303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 1.910,977304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.843,447305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.527,807307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

10.164,757309

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 1.785,647311

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2.208,457314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.491,107315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 845,707316

mFIAÇÃO 18,047317

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm

568,107318

unCOLUNA   METÁLICA   D=6''   (L=6,0m)   PAREDE  6,3mm  GALVANIZADO  A  FOGO  COM  BRAÇO
REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm

756,757319

unSUPORTE MADEIRA 113,837320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO 358,017321

unSUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇ 732,217322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO 3.201,457323

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO 1.776,827324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 9.576,407331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 17,867332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 590,177333

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 29,257740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 35,527741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 15,537742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 34,007743

unTACHA MONODIRECIONAL 15,697748

unTACHA BIDIRECIONAL 20,257749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 21,447750

unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 22,647751

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unTACHÃO MONODIRECIONAL 51,437752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 52,777753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 355,437755

unTERMINAL AÉREO 328,027756

unTERMINAL ANCORAGEM 297,167757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 328,027758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 257,267759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 33,007760

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

100,437765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 121,487766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 45,307784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 90,597785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,597800

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 2,887900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,597905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,367910

m³TRANSPORTE      MATERIAL      ROCHOSO      LOCAL     P/FECHAMENTO     ATERRO     ROCHA
Y=1,25Xs+1,00Xr+0,83Xp+2,11 (Xp=1,00 Km )

2,947915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,597920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ Y=1,21Xs+0,96Xr+0,80Xp+2,04 (Xp=1,00 Km ) 2,847950

m³TRANSPORTE   MATERIAL   BASE   GRANULAR   SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO
Y=1,35Xs+1,09Xr+0,90Xp+2,28 (Xp=1,00 Km )

3,187990

m³TRANSPORTE  SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA Y=1,40Xs+1,10Xr+0,93Xp+2,34 (Xp=1,00
Km )

3,277995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 7,137998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,99Xs+1,61Xr+1,30Xp+6,70 (Xp=1,00km) 8,007999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,598000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,85Xs+0,68Xr+0,55Xp+2,85 (Xp=1,00 Km ) 3,408001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+1,64 (Xp=1,00 Km ) 2,298002

tonTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,18Xp+8,79 (Xp=1,00Km) 8,978003

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE(com BDI=15%) Y=0,21Xp+9,76(Xp=1,00 Km) 9,978004

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,598005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,51Xs+1,20Xr+1,00Xp+2,54 (Xp=1,00 Km ) 3,548006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=1,64Xs+1,30Xr+1,09Xp+2,76 (Xp=1,00 Km ) 3,858007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,34Xs+1,06Xr+0,89Xp+2,26 (Xp=1,00Km) 3,158008

m³TRANSPORTE RACHÃO Y=1,31Xs+1,04Xr+0,87Xp+2,20 (Xp=1,00Km) 3,078009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=1,55Xcs+1,24Xr+1,03Xp+2,61 (Xp=1,00Km) 3,648010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=1,25Xs+1,00Xr+0,83Xp+2,11 (Xp=1,00Km) 2,948011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=1,45Xs+1,16Xr+0,97Xp+2,45 (Xp=1,00Km) 3,428012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,298013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,298015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+1,64 (Xp=1,00km) 2,298016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+1,64 (Xp=1,00km) 2,298017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,598018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,16Xp+7,64(Xp=1,00Km) 7,808020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,18Xp+8,49 (Xp=1,00Km) 8,678021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 44,278022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 136.554,688025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 262.647,508026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 295.868,488030

vbUSINA SOLOS - instalação 89.800,008031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 154.900,008032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 21.476,408033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 6.885,608034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 77,908078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 41,008079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

7,638080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

63,518081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

81,028082

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

63,518083

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

60,938089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

72,738090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

92,348091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

216,998092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

210,938093

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 205,568094

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 60,938098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 33,018099

tonTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,599101

tRR-1C - E (sem BDI) 1.518,208657

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BDI) 1.977,799180

tRC-1C E (sem BDI) 1.819,789190

tRL-1C - E (sem BDI) 1.418,349199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.415,039200

tCM-30 (sem BDI) 2.342,729201

tRR-1C (sem BDI) 1.066,939203

tRR-2C (sem BDI) 1.147,769204

tRM-1C (sem BDI) 1.220,819205

tRM-2C (sem BDI) 1.383,749206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.062,309207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.554,879208

tRL-1C (sem BDI) 1.327,979209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,149210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 1,049211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 2,629212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 40,599213

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 22,099214

haROÇADA MANUAL 2.153,369220

haROÇADA MECÂNICA 692,359230

haCAPINA MANUAL 7.358,069240

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,359244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 3,389245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,189246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 439,239247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,599248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 331,299250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 20,239252

m³TRANSPORTE  MATERIAL  1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+1,64
(Xp=1,00km)

2,299253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) Y=1,25Xs+1,00Xr+0,83Xp+3,30 (Xp=1,00Km) 4,149257

m³CARGA   TRANSP   E   DESCARGA   MAT   (medido   no   caminhão)  Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+2,55
(Xp=1,00km)

3,209258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 0,929259

m³TRANSPORTE   E   DESCARGA   MATERIAL  (medido  no  caminhão)  Y=0,97Xs+0,78Xr+0,65Xp+1,64
(Xp=1,00km)

2,299260

m³TRANSPORTE    E   DESCARGA   MATERIAL   (medido   na   jazida)   Y=1,25Xs+1,00Xr+0,83Xp+2,11
(Xp=1,00Km)

2,949261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,759262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,629263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,139264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 125,269304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 42,369305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 125,949308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 42,529309

mEXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 28,2340000

mASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado 8,3740001

m³CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Mercado 8,3740002

m³ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE ASSENTAMENTO - Pesquisa de
 Mercado

24,9140003

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 49,0940004

m²ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado 21,5940005

m³ESCAVAÇÃO,  CARGA,  TRANSP  E  DESCARGA  MATERIAL  DE  PREENCHIMENTO - Pesquisa de
Mercado

44,2940006

m²COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado 3,4740007

unFORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de Mercado 2,0740008

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


