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TABELA DE PREÇOS    

TABELA EXTRA OFICIAL 
 MAIO/2017  

BDI= 40,95% (COM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO DE SOLOS COM HIDROJATEAMENTO 23,17190

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,24200

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 6,20202

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 6,89204

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 7,63206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 8,13208

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 8,88210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 6,98212

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 7,12214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 7,26216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 7,65218

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 7,79220

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 8,49222

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 9,49224

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 10,46226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 11,73228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 12,69230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 13,67232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 14,93234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 15,87236

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,68250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 8,51252

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 9,33254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 10,20256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 10,81258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 11,71260

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 9,43262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 9,60264

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 9,75266

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 10,25268

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 10,40270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 11,23272

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 13,59276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 15,10278

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 16,25280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 17,44282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 18,93284

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 20,06286

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR ATÉ 200mcs 28,85350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 29,63352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 30,92354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 32,21356

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 32,94358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 29,73360

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 30,49362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 30,73364

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 30,92366

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 31,16368

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 32,39370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 34,03372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 35,70374

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 37,38376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 38,45378

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 40,09380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 41,81382

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 43,40384

m³FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E USINADA COMERCIAL 101,08699

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - inclusive asfalto e transporte 375,53852

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - inclusive asfalto e transporte 478,27853

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 85,37860

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 85,37860

m³MISTURA  SOLO-AGREGADO  PARA  SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO - exclusive material e
transporte

1,58869

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - exclusive transporte 55,52870

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - inclusive asfalto e transporte 8,46882

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - inclusive asfalto e transporte 4,68884

m³PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e exclusive transporte 312,11907

m³CBUQ COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO E AREIA - exclusive asfalto e transporte 266,78908

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 154,73915

tonPRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 70,33916

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5  MPa  C/  RÉGUA VIBRATÓRIA E FORMA METÁLICA - inclusive
transporte

540,75930

kgFORNECIMENTO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DE MULTIIFILAMENTO 34,72939

kgFORNECIMENTO DE FIBRA METÁLICA DRAMIX BN 80/60OU SIMILAR 10,92940

m³CURA ÚMIDA PLACA CONCRETO 3,45941

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=25mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 8,30942

m²PAVIMENTAÇÃO  PASSEIO  EM  CONCRETO  ARMADO  fck=13,5  MPa  (ESP=8cm)  COM LASTRO
BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

82,31949

m³REVESTIMENTO COM PLACAS CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL fck=11mpa 522,59956

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO PÓ DE BRITA - inclusive transporte 92,00957

mESGOTO PLUVIAL 0,20m - PS-1 72,481089

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1 80,611090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1 94,771100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1 128,241110

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 41,851160

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 90,051170

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 69,971175

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 421,541460

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 375,251470

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 352,051480

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.125,622136

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,80m -
conforme projeto

4.130,612137

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.156,142138

unEMBOQUE BOCA LOBO SIMPLES - BLS 217,512145

unCAIXA   COLETORA  TIPO  I  ALVENARIA  TIJOLOS  H=2,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO  -
especificação antiga

1.297,012235

unCAIXA  COLETORA  TIPO  II  CONCRETO  SIMPLES  H=3,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO -
especificação antiga

3.800,602240

mBUEIRO RIB-LOC D=800mm 424,372503

mBUEIRO RIB-LOC D=1000mm 735,052505

mBUEIRO RIB-LOC D=1200mm 885,532507

mBSTC D=0,40m 210,142519

unTESTADA BSTC D=0,40m 199,662590

unBOCA BSTC D=0,40m 804,422599

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA DUPLA 131,252686

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA TRIPLA 196,882687

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA QUINTUPLA 328,132688

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha dupla 131,562689

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha tripla 197,342691

mVALETÃO - inclusive enleivamento 124,152692

M³REATERRO VALAS BUEIROS C/ BD - inclusive transporte 41,192693

mBDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 2.751,463035

unBOCA BDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 3.714,443152

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,60m 131,083153

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,80m 247,373154

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 221,083199

m²FORMAS COMPENSADO PLASTIFICADA (aproveitamento=3) - inclusive transporte 77,766104

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,376200

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,286210

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIF. C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

2,026230

m³CBUQ ÁREAS DESCONT. c/ BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e transp. 269,436280

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 131,456283

m²FRESAGEM  DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) c/ REPOS. CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) c/ BRITA
COMERCIAL+ PL- exclus.asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

20,326290

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 c/ BRITA COMERCIAL 187,796310

m³MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL - exclusive transporte 102,636315

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

95,076320

m³PLACA  DE  CONCRETO C.P. fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL DE CONCRETO C/
BRITA COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

436,726325

m³CONCRETO   COMPACTADO   A   ROLO   fctmk=1,5MPa   EM   CENTRAL  CONCRETO  C/  BRITA
COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

262,416330

m³CONCRETO MAGRO C/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 468,736335

m²ENCRAVAMENTO BRITA COMERCIAL 3/4''  NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,146340

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE GRANULAR BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

242,836341

tonCONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

103,336342

m³PRÉ- MISTURADO FRIO c/ brita comercial - exclusive asfalto e transporte 127,806345

m³CBUQ  COM  ASFALTO  MODIFICADO  POR POLÍMERO E AREIA - COMERCIAL - exclusive asfalto e
exclusive transporte

317,696350

m²CAPA SELANTE BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,586371

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5MPa  c/  RÉGUA  VIBRATÓRIA  E  FORMA  METÁLICA C/BRITA
COMERCIAL- inclusive transporte

558,786374

m³RECONSTITUIÇÃO  DE  BASE  BRITA  GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

140,746375

m³SUB-BASE  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  COMERCIAL E CAM. BLOQUEIO BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

97,836381

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   P/   RESTAU,   RECAP   e   REPERF   BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

223,356382

m³FORNECIMENTO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  c/  BRITA  COM-  exclusive
asfalto-retirado na usina-incl transp BC

201,696390

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A  FRIO  (E=5cm)  COM  REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUM. (E=5cm) + PL
BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

19,376395

m³FORNECIMENTO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA BLOQUEIO c/ BRITA COMERCIAL-
exclusive transporte

92,416400

m³CAMADA DRENANTE BRITA c/ BRITA COMERCIAL - Inclusive Transporte 95,076405

m²MICROCONCRETO   C/ASFALTO   MODIFICADO   C/POLÍMEROS   (1,5cm   -   22kg/m²)   c/  BRITA
COMERCIAL - exclus asfalto e incl. transp

3,696410

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REFORÇO    SUBLEITO   RACHÃO   ENCHIMENTO   BRITA   E   CAMADA   BLOQUEIO   c/   BRITA
COMERCIAL - exclusive transporte

97,836415

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA COM BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 320,736418

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA E AREIA EM ÁREAS DESCONTÍNUAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

375,156420

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA  SEM  AREIA  COM  FILLER  COMERCIAL - exclusive asfalto e
transporte

321,686425

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

95,076435

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=25 MPa SLUMP 20 (estacas) específico para OAEs com brita comercial
- inclusive transporte

736,526445

m³PEDRA ARRUMADA c/brita comercial - inclusive transporte 177,476450

m³PEDRA JOGADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transporte 127,026451

m³PEDRA ARGAMASSADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transp. 312,366452

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte 209,496455

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m c/ Brita Comercial-incltransporte 610,626460

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS C/BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 103,576464

m²PAVIMENTAÇÃO      PASSEIO      EM      CONCR      fck=15      MPa(ESP=5cm)C/LASTRO     BRITA
COMERCIAL(ESP=5cm) - inclusive transporte

62,986465

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 493,446470

m³CONCRETO C=210kg/m³ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 444,016474

m³CONCRETO CICLÓPICO COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 428,476475

m³CONCRETO SUBMERSO fck=>40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 801,096480

m³SUB-BASE   OU   BASE   BRITA   GRADUADA  C/3%  CIMENTO  (BRITA  COMERCIAL)  -  exclusive
transporte mistura

164,816490

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL- inclusive
asfalto e exclusive transporte

200,216491

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,026492

mDRENO   LONGITUDINAL   RASO   CAMADA   DRENANTE-DLR02  C/  BRITA  COMERCIAL-inclusive
transporte

73,436495

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA COMERCIAL E
CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

97,836500

m³REMENDO    SUPERFICIAL    C/    BRITA   COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO   LOCALIZ.   C/REVEST.
BETUMINOSO) -exclusive asfalto e inclusive transporte

352,216540

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    COM    BRITA    COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.    C/
REVEST.BETUM. + BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

209,236550

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REMENDO  PROFUNDO  C/  BRITA  COMERCIAL  P/  RECONST.  SUBLEITO  -  exclusive  asfalto e
inclusive transporte

167,126560

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO C/ BRITA COMERCIAL 77,666659

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC01 C/BRITA COMERCIAL 63,886660

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC02 C/BRITA COMERCIAL 42,336661

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC03 C/BRITA COMERCIAL 36,536662

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC04 C/BRITA COMERCIAL 30,016663

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC05 C/BRITA COMERCIAL 79,026664

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC06 C/BRITA COMERCIAL 60,436665

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC07 C/BRITA COMERCIAL 55,016666

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 C/BRITA COMERCIAL 42,646667

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO -SZC01 C/BRITA COMERCIAL 43,126670

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 C/BRITA COMERCIAL 28,036671

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC01 C/BRITA COMERCIAL 41,416680

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC02 C/BRITA COMERCIAL 55,966681

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 C/BRITA COMERCIAL 55,036682

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL- SCC04 C/BRITA COMERCIAL 99,656683

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS01 C/BRITA COMERCIAL 404,656690

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS02 C/BRITA COMERCIAL 176,956691

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 C/BRITA COMERCIAL 78,896700

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 C/BRITA COMERCIAL 63,716701

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 C/BRITA COMERCIAL 39,616702

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 C/BRITA COMERCIAL 27,986703

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 C/BRITA COMERCIAL 37,556704

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 C/BRITA COMERCIAL 26,196705

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 C/BRITA COMERCIAL 39,716706

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 C/BRITA COMERCIAL 60,316707

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO C/BRITA COMERCIAL 295,636710

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 C/BRITA COMERCIAL 75,426715

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 C/BRITA COMERCIAL 76,136716

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR01 C/BRITA COMERCIAL 235,436720

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR02 C/BRITA COMERCIAL 151,906721

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR03 C/BRITA COMERCIAL 205,866722

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR04 C/BRITA COMERCIAL 293,746723

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD01 C/BRITA COMERCIAL 204,596730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD02 C/BRITA COMERCIAL 273,056731

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD03 C/BRITA COMERCIAL 438,196732

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD04 C/BRITA COMERCIAL 600,976733

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD05 C/BRITA COMERCIAL 517,776734

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD06 C/BRITA COMERCIAL 718,796735

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD07 C/BRITA COMERCIAL 600,496736

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD08 C/BRITA COMERCIAL 826,386737

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD09 C/BRITA COMERCIAL 675,016738

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD10 C/BRITA COMERCIAL 931,106739

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD11 C/BRITA COMERCIAL 856,206740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD12 C/BRITA COMERCIAL 1.186,006741

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD13 C/BRITA COMERCIAL 809,396742

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD14 C/BRITA COMERCIAL 1.119,346743

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD15 C/BRITA COMERCIAL 911,406744

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD16 C/BRITA COMERCIAL 1.263,046745

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD17 C/BRITA COMERCIAL 1.134,136746

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD18 C/BRITA COMERCIAL 1.571,736747

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD01 C/BRITA COMERCIAL 333,836750

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD02 C/BRITA COMERCIAL 278,566751

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD03 C/BRITA COMERCIAL 307,746752

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD04 C/BRITA COMERCIAL 416,666753

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 C/BRITA COMERCIAL 1.625,626760

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 C/BRITA COMERCIAL 1.593,166761

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 C/BRITA COMERCIAL 2.191,046762

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 C/BRITA COMERCIAL 2.817,946763

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 C/BRITA COMERCIAL 3.344,816764

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 C/BRITA COMERCIAL 4.272,666765

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 C/BRITA COMERCIAL 1.943,356766

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 C/BRITA COMERCIAL 1.906,646767

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 C/BRITA COMERCIAL 2.557,856768

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 C/BRITA COMERCIAL 3.209,326769

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 C/BRITA COMERCIAL 3.766,016770

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 C/BRITA COMERCIAL 4.637,026771

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 C/BRITA COMERCIAL 2.266,316772

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 C/BRITA COMERCIAL 2.234,856773

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 C/BRITA COMERCIAL 2.940,376774

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 C/BRITA COMERCIAL 3.626,936775

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 C/BRITA COMERCIAL 4.208,196776

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 C/BRITA COMERCIAL 5.126,556777

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES01 C/ BRITA COMERCIAL 246,766780

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES02 C/ BRITA COMERCIAL 293,616781

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES03 C/ BRITA COMERCIAL 349,846782

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES04 C/ BRITA COMERCIAL 427,946783

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB01 C/ BRITA COMERCIAL 517,676790

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB02 C/ BRITA COMERCIAL 1.240,166791

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB03 C/ BRITA COMERCIAL 1.940,676792

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB04 C/ BRITA COMERCIAL 2.833,426793

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB05 C/ BRITA COMERCIAL 3.768,456794

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB06 C/ BRITA COMERCIAL 5.965,316795

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB07 C/ BRITA COMERCIAL 3.820,586796

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB08 C/ BRITA COMERCIAL 5.139,026797

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB09 C/ BRITA COMERCIAL 7.940,326798

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB10 C/ BRITA COMERCIAL 4.843,306799

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB11 C/ BRITA COMERCIAL 6.506,356800

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB12 C/ BRITA COMERCIAL 9.914,106801

unDISSIPADOR  ENERGIA  APLICÁVEL  EM  DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DED01 C/BRITA
COMERCIAL

534,836810

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS01 C/BRITA COMERCIAL 827,406820

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS02 C/BRITA COMERCIAL 1.023,956821

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS03 C/BRITA COMERCIAL 1.220,496822

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS04 C/BRITA COMERCIAL 1.417,046823

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS05 C/BRITA COMERCIAL 1.608,656824

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS06 C/BRITA COMERCIAL 1.805,206825

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS07 C/BRITA COMERCIAL 2.001,746826

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD01 C/BRITA COMERCIAL 1.607,136830

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD02 C/BRITA COMERCIAL 1.929,206831

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD03 C/BRITA COMERCIAL 2.256,176832

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD04 C/BRITA COMERCIAL 2.578,236833

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD05 C/BRITA COMERCIAL 2.900,296834

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD06 C/BRITA COMERCIAL 3.227,286835

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD07 C/BRITA COMERCIAL 3.549,336836

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,00m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

603,516840

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,50m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

762,336841

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.062,966850

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.390,296851

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.524,776852

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.711,276853

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.717,636854

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.887,416855

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.128,466857

unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto c/BRITA
COMERCIAL

2.319,526829

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.536,166858

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,00m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.162,136859

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.308,166860

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,40m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.452,566861

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,60m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.598,586862

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,80m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.742,996863

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.031,816864

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,55m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.286,946865

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA C/BRITA COMERCIAL 188,516868

unCAIXA COLETORA ALVENARIA 20cm H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.760,316870

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.548,966871

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.936,556872

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.225,566873

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,40m C/BRITA COMERCIAL 2.395,646874

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2,20m C/BRITA COMERCIAL 3.075,986875

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO C/BRITA COMERCIAL 2.209,886876

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 C/BRITA COMERCIAL 2.601,356877

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 C/BRITA COMERCIAL 2.552,006878

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 C/BRITA COMERCIAL 2.502,656879

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 C/BRITA COMERCIAL 2.453,316880

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 C/BRITA COMERCIAL 3.263,256881

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 C/BRITA COMERCIAL 3.213,906882

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 C/BRITA COMERCIAL 3.164,556883

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 C/BRITA COMERCIAL 3.115,226884

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 C/BRITA COMERCIAL 3.925,166885

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 C/BRITA COMERCIAL 3.875,836886

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 C/BRITA COMERCIAL 3.826,486887

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 C/BRITA COMERCIAL 3.777,146888

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 C/BRITA COMERCIAL 4.587,096889

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 C/BRITA COMERCIAL 4.537,746890

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 C/BRITA COMERCIAL 4.488,406891

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 C/BRITA COMERCIAL 4.439,056892

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 C/BRITA COMERCIAL 5.249,016893

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 C/BRITA COMERCIAL 5.199,666894

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 C/BRITA COMERCIAL 5.150,336895

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 C/BRITA COMERCIAL 5.100,986896

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 C/BRITA COMERCIAL 280,156897

unPOÇO  VISITA  TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
COMERCIAL

1.447,846898

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
 COMERCIAL

4.376,626899

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 C/BRITA COMERCIAL 1.255,316919

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 C/BRITA COMERCIAL 1.463,066920

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 C/BRITA COMERCIAL 1.664,926921

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 C/BRITA COMERCIAL 1.873,826922

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 C/BRITA COMERCIAL 2.075,696923

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 C/BRITA COMERCIAL 2.283,426924

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 C/BRITA COMERCIAL 2.486,436925

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 C/BRITA COMERCIAL 62,646926

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 C/BRITA COMERCIAL 73,436927

unDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 C/BRITA COMERCIAL 36,666928

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 C/BRITA COMERCIAL 24,336929

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 C/BRITA COMERCIAL 2.162,316901

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 C/BRITA COMERCIAL 2.125,616902

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 C/BRITA COMERCIAL 2.457,496903

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 C/BRITA COMERCIAL 2.939,516904

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 C/BRITA COMERCIAL 3.466,146905

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 C/BRITA COMERCIAL 4.314,716906

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 C/BRITA COMERCIAL 2.511,666907

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 C/BRITA COMERCIAL 2.480,206908

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 C/BRITA COMERCIAL 2.836,596909

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 C/BRITA COMERCIAL 3.193,806910

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 C/BRITA COMERCIAL 3.887,346911

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 C/BRITA COMERCIAL 4.778,016912

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 C/BRITA COMERCIAL 2.881,986913

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 C/BRITA COMERCIAL 2.850,526914

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 C/BRITA COMERCIAL 3.169,756915

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 C/BRITA COMERCIAL 3.753,726916

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 C/BRITA COMERCIAL 4.329,526917

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 C/BRITA COMERCIAL 5.262,306918

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 C/BRITA COMERCIAL 258,576931

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 C/BRITA COMERCIAL 311,496932

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD03 C/BRITA COMERCIAL 142,506933

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD04 C/BRITA COMERCIAL 20,016934

unDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS02 C/BRITA COMERCIAL 28,986935

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS03 C/BRITA COMERCIAL 17,316936

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS04 C/BRITA COMERCIAL 40,246937

mBSTC D=0,60m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 206,606940

mBSTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 337,906941

mBSTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 657,936942

mBSTC D=0,80m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 410,186944

mBSTC D=1,00m - C/BRITA COMERCIAL 900,876945

mBSTC D=1,00m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 526,776947

mBSTC D=2,00m - C/BRITA COMERCIAL 2.786,956948

mBSTC D=1,20m - C/BRITA COMERCIAL 1.091,676249

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 654,266951

mBSTC D=1,50m - C/BRITA COMERCIAL 1.415,936952

mBDTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 630,716953

mBDTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 948,486954

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 1.422,886955

mBDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.749,056956

mBDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.714,846957

mBTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 923,736958

mBTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 1.408,226959

mBTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.094,866960

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 654,266951

mBTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.014,276962

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.233,126963

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.166,186964

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

16.924,046965

unTESTADA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 331,576966

mTESTADA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 546,156967

unTESTADA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 838,846968

unBOCA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.342,316969

unBOCA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.209,196970

unBOCA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.201,986971

unBOCA BSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 4.317,026972

unBOCA BSTC D=2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.868,096973

unBOCA BSTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.303,426974

unBOCA BDTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.833,426975

unBOCA BDTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.735,016976

unBOCA BDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.990,736977

unBOCA BDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 5.844,496978

unBOCA BDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 9.922,236979

unBOCA BTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 2.257,136980

unBOCA BTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 3.345,436981

unBOCA BTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.807,786982

unBOCA BTTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 6.899,696983

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 12.590,846984

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=1,60m C/BRITA COMERCIAL 5.966,276985

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=2,60m C/BRITA COMERCIAL 19.375,046986

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=5,00m C/BRITA COMERCIAL 56.121,646987

mBSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.490,666988

mBSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 3.741,426989

mBSCC2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.345,746990

mBSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 6.526,866991

unBDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.053,586992

unBDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 6.130,876993

unBDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 8.364,286994

mBDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 11.345,226995

mBTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.653,906996

mBTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.355,586997

mBTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 11.717,586998

mBTCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 15.979,876999

mBQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 20.679,207000

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 7,037067

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-40 OU SIMILAR fornecimento material preparo e colocação 11,707069

m²BIOMANTA 400BP OU SIMILAR - instalada 8,327072

mASSENTAMENTO EXTERNO DE TUBO PVC D=500mm 272,227089

mBARREIRA DE SEGURANÇA FIXA C/ TIRANTE P/CONTENÇÃO 771,537093

m³CONCRETO fck=13 MPa - inclusive transporte 454,487099

m³CONCRETO fck=15 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 516,517101

m³CONCRETO fck=18 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 531,967111

m³CONCRETO fck=20 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 538,157121

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=>20  MPa  -  Slump  20  (ESTACAS)  específico  para  OAEs  com brita
comercial - inclusive transp

736,567124

m³CONCRETO fck=25 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 553,607126

m³CONCRETO fck=25 MPa c/ aditivo - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 556,397127

M³CONCRETO fck=26MPa-especif. p/ OAEs - BRITA COMER.-incl.trans 561,017128

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 590,677131

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive s¡lica e transporte 655,847134

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 713,777137

m³CONCRETO fck=35 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 599,947139

unCONES ANCORAGEM 7 D=1/2'' 682,137151

mBAINHAS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS - D=20mm 1,787182

kgTRILHO TR-37 - inclusive transporte 3,377183

kgTRILHO TR-45 - inclusive transporte 2,827184

mDRENO  KANANET D=65mm ou SIMILAR SEM MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída pela
cortina

14,187196

mDRENO  KANANET  D=230mm  ou  SIMILAR  SEM  MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída
pela cortina

71,367198

mJUNTA JEENE JJ5070VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 414,217219

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-37 - inclusive mobilização 82,437222

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-45 - inclusive mobilização 93,187223

unCAVALETE TIPO II 88,317312

unCAVALETE TIPO III 74,517313

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,25m 158,517335

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,33m 281,807336

unONDULAÇÃO TIPO II - conforme projeto 4.421,437337

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,413m 440,317340

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,75m 105,677350

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,80m 123,297360

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,90m 154,117370

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=1,00m 193,747380

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,70m 92,467385

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,50m 110,087390

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m 281,807400

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=1,00m 440,317410

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 0.60m 158,517411

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 1.00m 264,187412

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.80 x 1.50m 528,387413

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 0.50m 440,317414

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 1.50m 1.320,947415

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 2.00m 2.609,667416

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO3.00 x 3.00m 3.914,497417

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80 x 1,00m 352,257418

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 2,50 x 3,50m 3.805,767419

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,50m 110,087420

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.50 x 0.67m 147,507421

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 660,487422

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 330,237423

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 149,777424

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 126,877425

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 158,517426

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00 x 0,50m 220,167427

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,60m 132,107428

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 187,147429

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80x0,80m 281,807430

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x2,00m 1.849,987431

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,30x0,90m 118,897445

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,00m 281,937446

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,50m 132,107450

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,40x0,60m 84,587455

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0.50x0.60m 105,737458

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,67m 118,067460

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 149,777465

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x1,00m 211,457470

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x0,50m 176,227475

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,50m 792,947476

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 528,637478

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 264,317480

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x0,50m 352,427490

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,50m 422,917500

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1.20x0.80m 338,327505

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,00m 528,637510

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.057,257515

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,50m 1.957,257518

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x0,50m 440,537519

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x1,00m 704,837520

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x2,00m 704,837521

unPLACA RETANGULAR TODA REFLET. TIPO I-A 2,00x1,00 880,637522

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.320,947523

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x2,00m 3.122,757525

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x3,00m 4.684,127526

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,50x1,20m 1.313,797527

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,00x1,00m 875,867528

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 3,00x1,20m 1.576,557529

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x1,50m 2.342,077530

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1.50 x 0.50m 330,237531

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,00m 1.100,797532

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 2,00 x 4,00m 3.522,517533

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.50 x 1.50 m 2.283,467534

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 1.50 m 1.957,257535

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA TRIANGULAR L=0,80m S/BDI 21,967536

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA CIRCULAR D=0,80m S/BDI 50,187537

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m S/BDI 78,417538

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x1,00m S/BDI 156,817539

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 2,50x1,20m 1.313,797540

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 149,777541

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,00m 1.304,837542

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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bd 18LFORNECIMENTO TINTA P/ SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA 350,377543

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 28,157546

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - dois suportes 31,287547

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 1 FAIXA 3.350,007620

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.350,007621

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE BIDIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.350,007622

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 1 FAIXA 3.200,007623

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 2 FAIXAS 3.200,007624

unMEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE PORTÁTIL/ESTÁTICO (RADAR) 98.447,397626

unDISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 984,477627

unCÂMERA DE MONITORAMENTO 1.558,757628

unSERVIÇOS PARA PARDAIS - conforme Termo de Referência 0,007629

unSERVIÇOS PARA LOMBADAS - conforme Termo de Referência 0,007630

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO II - MÓVEL - 1,00x1,20m 167,827744

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO III - FIXA - 1,00x1,20m 172,347745

unDISPOSITIVO REFLETIVO LINEAR (largura fita = 10,00cm) 71,597761

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES - com reaproveitamento de material 14,077762

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA - com reaproveitamento de material 21,107763

m³TRANSPORTE AGREGADO P/ SOLO-AGREGADO (40%-60%) - medido na pista 2,057992

m³TRANSPORTE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - jazida até pista 3,157993

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 7,137998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,99Xs+1,61Xr+1,34Xp+6,74 (Xp=1,00km) 8,007999

m³CBUQ p/REMENDOS C/BRITA COMERC - exclu. asfalto e transporte 254,758095

m³SUB-BASE DE SAIBRO exclusive transporte 9,168640

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,1cm-16,5kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,218645

m³EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA DETONADA - inclusive transp 25,578655

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 2.631,528656

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 - inclusive transporte 459,278670

unBOCA BSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.446,158900

unBOCA BSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.868,098905

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BSCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.257,218910

unBOCA BSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 18.811,538915

unBOCA BDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.659,598920

unBOCA BDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.959,628925

unBOCA BDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 17.735,718930

unBOCA BDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 24.412,988935

unBOCA BTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.895,308940

unBOCA BTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.116,028945

unBOCA BTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 21.161,738950

unBOCA BTCC 3,00x3,00m C/ BRITA COMERCIAL 30.084,898955

unBOCA BQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 35.763,138960

mBSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.261,818970

mBSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 4.741,478971

mBSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.481,488972

mBSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 6.274,268973

mBDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.649,788974

mBDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 7.649,538975

mBDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.080,908976

mBDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 9.881,988977

mBTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.647,208978

mBTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.804,598979

mBTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.041,228980

mBTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 13.514,698981

unBOCA BSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.793,388982

unBOCA BSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.397,988983

unBOCA BSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.962,818984

unBOCA BSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 15.044,588985

unBOCA BDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.323,798986

unBOCA BDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.921,348987

unBOCA BDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.934,508988

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 19.050,048989

unBOCA BTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.933,798990

unBOCA BTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.541,648991

unBOCA BTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 16.048,068992

unBOCA BTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 23.023,178993

unLUMINÁRIA SIMPLES COM VIDRO LC-435 OU SIMILAR 102,089000

unLUMINÁRIA 4 PÉTALAS COM VIDRO E MIOLO LC-465 OU SIMILAR 971,649001

unPOSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - 12m 2.011,899002

unLÂMPADA VAPOR MERCURIO - 400w 33,119003

unLÂMPADA VAPOR SÓDIO - 400w 28,669004

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCURIO 72,799005

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 81,619006

m³LIXO E ENTULHO FAIXA DOMÍNIO 62,679010

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR (com BDI) 205,349011

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA (com BDI) 205,349012

hHORA RETROESCAVADEIRA (com BDI) 113,759013

hHORA MOTONIVELADORA (com BDI) 198,019014

hHORA OPERADOR MÁQUINA PESADA (com BDI) 23,719015

hHORA OPERÁRIO (com BDI) 17,639016

hHORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 152,589017

hCAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CUSTO PRODUTIVO 164,909018

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 26,989019

hROLO COMPACTADOR LISO -CUSTO PRODUTIVO 154,139020

hMOTONIVELADORA - CUSTO PRODUTIVO 198,019021

hPÁ CARREGADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 209,829022

hRETROESCAVADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 113,759023

m³CBUQ S/AREIA ÁREAS DESC. BRITA COMERCIAL-exc asf e transp 267,979123

m³CONCRETO       BETUMINOSO       USINADO       QUENTE       S/AREIA      P/      RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO/REPERFILAGEM C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

221,909124

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  S/AREIA  SOBRE  BASE  GRANULAR  C/  BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

241,369125

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA c/ BRITA COMERCIAL- exclusive asfalto e transporte 208,139126

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  S/AREIA  C/BRITA  COMERCIAL  - exclusive asfalto
(retirado na usina)

85,209127

m³CBUQ C/ASF BORRACHA S/AREIA BRITA COMERCIAL-exc asf e trp 322,729128

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (c/ BDI=15%) 2.796,989181

tRM-1C (com BDI=15%) 1.726,469169

tRR-1C - E (com BDI=15%) 2.147,048656

tRR-1C (com BDI=15%) 1.508,859172

tRR-2C - E (com BDI=15%) 2.173,859173

tCAP-50/70 (com BDI=15%) 2.001,149174

tCM-30 (com BDI=15%) 3.313,079175

tRR-2C (com BDI=15%) 1.623,169176

tRC-1C E (com BDI=15%) 1.508,859191

tRM-2C (com BDI=15%) 1.956,899195

tRL-1C - E (com BDI=15%) 2.005,829196

tonAB-8 - ASFALTO BORRACHA (com BDI=15%) 2.892,259197

tonRL-1C (com BDI=15%) 1.878,019198

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 1,419242

m³CARGA TRANSPORTE DESCARGA PEDRA DETONADA 2,299243

m³PRÉ-MISTURADO A FRIO C/ BRITA COMERCIAL-excl asfalto e transporte 67,269604

m²LIMPEZA PLACA DE SINALIZAÇÃO 8,329783

m²REPOSIÇÃO DE PLACAS 277,4610090

m²SELAGEM DE TRINCAS E REPAROS LOCALIZADOS 40,7610110

km.anoRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 788,7410120

mRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 58,9610121

km.anoIMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 171,2010130

km.anoSUBSTITUIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 98,4810140

km.anoIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 113,8610150

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE CRÍTICAS 1,7210160

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE 3,9510170

m³ENCHIMENTO C/ MATERIAL FRESADO 4,5210341

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mIMPLANTAÇÃO DE SARJETAS 30,5410350

mREPARO DE MEIO-FIO + PINTURA 30,5910360

mIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO + PINTURA 37,8910370

mSUBSTITUIÇÃO/REPARO DE BUEIRO 813,3010380

mLIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM / BUEIROS 8,9510390

mIMPLANTAÇÃO DE BUEIROS 747,5110400

m²REMOÇÃO PASSEIOS/LAJOTAS DE PROTEÇÃO TALUDES 7,8515007

m³RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS - inclusive transporte 11,6615102

m³REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA 37,7515104

m³REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS 6,0215106

mREMOÇÃO MECÂNICA DE LEIRAS 0,0615108

m²CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTE 0,7315110

m²CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES DE CORTE 0,3715112

LitroSELAGEM DE TRINCAS E FISSURAS COM AREIA - exclusive asfalto e in 2,7215132

m²TRATAMENTO DE EXUDAÇÃO COM AREIA 0,9215134

m³FORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  exclusive asfalto - retirado da
usina

149,2515149

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  P/RESTAURAÇÃO,  RECAPEAMENTO  +  PL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

174,0215154

m²MICRO  CONCRETO  C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (8mm) - exclusive asfalto e inclusive
transporte

1,7515158

unCAIXA DESCARGA P/ DRENO TIPO L OU U 337,6915196

mDESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS 1,1415200

mLIMPEZA DE VALETAS NÃO REVESTIDAS 2,6215202

mLIMPEZA VALETAS REVESTIDAS 1,0415204

mLIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO 1,7615208

mLIMPEZA E PINTURA DE PONTES 5,2315210

m²LIMPEZA E PINTURA DE MUROS 6,4315212

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 553,6015312

kgTELA METALICA TIPO Q-138 6,4315314

kgFORNECIMENTO DE CIMENTO C/BDI 0,6215321

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 128,3815344

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²CERCA DE TELA METÁLICA 46,2015347

m³REMOÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO - inclusive transporte 14,9815350

m³COLOCAÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO 22,4115351

m³REMOÇÃO DE ESTRADO - inclusive transporte 14,9815352

m³COLOCAÇÃO DE ESTRADO 22,4115353

m³REMOÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO - inclusive transporte 14,9815354

m³COLOCAÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 22,4115355

m³REMOÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA - inclusive transporte 117,5415356

m³COLOCAÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 125,6615357

m³CORTE E REMOÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA - inclusive transporte 117,5415358

mREMOÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I 28,3015360

mCOLOCAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO TIPO I 82,7715361

kgFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DIMENS. VARIADAS 3,3115362

m²PINTURA DE PERFIS METÁLICOS 52,0715364

m³MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES 1.198,4115380

m²ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS - REJUNTE 3cm - inclusive transporte 78,7315390

mGALERIA  4,50  X  3,00m  C/  PEDRA  DE  GRÊS  REJUNTE  3cm  E  LAJE  TOPO  EM CONCRETO
ARMADO fck 25MPa

4.342,1315391

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 23,9115402

unDESLOCAMENTO DE PLACAS 58,8615406

m²LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 5,7215408

mEXECUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS 280,8915410

mRECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS 46,8015412

mLIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS 4,3315414

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - inclusive cola 42,7615418

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - inclusive cola 44,1015420

unFORNECIMENTO TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - inclusive cola 11,9015421

unFORNECIMENTO TACHA BIDIRECIONAL - inclusive cola 16,4615422

unLIMPEZA DE TACHAS E TACHÕES BIDIRECIONAIS 1,4915424

unFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS 41,2015430

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 1 SUPORTE 466,2515442

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 2 SUPORTES 580,0815443

unFORNECIMENTO  E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO COM QUADRO E PLACA TODA REFLETIVA
TIPO II-A 3,00x1,50m COM DEFENSA

33.144,8215450

m²CAPINA MANUAL 0,7315504

m²REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO 0,5515600

m³COMPACTAÇÃO MANUAL EM ATERRO PARA CALÇADA 9,2515601

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - exclusive transporte 7,3610500

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=3cm) DMT>5km - exclusive transporte 7,0610495

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) DMT>5km - exclusive transporte 7,5110505

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) DMT>5km - exclusive transporte 8,1810520

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) DMT>5km - exclusive transporte 8,4710525

m³TRANSPORTE   MATERIAL  FRESADO  EXCEDENTE  P/  FRESAGEM  DESCONTÍNUA  (DMT>5km)
Y=1,16Xcs+0,93Xr+0,78Xp+1,96 (Xp=1,00km)

2,7410510

m³TRANSPORTE   MATERIAL   FRESADO   EXCEDENTE   P/   FRESAGEM   CONTÍNUA   (DMT>5km)
Y=1,16Xcs+0,93Xr+0,78Xp+1,96 (Xp=1,00km)

2,7410511

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


