
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS1 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.470,1980  m² / H 458,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,31

Bonificação: 34,29 % 0,11

Subtotal: 0,42

0,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm2 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)6,5250  un / H 458,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 70,27

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,27

Bonificação: 34,29 % 24,10

Subtotal: 94,37

94,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE 
ÁRVORES

3 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,80 90,9038,650,20 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 7,03FERRAMENTAS

(A) TOTAL 114,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 140,61

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,4210  m³ / H 255,60

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 105,58

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,58

Bonificação: 34,29 % 36,20

Subtotal: 141,78

141,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT< =200mcs5 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,70 188,9837,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 369,87

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 425,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,97

Bonificação: 34,29 % 1,70

Subtotal: 6,67

6,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
200<DMT<=400mcs

6 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 215,2437,080,14 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 396,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 451,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,28

Bonificação: 34,29 % 1,81

Subtotal: 7,09

7,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
400<DMT<=600mcs

7 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,70 283,4737,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 464,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 520,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,08

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,08

Bonificação: 34,29 % 2,08

Subtotal: 8,16

8,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
600<DMT<=800mcs

8 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,82 313,0237,080,18 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 493,91

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 549,68

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,42

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,42

Bonificação: 34,29 % 2,20

Subtotal: 8,62

8,62Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
800<DMT<=1.000mcs

9 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,94 342,5437,080,06 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 523,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 579,20

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,77

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,77

Bonificação: 34,29 % 2,32

Subtotal: 9,09

9,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.000<DMT<=1.200mp

10 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,89 220,1637,080,11 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 401,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 456,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,34

Bonificação: 34,29 % 1,83

Subtotal: 7,17

7,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT< =200mcs13 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,70 188,9837,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 369,87

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 425,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,94

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,94

Bonificação: 34,29 % 2,04

Subtotal: 7,98

7,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
200<DMT<=400mcs

14 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 215,2437,080,14 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 396,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 451,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,31

Bonificação: 34,29 % 2,16

Subtotal: 8,47

8,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
400<DMT<=600mcs

15 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,70 283,4737,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 464,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 520,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,26

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,26

Bonificação: 34,29 % 2,49

Subtotal: 9,75

9,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
600<DMT<=800mcs

16 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,82 313,0237,080,18 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 493,91

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 549,68

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,68

Bonificação: 34,29 % 2,63

Subtotal: 10,31

10,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs20 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)254,5620  m³ / H 425,11

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,67

Bonificação: 34,29 % 0,57

Subtotal: 2,24

2,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.200<DMT<=1.400mp

27 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,94 228,3637,080,06 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 409,25

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 465,02

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,43

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,43

Bonificação: 34,29 % 1,86

Subtotal: 7,29

7,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.400<DMT<=1.600mp

28 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 238,2037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 419,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 474,86

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,55

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,55

Bonificação: 34,29 % 1,90

Subtotal: 7,45

7,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.600<DMT<=1.800mp

29 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,70 283,4737,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 464,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 520,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,08

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,08

Bonificação: 34,29 % 2,08

Subtotal: 8,16

8,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.800<DMT<=2.000mp

30 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,74 293,3137,080,26 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 474,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 529,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,19

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,19

Bonificação: 34,29 % 2,12

Subtotal: 8,31

8,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
2.000<DMT<=3.000mp

31 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,85 320,4037,080,15 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 501,29

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 557,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,51

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,51

Bonificação: 34,29 % 2,23

Subtotal: 8,74

8,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
3.000<DMT<=4.000mp

32 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,78 404,2437,080,22 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 585,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 640,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,49

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,49

Bonificação: 34,29 % 2,57

Subtotal: 10,06

10,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
4.000<DMT<=5.000mp

33 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,92 450,1637,080,08 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 631,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 686,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,02

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,02

Bonificação: 34,29 % 2,75

Subtotal: 10,77

10,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
5.000<DMT<=6.000mp

34 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,85 534,0037,080,15 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 714,89

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 770,66

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,00

Bonificação: 34,29 % 3,09

Subtotal: 12,09

12,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
6.000<DMT<=7.000mp

35 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,96 579,1037,080,04 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 759,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 815,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,53

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,53

Bonificação: 34,29 % 3,27

Subtotal: 12,80

12,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
7.000<DMT<=8.000mp

36 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,89 660,4837,080,11 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 841,37

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 897,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,48

Bonificação: 34,29 % 3,59

Subtotal: 14,07

14,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
8.000<DMT<=9.000mp

37 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,98 704,7637,080,02 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 885,65

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 941,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,00

Bonificação: 34,29 % 3,77

Subtotal: 14,77

14,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 
9.000<DMT<=10.000mp

38 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

7,00 0,92 787,7837,080,08 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 968,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,5860  m³ / H 1.024,44

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,97

Bonificação: 34,29 % 4,10

Subtotal: 16,07

16,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs45 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 424,17151,070,00 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 424,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)182,0000  m³ / H 446,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,45

Bonificação: 34,29 % 0,84

Subtotal: 3,29

3,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
800<DMT<=1.000mcs

50 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,94 342,5437,080,06 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 523,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 579,20

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,09

Bonificação: 34,29 % 2,77

Subtotal: 10,86

10,86Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.000<DMT<=1.200mp

51 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,89 220,1637,080,11 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 401,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 456,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,38

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,38

Bonificação: 34,29 % 2,19

Subtotal: 8,57

8,57Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.200<DMT<=1.400mp

52 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,94 228,3637,080,06 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 409,25

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 465,02

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,49

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,49

Bonificação: 34,29 % 2,23

Subtotal: 8,72

8,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.400<DMT<=1.600mp

53 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 238,2037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 419,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 474,86

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,63

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,63

Bonificação: 34,29 % 2,27

Subtotal: 8,90

8,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.600<DMT<=1.800mp

54 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,70 283,4737,080,30 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 464,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 520,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,26

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,26

Bonificação: 34,29 % 2,49

Subtotal: 9,75

9,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.800<DMT<=2.000mp

55 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,74 293,3137,080,26 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 474,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 529,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,40

Bonificação: 34,29 % 2,54

Subtotal: 9,94

9,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
2.000<DMT<=3.000mp

56 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,85 320,4037,080,15 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 501,29

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 557,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,78

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,78

Bonificação: 34,29 % 2,67

Subtotal: 10,45

10,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
3.000<DMT<=4.000mp

57 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,78 404,2437,080,22 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 585,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 640,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,95

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,95

Bonificação: 34,29 % 3,07

Subtotal: 12,02

12,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
4.000<DMT<=5.000mp

58 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,92 450,1637,080,08 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 631,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 686,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,59

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,59

Bonificação: 34,29 % 3,29

Subtotal: 12,88

12,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
5.000<DMT<=6.000mp

59 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,84 529,9037,080,16 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 710,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 766,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,71

Bonificação: 34,29 % 3,67

Subtotal: 14,38

14,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
6.000<DMT<=7.000mp

60 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,96 579,1037,080,04 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 759,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 815,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,39

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,39

Bonificação: 34,29 % 3,91

Subtotal: 15,30

15,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
7.000<DMT<=8.000mp

61 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,89 660,4837,080,11 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 841,37

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 897,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,53

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,53

Bonificação: 34,29 % 4,30

Subtotal: 16,83

16,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
8.000<DMT<=9.000mp

62 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,98 704,7637,080,02 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 885,65

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 941,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,15

Bonificação: 34,29 % 4,51

Subtotal: 17,66

17,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 
9.000<DMT<=10.000mp

63 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

7,00 0,92 787,7837,080,08 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 968,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)71,6040  m³ / H 1.024,44

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,31

Bonificação: 34,29 % 4,91

Subtotal: 19,22

19,22Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200 mcs70 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,60 179,0239,160,40 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 331,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 331,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,33

Bonificação: 34,29 % 6,97

Subtotal: 27,30

27,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
200<DMT<=400mcs

71 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,76 205,8839,160,24 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 358,22

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 358,22

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,84

Bonificação: 34,29 % 7,15

Subtotal: 27,99

27,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
400<DMT<=600mcs

72 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,93 234,4239,160,07 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 386,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 386,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,41

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,39

Bonificação: 34,29 % 7,33

Subtotal: 28,72

28,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
600<DMT<=800mcs

73 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,73 301,2639,160,27 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 453,60

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 453,60

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,69

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,67

Bonificação: 34,29 % 7,77

Subtotal: 30,44

30,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
800<DMT<=1.000mcs

74 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,84 328,9539,160,16 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 481,29

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 481,29

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,22

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,20

Bonificação: 34,29 % 7,96

Subtotal: 31,16

31,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.000<DMT<=1.200mp

75 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,79 210,9239,160,21 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 363,26

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 363,26

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,96

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,94

Bonificação: 34,29 % 7,18

Subtotal: 28,12

28,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.200<DMT<=1.400mp

76 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,84 219,3039,160,16 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 371,64

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 371,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,10

Bonificação: 34,29 % 7,24

Subtotal: 28,34

28,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.400<DMT<=1.600mp

77 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,89 227,7039,160,11 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 380,04

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 380,04

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,26

Bonificação: 34,29 % 7,29

Subtotal: 28,55

28,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.600<DMT<=1.800mp

78 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,94 236,0839,160,06 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 388,42

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 388,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,42

Bonificação: 34,29 % 7,34

Subtotal: 28,76

28,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
1.800<DMT<=2.000mp

79 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,98 242,8039,160,02 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 395,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 395,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,57

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,55

Bonificação: 34,29 % 7,39

Subtotal: 28,94

28,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
2.000<DMT<=3.000mp

80 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,76 308,8239,160,24 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 461,16

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 461,16

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,82

Bonificação: 34,29 % 7,82

Subtotal: 30,64

30,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
3.000<DMT<=4.000mp

81 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,92 349,1139,160,08 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 501,45

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 501,45

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,61

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,59

Bonificação: 34,29 % 8,09

Subtotal: 31,68

31,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
4.000<DMT<=5.000mp

82 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,81 428,5639,160,19 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 580,90

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 580,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,13

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,11

Bonificação: 34,29 % 8,61

Subtotal: 33,72

33,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
5.000<DMT<=6.000mp

83 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,94 472,1639,160,06 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 624,50

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 624,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,95

Bonificação: 34,29 % 8,90

Subtotal: 34,85

34,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
6.000<DMT<=7.000mp

84 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,85 552,4539,160,15 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 704,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 704,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,51

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,49

Bonificação: 34,29 % 9,43

Subtotal: 36,92

36,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
7.000<DMT<=8.000mp

85 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

5,00 0,95 594,4039,160,05 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 746,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 746,74

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 28,29

Bonificação: 34,29 % 9,70

Subtotal: 37,99

37,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
8.000<DMT<=9.000mp

86 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,87 673,0239,160,13 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 825,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 825,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,80

Bonificação: 34,29 % 10,22

Subtotal: 40,02

40,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 
9.000<DMT<=10.000mp

87 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,95 713,2839,160,05 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 865,62

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)52,1830  m³ / H 865,62

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,59

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 30,57

Bonificação: 34,29 % 10,48

Subtotal: 41,05

41,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT106 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 271,18139,640,50 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 422,32

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 478,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,31

Bonificação: 34,29 % 0,79

Subtotal: 3,10

3,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT107 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,93 405,05151,070,07 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 556,19

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)172,9260  m³ / H 611,96

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,54

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,54

Bonificação: 34,29 % 1,21

Subtotal: 4,75

4,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m110 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 164,1039,420,00 164,10E00109 - COMPRESSOR DE AR MOD.XA-360SD - 760 PCM - DIESEL 180 CV

1,00 1,00 31,7924,000,00 31,79E00752 - PERFURATRIZ COM CARRETA PNEUMÁTICA MOD.ROC-442 
SOBRE

1,00 0,20 89,37157,320,00 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 285,26

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 101,65

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)45,5420  m³ / H 386,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,50

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01un 0,042,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,26kg 2,108,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 0,20404,50M00065 - PUNHO ADAPTADOR ROSCA T38 (para Perfuratriz de Esteira)

0,00un 0,501.000,00M00066 - HASTE HEXAGONAL ROSCA T38 M/M furo interno 1/2

0,00un 0,09183,41M00067 - LUVA DE ACOPLAMENTO ROSCA T-38 (para Perfuratriz de Esteira)

0,00un 0,22431,29M00068 - BIT DE BOTÕES ROSCA T38 2.1/2 

1,75m 2,121,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,01un 0,2115,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 5,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,98

Bonificação: 34,29 % 4,79

Subtotal: 18,77

18,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m112 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 164,1039,420,00 164,10E00109 - COMPRESSOR DE AR MOD.XA-360SD - 760 PCM - DIESEL 180 CV

4,00 1,00 60,2814,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

(A) TOTAL 224,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 101,65

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)26,8240  m³ / H 326,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05un 0,152,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,27kg 2,168,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 4,581.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

3,15m 3,811,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,05un 0,7915,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 11,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,64

Bonificação: 34,29 % 8,11

Subtotal: 31,75

31,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA113 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 164,1039,420,00 164,10E00109 - COMPRESSOR DE AR MOD.XA-360SD - 760 PCM - DIESEL 180 CV

1,00 1,00 31,7924,000,00 31,79E00752 - PERFURATRIZ COM CARRETA PNEUMÁTICA MOD.ROC-442 
SOBRE

1,00 0,20 89,37157,320,00 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 285,26

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 101,65

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)45,5420  m³ / H 386,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,50

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01un 0,042,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,50kg 3,687,35M00025 - IBEGEL 2.1/2 ou DINAPEX ou similar

0,00un 0,32404,50M00065 - PUNHO ADAPTADOR ROSCA T38 (para Perfuratriz de Esteira)

0,00un 1,001.000,00M00066 - HASTE HEXAGONAL ROSCA T38 M/M furo interno 1/2

0,00un 0,18183,41M00067 - LUVA DE ACOPLAMENTO ROSCA T-38 (para Perfuratriz de Esteira)

0,00un 0,30431,29M00068 - BIT DE BOTÕES ROSCA T38 2.1/2 

0,80m 0,971,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,04un 0,6315,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 7,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,62

Bonificação: 34,29 % 5,36

Subtotal: 20,98

20,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL ÁREA JAZIDA PARA 100<DMT<=300mcs

120 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,96 231,6437,080,04 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 383,98

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,9820  m³ / H 383,98

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,59

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,59

Bonificação: 34,29 % 1,23

Subtotal: 4,82

4,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL ÁREA JAZIDA PARA 300<DMT<=700mcs

121 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

3,00 0,87 325,3237,080,13 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 477,66

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,9820  m³ / H 477,66

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,46

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,46

Bonificação: 34,29 % 1,53

Subtotal: 5,99

5,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL ÁREA JAZIDA PARA 700<DMT<=1.300mcs

122 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

4,00 0,94 456,7237,080,06 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 609,06

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,9820  m³ / H 609,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,69

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,69

Bonificação: 34,29 % 1,95

Subtotal: 7,64

7,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL ÁREA JAZIDA PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

123 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

6,00 0,88 655,5637,080,12 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 807,90

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,9820  m³ / H 807,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,55

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,55

Bonificação: 34,29 % 2,59

Subtotal: 10,14

10,14Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP ESPALHAM MAT DECAPAGEM P/RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL ÁREA JAZIDA PARA ATÉ 100mcs

124 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 152,3454,640,00 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

(A) TOTAL 152,34

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)106,9820  m³ / H 152,34

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,42

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,42

Bonificação: 34,29 % 0,49

Subtotal: 1,91

1,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr128 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 0,0000 1,261,261,18 0,70 0,56 0,47 0,1500 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,26

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,26

Bonificação: 34,29 % 0,43

Subtotal: 1,69

1,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr129 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 0,0000 2,302,301,18 0,70 0,56 0,47 2,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,30

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,30

Bonificação: 34,29 % 0,78

Subtotal: 3,08

3,08Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO DE CANTEIROS130 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 3,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 25,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 76,20

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 101,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,33

Bonificação: 34,29 % 8,69

Subtotal: 34,02

34,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESPALHAMENTO BOTA-FORA131 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 36,53

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)314,1820  m³ / H 439,25

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,40

Bonificação: 34,29 % 0,48

Subtotal: 1,88

1,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA132 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,81 96,9735,760,19 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,47 96,4450,760,53 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 193,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 69,91

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)118,0000  m³ / H 263,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,23

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,23

Bonificação: 34,29 % 0,76

Subtotal: 2,99

2,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N.136 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,62 163,6634,960,38 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,90 1,381,020,10 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 0,75 120,1552,320,25 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,90 81,3223,030,10 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 477,84

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)261,9000  m³ / H 519,87

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,98

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,98

Bonificação: 34,29 % 0,68

Subtotal: 2,66

2,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I.150 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,69 87,1234,960,31 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,50 1,221,020,50 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 0,73 118,3452,320,27 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,50 55,4223,030,50 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 373,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)145,5000  m³ / H 415,46

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,86

Bonificação: 34,29 % 0,98

Subtotal: 3,84

3,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.151 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,52 148,5434,960,48 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,75 1,321,020,25 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 0,78 122,8652,320,22 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,75 71,6123,030,25 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 455,66

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)218,2500  m³ / H 497,69

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,28

Bonificação: 34,29 % 0,78

Subtotal: 3,06

3,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material  e 
transporte

152 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 424,17151,070,00 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 424,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)202,5000  m³ / H 424,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,09

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,81

2,81Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTRAÇÃO AREIA DUNAS154 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

(A) TOTAL 151,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 206,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,00

Bonificação: 34,29 % 0,34

Subtotal: 1,34

1,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m156 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

1,00 0,97 394,83139,640,03 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 487,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 543,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,34

Bonificação: 34,29 % 0,46

Subtotal: 1,80

1,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m -  
inclusive transporte

158 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

1,00 0,97 394,83139,640,03 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 487,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 543,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,25m³ 1,251,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

1,25m³ 2,061,658016 - TRANSPORTE AREIA DUNAS 

(E) TOTAL 3,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,65

Bonificação: 34,29 % 1,59

Subtotal: 6,24

6,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive t ransporte160 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

2,00 0,52 198,7052,320,48 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 291,23

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 347,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,25m³ 2,061,658015 - TRANSPORTE AREIA 

1,25m³ 72,5058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 74,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 75,42

Bonificação: 34,29 % 25,86

Subtotal: 101,28

101,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive tran sporte161 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

2,00 0,52 198,7052,320,48 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 291,23

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 347,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,25m³ 1,251,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

1,25m³ 2,061,658016 - TRANSPORTE AREIA DUNAS 

(E) TOTAL 3,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,17

Bonificação: 34,29 % 1,43

Subtotal: 5,60

5,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - 
inclusive transporte

166 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,52 198,7052,320,48 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 275,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 331,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,25m³ 2,061,658015 - TRANSPORTE AREIA 

1,25m³ 72,5058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 74,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 75,38

Bonificação: 34,29 % 25,85

Subtotal: 101,23

101,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusi ve 
transporte

167 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,52 198,7052,320,48 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 275,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)405,0000  m³ / H 331,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,25m³ 1,251,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

1,25m³ 2,061,658016 - TRANSPORTE AREIA DUNAS 

(E) TOTAL 3,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,13

Bonificação: 34,29 % 1,42

Subtotal: 5,55

5,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs180 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,63 177,5037,080,37 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 110,5339,730,00 110,53E00201 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX160LC

(A) TOTAL 288,03

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0410  m³ / H 330,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,99

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,99

Bonificação: 34,29 % 3,77

Subtotal: 14,76

14,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs181 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,66 182,4237,080,34 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 110,5339,730,00 110,53E00201 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX160LC

(A) TOTAL 292,95

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0410  m³ / H 334,98

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,15

Bonificação: 34,29 % 3,82

Subtotal: 14,97

14,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs182 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,73 193,9037,080,27 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 110,5339,730,00 110,53E00201 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX160LC

(A) TOTAL 304,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0410  m³ / H 346,46

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,53

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,53

Bonificação: 34,29 % 3,95

Subtotal: 15,48

15,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr183 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,81 207,0437,080,19 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 110,5339,730,00 110,53E00201 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX160LC

(A) TOTAL 317,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0410  m³ / H 359,60

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,97

Bonificação: 34,29 % 4,10

Subtotal: 16,07

16,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT300 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 271,18139,640,50 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 450,87

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 506,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,45

Bonificação: 34,29 % 0,84

Subtotal: 3,29

3,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ª CAT301 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,93 405,05151,070,07 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 584,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)172,9260  m³ / H 640,51

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,70

Bonificação: 34,29 % 1,27

Subtotal: 4,97

4,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m302 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,23 223,91157,320,77 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 375,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)97,4680  m³ / H 375,05

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,83

Bonificação: 34,29 % 6,11

Subtotal: 23,94

23,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m303 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,23 223,91157,320,77 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 375,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)97,4680  m³ / H 375,05

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 23,6423,64112 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 

(E) TOTAL 23,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,49

Bonificação: 34,29 % 9,43

Subtotal: 36,92

36,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D MT<=50m500 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)254,5620  m³ / H 458,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,80

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,80

Bonificação: 34,29 % 0,62

Subtotal: 2,42

2,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m501 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 0,81 414,0837,080,19 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 271,18139,640,50 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 864,95

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 920,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,45

Bonificação: 34,29 % 1,53

Subtotal: 5,98

5,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m502 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

5,00 0,83 525,8037,080,17 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 271,18139,640,50 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 976,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 1.032,44

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,00

Bonificação: 34,29 % 1,71

Subtotal: 6,71

6,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m503 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

6,00 0,84 635,8837,080,16 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 271,18139,640,50 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 1.086,75

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 1.142,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,53

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,53

Bonificação: 34,29 % 1,90

Subtotal: 7,43

7,43Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D MT<=50m515 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 424,17151,070,00 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 424,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)186,0000  m³ / H 479,94

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,58

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,58

Bonificação: 34,29 % 0,88

Subtotal: 3,46

3,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m516 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 0,81 414,0837,080,19 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,93 405,05151,070,07 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 998,82

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)172,9260  m³ / H 1.054,59

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,10

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,10

Bonificação: 34,29 % 2,09

Subtotal: 8,19

8,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m517 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

5,00 0,83 525,8037,080,17 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,93 405,05151,070,07 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 1.110,54

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)172,9260  m³ / H 1.166,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,74

Bonificação: 34,29 % 2,31

Subtotal: 9,05

9,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m518 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

6,00 0,84 635,8837,080,16 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,93 405,05151,070,07 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 1.220,62

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)172,9260  m³ / H 1.276,39

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,38

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,38

Bonificação: 34,29 % 2,53

Subtotal: 9,91

9,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m531 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

3,00 0,74 303,7839,160,26 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 0,23 223,91157,320,77 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 678,83

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)97,4680  m³ / H 678,83

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,96

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 23,6423,64112 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 

(E) TOTAL 23,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 30,60

Bonificação: 34,29 % 10,49

Subtotal: 41,09

41,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m532 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

3,00 0,95 356,6439,160,05 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 0,23 223,91157,320,77 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 731,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)97,4680  m³ / H 731,69

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,51

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 23,6423,64112 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 

(E) TOTAL 23,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,15

Bonificação: 34,29 % 10,68

Subtotal: 41,83

41,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m533 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 0,87 448,6839,160,13 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

1,00 0,23 223,91157,320,77 446,83E00958 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM. ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 823,73

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)97,4680  m³ / H 823,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 23,6423,64112 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 

(E) TOTAL 23,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,09

Bonificação: 34,29 % 11,00

Subtotal: 43,09

43,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CORTE E REMOÇÃO CAMADA REVEST.BETUMINOSO P/ REMENDO  
SUPERF. - inclusive transporte

542 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,50 18,4014,630,50 22,17E00910 - SERRA CIRCULAR P/CORTE CONCR.E ASF.C/MOTOR GASOL. 
8,25 HP C/

% 5,00 4,93FERRAMENTAS

(A) TOTAL 23,33

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 98,59

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m³ / H 121,92

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 60,96

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 2,992,30129 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/2,00Kmr 

(E) TOTAL 2,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 63,95

Bonificação: 34,29 % 21,93

Subtotal: 85,88

85,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CORTE E REMOÇÃO MECÂNICA PAVIM. P/ REMENDO SUBSUPER F. E
 PROFUNDO - inclusive transporte

543 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

1,00 0,50 18,4014,630,50 22,17E00910 - SERRA CIRCULAR P/CORTE CONCR.E ASF.C/MOTOR GASOL. 
8,25 HP C/

% 5,00 3,52FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,60

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 70,31

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)8,0000  m³ / H 174,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 21,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 2,992,30129 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/2,00Kmr 

(E) TOTAL 2,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,85

Bonificação: 34,29 % 8,52

Subtotal: 33,37

33,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte546 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,80 130,4047,440,20 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

(A) TOTAL 273,16

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 42,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)78,0000  m³ / H 315,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,04

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 2,992,30129 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/2,00Kmr 

(E) TOTAL 2,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,03

Bonificação: 34,29 % 2,41

Subtotal: 9,44

9,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte547 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 41,2627,470,70 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

1,00 0,30 14,4614,390,70 14,63E00860 - ROMPEDOR DE PAVIMENTO (MARTELETE) PEUMÁTICO

(A) TOTAL 55,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

(B) TOTAL 56,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 112,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 112,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 2,992,30129 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/2,00Kmr 

(E) TOTAL 2,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 115,27

Bonificação: 34,29 % 39,53

Subtotal: 154,80

154,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte548 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,02 2,2033,980,00 109,83E00104 - CAMINHÃO SEMIPESADO CARROCERIA FIXA 10t (ATEGO 2426 ou

% 5,00 0,10FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,30

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,91H0001 - SERVENTE 0,14h

(B) TOTAL 1,91

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 4,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,21

Bonificação: 34,29 % 1,44

Subtotal: 5,65

5,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transp orte550 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,70 175,7634,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

2,00 0,74 2,641,020,26 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,73 90,9335,760,27 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 0,74 141,9223,030,26 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 554,01

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)321,1310  m³ / H 609,78

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,90

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 2,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,67

Bonificação: 34,29 % 1,60

Subtotal: 6,27

6,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transp orte561 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,70 175,7634,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

2,00 0,74 2,641,020,26 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,73 90,9335,760,27 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 0,74 141,9223,030,26 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 554,01

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)321,1310  m³ / H 609,78

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,90

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 4,603,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 4,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,50

Bonificação: 34,29 % 2,23

Subtotal: 8,73

8,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP ACTAÇÃO OU 
ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusi ve 
transporte

564 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,26 75,8352,320,74 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,81 96,9735,760,19 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

(A) TOTAL 323,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)199,0090  m³ / H 379,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,91

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 35,0529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

1,20m³ 1,981,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 37,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 38,94

Bonificação: 34,29 % 13,35

Subtotal: 52,29

52,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte565 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,26 75,8352,320,74 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,81 96,9735,760,19 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

(A) TOTAL 323,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)199,0090  m³ / H 379,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,91

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 35,0529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

1,20m³ 1,981,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 37,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 38,94

Bonificação: 34,29 % 13,35

Subtotal: 52,29

52,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP ACTAÇÃO OU 
ACOMODAÇÃO C/ MAT ROCHOSO LOCAL P/FECHAM CORTE ROCH A 
- inclusive transporte

566 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,26 75,8352,320,74 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,81 96,9735,760,19 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

(A) TOTAL 323,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)199,0090  m³ / H 379,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,91

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 13,9813,98110 - ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 

(E) TOTAL 13,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,54

Bonificação: 34,29 % 6,01

Subtotal: 23,55

23,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transport e568 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,15 12,4032,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 0,62FERRAMENTAS

(A) TOTAL 13,02

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 8,84H0001 - SERVENTE 0,63h

17,60 2,20H0004 - PROFISSIONAL 0,13h

27,49 1,37H0005 - ENCARREGADO 0,05h

(B) TOTAL 12,41

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m³ / H 25,43

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 1,651,658015 - TRANSPORTE AREIA 

1,00m³ 58,0058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 59,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 68,13

Bonificação: 34,29 % 23,36

Subtotal: 91,49

91,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte570 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,15 12,4032,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 0,62FERRAMENTAS

(A) TOTAL 13,02

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 8,84H0001 - SERVENTE 0,63h

17,60 2,20H0004 - PROFISSIONAL 0,13h

27,49 1,37H0005 - ENCARREGADO 0,05h

(B) TOTAL 12,41

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m³ / H 25,43

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 29,2129,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

1,00m³ 1,651,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 30,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,34

Bonificação: 34,29 % 13,49

Subtotal: 52,83

52,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCARIFICAÇÃO DE BASE575 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 424,17151,070,00 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 424,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)168,0000  m³ / H 452,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,69

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,69

Bonificação: 34,29 % 0,92

Subtotal: 3,61

3,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE576 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,90 103,0034,960,10 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,30 79,4552,320,70 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,60 79,6838,980,40 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,80 67,5230,350,20 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

1,00 0,80 369,55151,070,20 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 699,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)90,0000  m³ / H 754,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,39

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,39

Bonificação: 34,29 % 2,88

Subtotal: 11,27

11,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO580 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 73,4527,470,00 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

4,00 1,00 60,2814,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

(A) TOTAL 133,73

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 59,63

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)15,0080  m³ / H 193,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15kg 1,107,35M00025 - IBEGEL 2.1/2 ou DINAPEX ou similar

0,00un 4,981.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

1,00m 1,211,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

(E) TOTAL 7,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,17

Bonificação: 34,29 % 6,92

Subtotal: 27,09

27,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA DE MÃO - produção581 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,66 115,8847,440,34 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 130,8432,070,00 130,84E00112 - CONJUNTO BRITAGEM PRIMÁRIA FIXA 36 x30m

3,00 0,68 288,6939,160,32 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

(A) TOTAL 535,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 161,67

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)70,0000  m³ / H 697,08

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,96

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,67m³ 10,4715,62113 - ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 

(E) TOTAL 10,47

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,43

Bonificação: 34,29 % 7,01

Subtotal: 27,44

27,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA BRITADA USINADA583 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 285,90

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 369,95

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 37,9729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 37,97

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 40,79

Bonificação: 34,29 % 13,99

Subtotal: 54,78

54,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA BRITADA - produção.584 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,66 115,8847,440,34 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 674,54307,570,00 674,54E00116 - CONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR C/ 4 TRANSP CORREIA

3,00 0,68 288,6939,160,32 123,08E00161 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ (ATEGO 
2429 ou

(A) TOTAL 1.079,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 161,67

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)70,0000  m³ / H 1.240,78

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,67m³ 10,4715,62113 - ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 

0,05m³ 1,0120,17580 - PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 

(E) TOTAL 11,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,21

Bonificação: 34,29 % 10,02

Subtotal: 39,23

39,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CASCALHO BRITADO - produção585 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 266,34105,740,00 266,34E00114 - CONJ BRITAGEM FIXO/COMPL 40/50m³/h S/PILHA PULMAO

2,00 0,62 175,8637,080,38 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

(A) TOTAL 442,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 105,11

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)42,5000  m³ / H 547,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,77m³ 2,733,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 2,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,61

Bonificação: 34,29 % 5,35

Subtotal: 20,96

20,96Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LATERITA BRITADA586 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 266,34105,740,00 266,34E00114 - CONJ BRITAGEM FIXO/COMPL 40/50m³/h S/PILHA PULMAO

2,00 0,62 175,8637,080,38 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

(A) TOTAL 442,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 105,11

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)42,5000  m³ / H 547,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,72m³ 2,553,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 2,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,43

Bonificação: 34,29 % 5,29

Subtotal: 20,72

20,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEIXO BRITADO - produção587 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 266,34105,740,00 266,34E00114 - CONJ BRITAGEM FIXO/COMPL 40/50m³/h S/PILHA PULMAO

2,00 0,62 175,8637,080,38 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

(A) TOTAL 442,20

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 105,11

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)42,5000  m³ / H 547,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,86m³ 6,747,88590 - SEIXO DE RIO - dragagem e carga

(E) TOTAL 6,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,62

Bonificação: 34,29 % 6,73

Subtotal: 26,35

26,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEIXO DE RIO - dragagem e carga590 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 109,6647,440,40 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 110,5339,730,00 110,53E00201 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX160LC

(A) TOTAL 220,19

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)35,0000  m³ / H 275,96

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,88

Bonificação: 34,29 % 2,70

Subtotal: 10,58

10,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REGULARIZAÇÃO SUBLEITO591 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,64 166,6834,960,36 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,61 1,261,020,39 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

2,00 0,51 196,8852,320,49 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,59 79,0138,980,41 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 3,702,430,00 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 597,23

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)778,9090  m² / H 653,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,84

Bonificação: 34,29 % 0,29

Subtotal: 1,13

1,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte606 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 2,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,89

Bonificação: 34,29 % 2,02

Subtotal: 7,91

7,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte621 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 4,603,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 4,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,72

Bonificação: 34,29 % 2,65

Subtotal: 10,37

10,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive trans porte636 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 23,4215,61585 - CASCALHO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 23,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,13

Bonificação: 34,29 % 10,67

Subtotal: 41,80

41,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transpor te651 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 87,8834,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,30 79,4552,320,70 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 244,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  m³ / H 299,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,61

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 10,247,88590 - SEIXO DE RIO - dragagem e carga

(E) TOTAL 10,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,85

Bonificação: 34,29 % 5,09

Subtotal: 19,94

19,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transpor te666 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 29,4319,62587 - SEIXO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 29,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,14

Bonificação: 34,29 % 12,74

Subtotal: 49,88

49,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA 
BLOQUEIO - exclusive transporte

681 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,41 89,9647,440,59 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,33 60,7035,760,67 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,34 83,8150,760,66 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 377,23

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)89,6900  m³ / H 433,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,83

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,97m³ 19,9220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,38m³ 10,9529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 30,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,70

Bonificação: 34,29 % 12,24

Subtotal: 47,94

47,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transpo rte696 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 43,8229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 43,82

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 51,53

Bonificação: 34,29 % 17,67

Subtotal: 69,20

69,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - 
exclusive transporte

711 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 2,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,89

Bonificação: 34,29 % 2,02

Subtotal: 7,91

7,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - 
exclusive transporte

726 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 4,603,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 4,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,72

Bonificação: 34,29 % 2,65

Subtotal: 10,37

10,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO 
BRITADO - exclusive transporte

741 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,86 194,6438,980,14 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 842,33

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.010,43

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 23,4215,61585 - CASCALHO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 23,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,12

Bonificação: 34,29 % 10,67

Subtotal: 41,79

41,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATUR AL - 
exclusive transporte

756 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 87,8834,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,30 79,4552,320,70 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 244,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  m³ / H 299,91

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,61

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 10,247,88590 - SEIXO DE RIO - dragagem e carga

(E) TOTAL 10,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,85

Bonificação: 34,29 % 5,09

Subtotal: 19,94

19,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITA DO - 
exclusive transporte

771 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 29,4319,62587 - SEIXO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 29,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,14

Bonificação: 34,29 % 12,74

Subtotal: 49,88

49,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO RACHÃO 
ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive tran sporte

781 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

3,00 0,81 376,7452,320,19 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,80 96,2235,760,20 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,84 132,4150,760,16 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 756,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)217,7830  m³ / H 812,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,97m³ 19,9220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,38m³ 10,9529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 30,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 34,60

Bonificação: 34,29 % 11,86

Subtotal: 46,46

46,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADU ADA 
- exclusive transporte

791 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 43,8229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 43,82

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 51,53

Bonificação: 34,29 % 17,67

Subtotal: 69,20

69,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive mater iais e 
transporte

800 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 660,55

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,34

Bonificação: 34,29 % 1,15

Subtotal: 4,49

4,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte801 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 4,603,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

(E) TOTAL 4,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,72

Bonificação: 34,29 % 2,65

Subtotal: 10,37

10,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte802 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 562,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 618,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 2,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,89

Bonificação: 34,29 % 2,02

Subtotal: 7,91

7,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte805 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,86 199,9634,960,14 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,50 99,2947,440,50 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,65 1,281,020,35 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,54 75,6138,980,46 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,79 3,432,430,21 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,72 139,3223,030,28 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,50 101,4451,530,50 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)198,0000  m³ / H 931,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 2,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,47

Bonificação: 34,29 % 2,56

Subtotal: 10,03

10,03Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive  
transporte mistura e inclusive transporte materiais  até usina

808 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 1,392,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,66m³ 0,661,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

(E) TOTAL 2,05

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,66T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,89

Bonificação: 34,29 % 5,45

Subtotal: 21,34

21,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE SOLO-AREIA IMPORTADA MISTURA USINA - exclu sive 
transporte mistura e inclusive transporte materiais  até usina

809 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 1,392,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,66m³ 38,0658,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 39,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,66T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 53,29

Bonificação: 34,29 % 18,27

Subtotal: 71,56

71,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive trans porte811 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 23,4215,61585 - CASCALHO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 23,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,13

Bonificação: 34,29 % 10,67

Subtotal: 41,80

41,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transpor te821 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 87,8834,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,30 42,8352,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 76,8130,350,00 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

(A) TOTAL 207,52

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)200,0000  m³ / H 263,29

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 10,247,88590 - SEIXO DE RIO - dragagem e carga

(E) TOTAL 10,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,56

Bonificação: 34,29 % 3,96

Subtotal: 15,52

15,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transpor te831 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 29,4319,62587 - SEIXO BRITADO - produção 

(E) TOTAL 29,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,14

Bonificação: 34,29 % 12,74

Subtotal: 49,88

49,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA 
BLOQUEIO - exclusive transporte

839 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

(A) TOTAL 151,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)217,7830  m³ / H 179,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,97m³ 19,9220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,38m³ 10,9529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 30,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,69

Bonificação: 34,29 % 10,87

Subtotal: 42,56

42,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte840 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,33 60,7035,760,67 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,34 83,8150,760,66 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 287,27

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)89,6900  m³ / H 315,16

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,51

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,51

Bonificação: 34,29 % 1,20

Subtotal: 4,71

4,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - 
exclusive transporte

841 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,41 89,9647,440,59 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,33 60,7035,760,67 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,34 83,8150,760,66 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 377,23

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)89,6900  m³ / H 433,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,83

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,97m³ 19,9220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,38m³ 10,9529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 30,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,70

Bonificação: 34,29 % 12,24

Subtotal: 47,94

47,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - in clusive 
transporte

843 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 74,4035,760,00 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

(A) TOTAL 74,40

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,95H0001 - SERVENTE 2,33h

27,49 9,07H0005 - ENCARREGADO 0,33h

(B) TOTAL 42,02

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)926,9900  m² / H 116,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,13

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,3729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,021,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,52

Bonificação: 34,29 % 0,18

Subtotal: 0,70

0,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO - 
exclusive transporte mistura e inclusive transporte  materiais até 
usina

845 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,77 93,1734,960,23 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,85 71,8325,330,15 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,87 196,0038,980,13 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

2,00 0,64 168,2435,760,36 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 843,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)131,2500  m³ / H 1.011,79

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,70m³ 2,483,54107 - ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 

0,70m³ 10,8015,43586 - LATERITA BRITADA 

(E) TOTAL 13,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,311,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,40T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,31

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,30

Bonificação: 34,29 % 7,99

Subtotal: 31,29

31,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - exclusive a sfalto e 
transport

850 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,16 64,0347,440,84 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,86 97,3238,980,14 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,75 64,7435,760,25 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,43 103,0876,420,57 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 572,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,7800  m³ / H 740,63

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 1,301,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

16,40kg 31,001,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,84l 2,372,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

0,12t 23,81203,70M00677 - CINZA - FRETE P/PORTO ALEGRE 

(E) TOTAL 58,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,560,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,30T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,56

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 90,19

Bonificação: 34,29 % 30,93

Subtotal: 121,12

121,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - exc lusive 
asfalto e transporte

851 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,16 64,0347,440,84 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,86 97,3238,980,14 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,75 64,7435,760,25 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,43 103,0876,420,57 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 572,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,7800  m³ / H 740,63

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 31,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,27m³ 1,271,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

16,40kg 31,001,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,84l 2,372,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

0,11t 23,30203,70M00677 - CINZA - FRETE P/PORTO ALEGRE 

(E) TOTAL 57,94

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,550,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,27T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,55

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 89,64

Bonificação: 34,29 % 30,74

Subtotal: 120,38

120,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transpo rte861 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 114,8547,440,35 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,66 61,4325,330,34 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,68 170,2238,980,32 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 718,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)102,0830  m³ / H 886,15

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,60m³ 46,7429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 46,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 55,42

Bonificação: 34,29 % 19,00

Subtotal: 74,42

74,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusiv e mat e 
transporte

862 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 114,8547,440,35 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,66 61,4325,330,34 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,68 170,2238,980,32 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 718,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)102,0830  m³ / H 886,15

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,68

Bonificação: 34,29 % 2,98

Subtotal: 11,66

11,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - 
exclusive cimento e transporte mistura e inclusive transporte 
cimento

863 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,65 114,8547,440,35 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,66 61,4325,330,34 80,03E00151 - DISTRIBUIDOR AGREGADOS AUTOPROPELIDO P/BASE BRITA

1,00 0,20 28,5552,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

2,00 0,68 170,2238,980,32 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 718,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)102,0830  m³ / H 886,15

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,60m³ 46,7429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,05ton 0,020,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

(E) TOTAL 46,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 55,44

Bonificação: 34,29 % 19,01

Subtotal: 74,45

74,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclus ive 
cimento e seu transporte e excl. transporte mistura

873 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,05ton 0,020,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

1,08sc 50k 23,6521,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

(E) TOTAL 26,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,20

Bonificação: 34,29 % 13,44

Subtotal: 52,64

52,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusiv e 
cimento e transporte

874 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 1,392,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,66m³ 0,661,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

0,05ton 0,020,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

(E) TOTAL 2,07

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,66T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,91

Bonificação: 34,29 % 5,46

Subtotal: 21,37

21,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 6% CIMENTO - inclusiv e 
cimento e transporte e exclusive transporte mistura

875 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 2,772,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,11ton 0,050,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

2,16sc 50k 47,3021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

(E) TOTAL 50,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 62,88

Bonificação: 34,29 % 21,56

Subtotal: 84,44

84,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive  cimento 
e transporte

876 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 2,082,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,33m³ 0,331,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

0,05ton 0,020,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

(E) TOTAL 2,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,541,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,33T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,54

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,73

Bonificação: 34,29 % 5,39

Subtotal: 21,12

21,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transpo rte877 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,65 168,2034,960,35 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,35 83,7447,440,65 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,47 94,8352,320,53 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,41 49,5923,030,59 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,41 4,173,690,59 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 511,86

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)54,5630  m³ / H 610,05

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,18

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,30m³ 8,7629,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 33,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 44,46

Bonificação: 34,29 % 15,25

Subtotal: 59,71

59,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUB-BASE SOLO-CIMENTO 50% AREIA 6% CIMENTO - exclus ive 
cimento e transporte e exclusive transporte mistura

878 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 97,5452,320,50 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,50 72,9038,980,50 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,50 53,5830,350,50 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

2,00 0,80 6,902,430,20 3,70E00854 - ROLO PÉ CARNEIRO DUPLO ROLO COMPACT.ESTAT.REBOCAV.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 1,00 151,3551,530,00 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 763,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)73,0000  m³ / H 931,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 1,392,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,66m³ 0,661,00154 - EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 

0,11ton 0,050,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

(E) TOTAL 2,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,66T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,94

Bonificação: 34,29 % 5,47

Subtotal: 21,41

21,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MACADAME SECO - exclusive transporte879 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,99 109,8034,960,01 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,84 134,5547,440,16 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,90 103,7735,760,10 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 0,85 133,3850,760,15 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 624,26

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)130,4590  m³ / H 680,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,78m³ 15,9420,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,60m³ 24,4740,79583 - PEDRA BRITADA USINADA 

(E) TOTAL 40,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,62

Bonificação: 34,29 % 15,64

Subtotal: 61,26

61,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto881 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 120,0250,630,00 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,94 83,9123,030,06 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,94 4,783,690,06 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 213,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 112,33

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.666,6670  m² / H 325,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,20

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,20

Bonificação: 34,29 % 0,07

Subtotal: 0,27

0,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto883 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 120,0250,630,00 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

3,00 0,76 216,7823,030,24 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

3,00 0,76 13,713,690,24 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 354,97

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 112,33

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4.000,0000  m² / H 467,30

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,12

Bonificação: 34,29 % 0,04

Subtotal: 0,16

0,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transp orte885 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,50 85,3350,630,50 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,30 61,6937,080,70 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 0,30 17,9617,500,70 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,50 55,4223,030,50 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,50 4,273,690,50 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 338,97

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)480,0000  m² / H 465,44

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,1029,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,011,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,08

Bonificação: 34,29 % 0,37

Subtotal: 1,45

1,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusi ve 
asfalto e inclusive transporte

886 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,33 73,5350,630,67 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 119,1037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 19,0317,500,00 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 0,68 85,1138,980,32 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

2,00 0,77 145,8023,030,23 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,53 4,303,690,47 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 454,35

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)625,0000  m² / H 580,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,93

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,021,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,24

Bonificação: 34,29 % 0,43

Subtotal: 1,67

1,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

887 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,33 73,5350,630,67 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 119,1037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 19,0317,500,00 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 0,68 85,1138,980,32 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

2,00 0,77 145,8023,030,23 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,53 4,303,690,47 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 454,35

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)625,0000  m² / H 580,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,93

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,021,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,24

Bonificação: 34,29 % 0,43

Subtotal: 1,67

1,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive  asfalto 
e inclusive transporte

888 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,36 75,6150,630,64 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 119,1037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 19,0317,500,00 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 0,78 91,9038,980,22 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,61 4,403,690,39 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 467,22

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)357,1430  m² / H 593,69

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,66

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,4329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,021,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,11

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,83

2,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive 
transporte

889 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,36 75,6150,630,64 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 119,1037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 19,0317,500,00 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 0,78 91,9038,980,22 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

2,00 0,80 149,7023,030,20 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,61 4,403,690,39 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 467,22

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)357,1430  m² / H 593,69

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,66

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,4329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,021,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,11

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,83

2,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LAVAGEM AGREGADO890 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 110,5634,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

(A) TOTAL 110,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)85,0000  m³ / H 110,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,30

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,30

Bonificação: 34,29 % 0,45

Subtotal: 1,75

1,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e  inclusive 
transporte

891 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,36 75,6150,630,64 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

1,00 0,02 3,0247,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 119,1037,080,00 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 19,0317,500,00 19,03E00202 - ESPALHADOR DE AGREGADOS (DOSADOR) MOD.EA-12 ou EAR-
800

1,00 0,95 103,4338,980,05 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 4,463,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

2,00 0,87 158,7623,030,13 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,74 4,553,690,26 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

(A) TOTAL 487,96

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 126,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)288,4620  m² / H 614,43

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,13

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 0,5329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,02m³ 0,031,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 0,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,69

Bonificação: 34,29 % 0,92

Subtotal: 3,61

3,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asf alto e 
transporte

892 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 193,6482,40892aux - CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e

(E) TOTAL 193,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 193,64

Bonificação: 34,29 % 66,40

Subtotal: 260,04

260,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfal to e 
transporte

893 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 196,1383,46893aux - CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e

(E) TOTAL 196,13

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 196,13

Bonificação: 34,29 % 67,25

Subtotal: 263,38

263,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transport e894 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,90ton 56,8529,92894aux - PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte

(E) TOTAL 56,85

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,85

Bonificação: 34,29 % 19,49

Subtotal: 76,34

76,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transpo rte895 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,20ton 116,0152,73895aux - PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transporte

(E) TOTAL 116,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 116,01

Bonificação: 34,29 % 39,78

Subtotal: 155,79

155,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE 
GRANULAR - exclusive asfalto e transporte

896 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)33,1500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 138,0958,76896aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR -

(E) TOTAL 138,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 138,09

Bonificação: 34,29 % 47,35

Subtotal: 185,44

185,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/ RESTAURAÇÃO, 
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto e tra nsporte

897 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 123,6352,61897aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/ RESTAURAÇÃO,

(E) TOTAL 123,63

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 123,63

Bonificação: 34,29 % 42,39

Subtotal: 166,02

166,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - 
exclusive asfalto e transporte

898 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,31ton 193,4483,63898aux - CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive

(E) TOTAL 193,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 193,44

Bonificação: 34,29 % 66,33

Subtotal: 259,77

259,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m)899 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 79,4933,980,40 109,83E00104 - CAMINHÃO SEMIPESADO CARROCERIA FIXA 10t (ATEGO 2426 ou

2,00 1,00 221,1234,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 753,03220,060,00 753,03E01075 - RECICLADORA A FRIO WIRTGEN MOD.WR-2500S

(A) TOTAL 1.414,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 147,53

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)60,0000  m³ / H 1.562,08

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 26,03

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,22un 5,9427,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,02un 3,66221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 9,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,63

Bonificação: 34,29 % 12,22

Subtotal: 47,85

47,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIME NTO 
(ESP=0,10 a 0,17m) - exclusive mat

900 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 79,4933,980,40 109,83E00104 - CAMINHÃO SEMIPESADO CARROCERIA FIXA 10t (ATEGO 2426 ou

1,00 1,00 120,0250,630,00 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

2,00 1,00 221,1234,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 753,03220,060,00 753,03E01075 - RECICLADORA A FRIO WIRTGEN MOD.WR-2500S

(A) TOTAL 1.534,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 183,82H0001 - SERVENTE 13,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 246,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)47,1200  m³ / H 1.781,08

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,80

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33un 8,9127,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,02un 5,48221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 14,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 52,19

Bonificação: 34,29 % 17,90

Subtotal: 70,09

70,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RECICLAGEM PAVIMENTO C/ADIÇÃO ESPUMA ASFALTO E CIME NTO 
(ESP= 0,10 a 0,17m) - inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

901 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 79,4933,980,40 109,83E00104 - CAMINHÃO SEMIPESADO CARROCERIA FIXA 10t (ATEGO 2426 ou

1,00 1,00 120,0250,630,00 120,02E00105 - CAMINHÃO MÉDIO DISTRIBUIDOR ASFALTO 6.000 LITROS (ATEGO

2,00 1,00 221,1234,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

1,00 1,00 753,03220,060,00 753,03E01075 - RECICLADORA A FRIO WIRTGEN MOD.WR-2500S

(A) TOTAL 1.534,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 183,82H0001 - SERVENTE 13,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 246,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)47,1200  m³ / H 1.781,08

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,80

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04ton 0,020,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,80sc 50k 17,5221,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,33un 8,9127,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,02un 5,48221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 31,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 69,73

Bonificação: 34,29 % 23,91

Subtotal: 93,64

93,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusi ve 
asfalto e inclusive transporte

903 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,20 50,0834,960,80 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,05 52,6347,440,95 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 1,00 17,843,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,09 28,8623,030,91 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,09 3,793,690,91 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 168,3138,870,00 168,31E01065 - CAVALO MECÂNICO  360 CV CAPAC. MAX. TRAÇÃO 80 T MOD.240 
S /

1,00 1,00 239,0086,510,00 239,00E01066 - USINA MOV TRAT SUPERF C/MICROC ASF RUPT CURA CONTR

1,00 0,30 42,6427,790,70 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

(A) TOTAL 603,15

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 221,69

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)850,0000  m² / H 824,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,2329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01m³ 0,011,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,01sc 20k 0,068,75M00020 - CAL HIDRATADA 

(E) TOTAL 0,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,000,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,27

Bonificação: 34,29 % 0,44

Subtotal: 1,71

1,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,5 cm - 
22kg/m²) - exclusive asfalto e inclusive transporte

904 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,05 52,6347,440,95 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 1,00 17,843,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,09 28,8623,030,91 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,09 3,793,690,91 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 168,3138,870,00 168,31E01065 - CAVALO MECÂNICO  360 CV CAPAC. MAX. TRAÇÃO 80 T MOD.240 
S /

1,00 1,00 239,0086,510,00 239,00E01066 - USINA MOV TRAT SUPERF C/MICROC ASF RUPT CURA CONTR

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

(A) TOTAL 587,73

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 221,69

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)450,0000  m² / H 809,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,80

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,4329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01sc 20k 0,118,75M00020 - CAL HIDRATADA 

(E) TOTAL 0,54

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,000,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

0,0000 1,0000 0,021,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,01T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,02

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,36

Bonificação: 34,29 % 0,81

Subtotal: 3,17

3,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MICROCONCRETO C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (0,8 cm - 
12kg/m²) - exclusive asfalto e inclusive transporte

905 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,05 52,6347,440,95 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

4,00 1,00 17,843,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,09 28,8623,030,91 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,09 3,793,690,91 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 168,3138,870,00 168,31E01065 - CAVALO MECÂNICO  360 CV CAPAC. MAX. TRAÇÃO 80 T MOD.240 
S /

1,00 1,00 239,0086,510,00 239,00E01066 - USINA MOV TRAT SUPERF C/MICROC ASF RUPT CURA CONTR

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

(A) TOTAL 587,73

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 221,69

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)825,0000  m² / H 809,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,98

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 0,2329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,01sc 20k 0,068,75M00020 - CAL HIDRATADA 

(E) TOTAL 0,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,000,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

0,0000 1,0000 0,011,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,01T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,28

Bonificação: 34,29 % 0,44

Subtotal: 1,72

1,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER 
P/RESTAURAÇÃO RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive  
asfalto e transp

910 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 123,4952,55910aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER P/RESTAURAÇÃO

(E) TOTAL 123,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 123,49

Bonificação: 34,29 % 42,34

Subtotal: 165,83

165,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE 
BASE GRANULAR - exclusive asfalto e transporte

911 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)33,1500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 133,8856,97911aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE

(E) TOTAL 133,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 133,88

Bonificação: 34,29 % 45,91

Subtotal: 179,79

179,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA 
P/RESTAURAÇÃO RECA PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusiv e 
asfalto e transporte

912 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 119,4350,82912aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA P/RESTAURAÇÃO

(E) TOTAL 119,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 119,43

Bonificação: 34,29 % 40,95

Subtotal: 160,38

160,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA 
P/RESTAURAÇÃO RECA PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusiv e 
asfalto e transporte

913 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,75 89,8638,980,25 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,66 61,2635,760,34 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,38 99,9876,420,62 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 578,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 746,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 35,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 50,82

Bonificação: 34,29 % 17,43

Subtotal: 68,25

68,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transp orte918 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,26 54,6234,960,74 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,51 157,8237,080,49 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,20 35,9823,030,80 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,20 3,923,690,80 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.095,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)354,3310  m² / H 1.193,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,05T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,37

Bonificação: 34,29 % 1,84

Subtotal: 7,21

7,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transp orte920 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,26 54,6234,960,74 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,59 170,9437,080,41 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,20 35,9823,030,80 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,20 3,923,690,80 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.108,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)346,1540  m² / H 1.206,88

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,49

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,101,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,51

Bonificação: 34,29 % 1,89

Subtotal: 7,40

7,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive trans porte921 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,23 52,3534,960,77 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,69 187,3437,080,31 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,17 34,0423,030,83 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,17 3,893,690,83 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.120,85

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)306,1220  m² / H 1.219,04

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,98

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,201,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,12T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,20

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,10

Bonificação: 34,29 % 2,09

Subtotal: 8,19

8,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive tra nsporte922 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 51,5934,960,78 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,66 182,4237,080,34 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,16 33,3923,030,84 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,16 3,883,690,84 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.114,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)290,3230  m² / H 1.212,70

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,18

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,101,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,20

Bonificação: 34,29 % 2,13

Subtotal: 8,33

8,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive tr ansporte923 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,19 49,3234,960,81 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,80 205,4037,080,20 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,15 32,7523,030,85 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,15 3,863,690,85 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.134,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)261,6280  m² / H 1.232,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,201,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,12T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,20

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,83

Bonificação: 34,29 % 2,34

Subtotal: 9,17

9,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive tran sporte924 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 51,5934,960,78 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,25 38,9727,470,75 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 0,45 147,9837,080,55 119,10E00160 - CAMINHÃO SEMIPESADO BASCULANTE 10m³ (ATEGO 2426 ou 
similar) -

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 0,16 33,3923,030,84 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,16 3,883,690,84 4,85E01051 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL VMR-244 ou similar

1,00 1,00 789,19304,870,00 789,19E01076 - FRESADORA A FRIO P/ASFALTO CIBER/WIRTGEN MOD.W1900 297 
KW

(A) TOTAL 1.080,07

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)297,1810  m² / H 1.178,26

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,96

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04un 1,1927,01M00695 - FERRAMENTA DE CORTE P/ FRESADORA W1900 (BIT)

0,00un 0,73221,84M00696 - SUPORTE P/FERRAMENTAS FRESADORA W1900

(E) TOTAL 1,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,081,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,05T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,08

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,96

Bonificação: 34,29 % 2,04

Subtotal: 8,00

8,00Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL 
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

931 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,20 68,1847,440,80 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,70 62,8730,350,30 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

1,00 0,50 179,05106,230,50 251,86E01077 - CENTRAL CONCRETO MOD.ARCMOV-80 

(A) TOTAL 452,86

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 169,68H0001 - SERVENTE 12,00h

17,60 79,20H0004 - PROFISSIONAL 4,50h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 276,37

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m³ / H 729,23

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 36,46

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,85m³ 24,8329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,85m³ 1,401,658013 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,58m³ 0,961,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,12ton 0,050,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,00ton 0,017,918020 - TRANSPORTE ASFALTO FRIO S/BDI 

0,00ton 1,381.147,769204 - RR-2C (sem BDI) 

2,40sc 50k 52,5621,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,58m³ 33,6458,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

11,00m² 13,641,24M00114 - LONA PLÁSTICA 150 MICRA 

(E) TOTAL 128,47

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 3,141,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,90T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 3,14

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 168,07

Bonificação: 34,29 % 57,63

Subtotal: 225,70

225,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk=4,5MPa 
C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL CONCRETO - inclusive mat eriais e 
transporte

932 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 78,5547,440,70 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 141,6343,980,00 141,63E00199 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FX-215LC - 0,78M³A 1,50M³,

1,00 1,00 251,86106,230,00 251,86E01077 - CENTRAL CONCRETO MOD.ARCMOV-80 

1,00 1,00 1.242,62478,400,00 1.242,62E01078 - PAVIMENTADORA CONCRETO AUTOPROPELIDA WIRTGEN SP500

(A) TOTAL 1.714,66

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 105,60H0004 - PROFISSIONAL 6,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 274,49

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)40,0000  m³ / H 1.989,15

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 49,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,88m³ 25,7029,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,60m³ 0,991,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,39ton 0,170,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

7,80sc 50k 170,8221,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,60m³ 34,8058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,15kg 2,572,23M00115 - PLASTIFICANTE RETARD. MARCA GRACE TIPO DARATARD-12

0,20kg 0,592,95M00116 - ADITIVO INCORPORADOR AR MICRO AIR EC P/PAV.RIG.

(E) TOTAL 235,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 3,181,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,93T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 3,18

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 288,55

Bonificação: 34,29 % 98,94

Subtotal: 387,49

387,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CURA PLACA CONCRETO933 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 14,1514,150,00 14,15E01079 - BOMBA VAP(=PULVERIZADOR COSTAL 20L.SIMETR.SUPER 3)

(A) TOTAL 14,15

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 35,35H0001 - SERVENTE 2,50h

(B) TOTAL 35,35

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m² / H 49,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,65

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,40kg 1,864,64M00110 - PRODUTO CURA QUÍMICA ISOCURE 25 C-BS-AM ou Humocer Cure 25

(E) TOTAL 1,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,51

Bonificação: 34,29 % 1,20

Subtotal: 4,71

4,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:JUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO  
AÇO D=25mm

934 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 22,1714,630,00 22,17E00910 - SERRA CIRCULAR P/CORTE CONCR.E ASF.C/MOTOR GASOL. 
8,25 HP C/

% 5,00 5,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 27,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 49,49H0001 - SERVENTE 3,50h

17,60 61,60H0004 - PROFISSIONAL 3,50h

(B) TOTAL 111,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m / H 138,81

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,63

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04l 1,3834,75M00111 - SELANTE POLIUR.SONOMERIC(310ml)

0,00un 0,67610,00M00113 - DISCO DIAMANTADO 400mm P/CORTE JUNTA PAV.RÍGIDO

1,05m 0,220,21M00117 - CORDÃO POLIPROPILENO TARUCELL 6mm

(E) TOTAL 2,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,90

Bonificação: 34,29 % 2,37

Subtotal: 9,27

9,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:JUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENT O 
AÇO D=10mm

935 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 22,1714,630,00 22,17E00910 - SERRA CIRCULAR P/CORTE CONCR.E ASF.C/MOTOR GASOL. 
8,25 HP C/

% 5,00 1,59FERRAMENTAS

(A) TOTAL 23,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 31,74

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m / H 55,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04l 1,3834,75M00111 - SELANTE POLIUR.SONOMERIC(310ml)

0,00un 1,04610,00M00113 - DISCO DIAMANTADO 400mm P/CORTE JUNTA PAV.RÍGIDO

1,05m 0,220,21M00117 - CORDÃO POLIPROPILENO TARUCELL 6mm

(E) TOTAL 2,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,49

Bonificação: 34,29 % 1,54

Subtotal: 6,03

6,03Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive 
espaçadores soldados

936 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

0,03kg 0,196,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

1,10kg 6,235,66M00118 - BARRA DE TRANSFERÊNCIA AÇO CA-25 D=32mm

0,50kg 2,464,91M00119 - TRELIÇA TG 12M P/CALÇAR BARRAS PAVIMENTO RÍGIDO

(E) TOTAL 8,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,88

Bonificação: 34,29 % 3,04

Subtotal: 11,92

11,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50937 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

1,10kg 3,853,50M00121 - BARRA DE LIGAÇÃO AÇO CA-50 D=10mm

(E) TOTAL 3,85

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,85

Bonificação: 34,29 % 1,32

Subtotal: 5,17

5,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TELA SOLDADA TIPO Q-75 OU 
SIMILAR P/PLACA IRREGULAR-inclusive treliça e arame

938 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,08FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,08

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 0,71H0001 - SERVENTE 0,05h

17,60 0,88H0004 - PROFISSIONAL 0,05h

(B) TOTAL 1,59

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 1,67

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,67

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

0,29kg 1,424,91M00119 - TRELIÇA TG 12M P/CALÇAR BARRAS PAVIMENTO RÍGIDO

1,05kg 4,794,56M00122 - TELA Q-75 P/PAVIMENTO RÍGIDO 

(E) TOTAL 6,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,94

Bonificação: 34,29 % 2,72

Subtotal: 10,66

10,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclus ive 
transporte

950 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

% 5,00 22,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 62,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 282,80H0001 - SERVENTE 20,00h

17,60 140,80H0004 - PROFISSIONAL 8,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 451,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m² / H 513,26

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,66

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,13m³ 0,221,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,13m³ 7,6258,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m² 36,2336,23M00037 - PARALELEPÍPEDO BASALTO 

(E) TOTAL 44,07

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 69,73

Bonificação: 34,29 % 23,91

Subtotal: 93,64

93,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão ar eia e 
transporte

951 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

% 5,00 22,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 62,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 282,80H0001 - SERVENTE 20,00h

17,60 140,80H0004 - PROFISSIONAL 8,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 451,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m² / H 513,26

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,66

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 36,2336,23M00037 - PARALELEPÍPEDO BASALTO 

(E) TOTAL 36,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 61,89

Bonificação: 34,29 % 21,22

Subtotal: 83,11

83,11Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - 
inclusive transporte

952 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

(A) TOTAL 39,62

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 105,60H0004 - PROFISSIONAL 6,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 274,49

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)15,0000  m² / H 314,11

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,94

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,16m³ 0,261,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,16m³ 9,1658,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m² 37,6937,69M00047 - BASALTO IRREGULAR 

(E) TOTAL 47,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 68,05

Bonificação: 34,29 % 23,33

Subtotal: 91,38

91,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15 MPa (ESP=5c m) 
COM LASTRO BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

953 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,61FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 6,08H0001 - SERVENTE 0,43h

17,60 6,16H0004 - PROFISSIONAL 0,35h

(B) TOTAL 12,24

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 12,85

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 1,9739,34570 - LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte

0,05m³ 18,03360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

0,00ton 0,000,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

2,64m 12,464,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

(E) TOTAL 32,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,31

Bonificação: 34,29 % 15,54

Subtotal: 60,85

60,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm ) - 
inclusive transporte

954 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,61FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 6,08H0001 - SERVENTE 0,43h

17,60 6,16H0004 - PROFISSIONAL 0,35h

(B) TOTAL 12,24

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 12,85

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 18,03360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

2,64m 12,464,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

(E) TOTAL 30,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,34

Bonificação: 34,29 % 14,86

Subtotal: 58,20

58,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte955 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,79FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)5,0000  m² / H 58,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,71

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04m³ 11,09277,323198 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive

0,05m³ 0,081,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,05m³ 2,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m² 8,078,07M00031 - LAJE DE GRÊS 

(E) TOTAL 22,14

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 33,85

Bonificação: 34,29 % 11,61

Subtotal: 45,46

45,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM 
COLCHÃO AREIA - inclusive transporte

960 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

% 5,00 2,79FERRAMENTAS

(A) TOTAL 42,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m² / H 98,18

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,19ton 0,080,437905 - TRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXiLIAR)

0,05m³ 0,081,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,05m³ 2,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m² 30,2230,22M00038 - BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVI S-8

(E) TOTAL 33,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 66,01

Bonificação: 34,29 % 22,63

Subtotal: 88,64

88,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10)  COM
 COLCHÃO AREIA - inclusive transporte

970 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

% 5,00 2,79FERRAMENTAS

(A) TOTAL 42,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m² / H 98,18

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,19ton 0,080,437905 - TRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXiLIAR)

0,05m³ 0,081,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,05m³ 2,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m² 39,8539,85M00039 - BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVI S-10

(E) TOTAL 42,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 75,64

Bonificação: 34,29 % 25,94

Subtotal: 101,58

101,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL980 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 39,6235,760,90 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

% 5,00 20,79FERRAMENTAS

(A) TOTAL 60,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 282,80H0001 - SERVENTE 20,00h

17,60 105,60H0004 - PROFISSIONAL 6,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 415,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m² / H 476,30

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,82

Bonificação: 34,29 % 8,17

Subtotal: 31,99

31,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM1000 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 82,68

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)7,0000  m³ / H 105,07

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 1,641,26128 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/0,150km 

(E) TOTAL 1,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,65

Bonificação: 34,29 % 5,71

Subtotal: 22,36

22,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM1010 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 82,68

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)5,0000  m³ / H 105,07

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 21,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,40m³ 1,761,26128 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/0,150km 

(E) TOTAL 1,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,77

Bonificação: 34,29 % 7,81

Subtotal: 30,58

30,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM1020 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

1,00 1,00 73,4527,470,00 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

(A) TOTAL 186,27

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 8,80H0004 - PROFISSIONAL 0,50h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 93,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m³ / H 279,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 93,17

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m³ 1,891,26128 - TRANSPORTE BOTA-FORA P/0,150km 

0,06un 0,182,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,72kg 5,808,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 0,671.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

6,25m 7,561,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,06un 0,9515,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 17,05

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 110,22

Bonificação: 34,29 % 37,79

Subtotal: 148,01

148,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS1030 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 82,68

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)7,0000  m³ / H 105,07

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,01

Bonificação: 34,29 % 5,15

Subtotal: 20,16

20,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS1040 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 82,68

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)5,0000  m³ / H 105,07

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 21,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,01

Bonificação: 34,29 % 7,20

Subtotal: 28,21

28,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS1050 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

1,00 1,00 73,4527,470,00 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

(A) TOTAL 186,27

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 8,80H0004 - PROFISSIONAL 0,50h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 93,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m³ / H 279,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 93,17

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,06un 0,182,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,72kg 5,808,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 0,671.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

6,25m 7,561,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,06un 0,9515,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 15,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 108,33

Bonificação: 34,29 % 37,15

Subtotal: 145,48

145,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT1060 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,89FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,89

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 49,49H0001 - SERVENTE 3,50h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 57,74

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 60,63

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 60,63

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 60,63

Bonificação: 34,29 % 20,79

Subtotal: 81,42

81,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT1070 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 3,95FERRAMENTAS

(A) TOTAL 3,95

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 78,95

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 82,90

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 82,90

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 82,90

Bonificação: 34,29 % 28,43

Subtotal: 111,33

111,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. N ÃO 
DESTRUTIVO

1075 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 87,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,3700  m³ / H 91,89

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 248,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 248,35

Bonificação: 34,29 % 85,16

Subtotal: 333,51

333,51Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transp orte1078 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 3,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 25,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 76,20

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 101,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05m³ 60,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 60,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,731,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,05T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,73

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 87,96

Bonificação: 34,29 % 30,16

Subtotal: 118,12

118,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transp orte1079 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 3,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 25,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 76,20

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 101,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 29,2129,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 29,21

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,19

Bonificação: 34,29 % 19,27

Subtotal: 75,46

75,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO VALAS BUEIROS1080 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 3,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 25,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 76,20

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 101,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,33

Bonificação: 34,29 % 8,69

Subtotal: 34,02

34,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA1081 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)145,0000  m³ / H 402,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,78

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,78

Bonificação: 34,29 % 0,95

Subtotal: 3,73

3,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transpo rte1082 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 3,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 25,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 76,20

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 101,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30m³ 3,002,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

(E) TOTAL 3,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,791,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,69T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,12

Bonificação: 34,29 % 10,67

Subtotal: 41,79

41,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS1083 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 1,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 22,85

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 31,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m³ / H 53,88

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,47

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,47

Bonificação: 34,29 % 4,62

Subtotal: 18,09

18,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CALHA CONCRETO D=0,40m - PS-11084 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,54360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,08ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 21,6021,60M00101 - CALHA CONCRETO D=0,40m TIPO PS-1

(E) TOTAL 22,17

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,01

Bonificação: 34,29 % 24,01

Subtotal: 94,02

94,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CALHA CONCRETO D=0,50m - PS-11085 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 35,35H0001 - SERVENTE 2,50h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 48,11

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 50,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 50,52

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,54360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,13ton 0,060,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 33,6033,60M00109 - CALHA CONCRETO D=0,50m TIPO PS-1

(E) TOTAL 34,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 84,72

Bonificação: 34,29 % 29,05

Subtotal: 113,77

113,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CALHA CONCRETO D=0,60m - PS-11086 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,18ton 0,080,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 42,2042,20M00102 - CALHA CONCRETO D=0,60m TIPO PS-1

(E) TOTAL 43,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 96,84

Bonificação: 34,29 % 33,21

Subtotal: 130,05

130,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CALHA CONCRETO D=0,80m - PS-11087 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 148,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,32ton 0,140,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 84,6784,67M00103 - CALHA CONCRETO D=0,80m TIPO PS-1

(E) TOTAL 86,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 234,26

Bonificação: 34,29 % 80,33

Subtotal: 314,59

314,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-11120 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,33ton 0,140,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 56,4856,48M00054 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60m TIPO PS-1

(E) TOTAL 58,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 111,90

Bonificação: 34,29 % 38,37

Subtotal: 150,27

150,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-11123 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,08360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,17ton 0,070,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,02m 50,5549,56M00106 - TUBO CONCRETO ARMADO P/BUEIRO D=0,40m TIPO PA-1

(E) TOTAL 51,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 99,54

Bonificação: 34,29 % 34,13

Subtotal: 133,67

133,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-11124 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,34ton 0,140,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 78,4878,48M00105 - TUBO CONCRETO ARMADO P/BUEIRO D=0,60m TIPO PA-1

(E) TOTAL 80,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 133,90

Bonificação: 34,29 % 45,91

Subtotal: 179,81

179,81Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-11125 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,57ton 0,250,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 160,05160,05M00104 - TUBO CONCRETO ARMADO P/BUEIRO D=0,80m TIPO PA-1

(E) TOTAL 163,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 200,18

Bonificação: 34,29 % 68,64

Subtotal: 268,82

268,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D= 0,40m - sem berço1128 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,08360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,18ton 0,080,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,02m 57,9356,79M00107 - TUBO CONCRETO ARMADO P/BUEIRO D=0,40m TIPO PA-2

(E) TOTAL 59,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 106,93

Bonificação: 34,29 % 36,67

Subtotal: 143,60

143,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-21129 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,41

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 35,35H0001 - SERVENTE 2,50h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 48,11

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 50,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 50,52

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,26360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25ton 0,110,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,02m 77,9476,41M00108 - TUBO CONCRETO ARMADO P/BUEIRO D=0,50m TIPO PA-2

(E) TOTAL 79,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 129,83

Bonificação: 34,29 % 44,52

Subtotal: 174,35

174,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-21130 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,37ton 0,160,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 93,0093,00M00055 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60m TIPO PA-2

(E) TOTAL 94,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 148,44

Bonificação: 34,29 % 50,90

Subtotal: 199,34

199,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-21140 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,65ton 0,280,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 175,50175,50M00057 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80m TIPO PA-2

(E) TOTAL 178,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 215,66

Bonificação: 34,29 % 73,95

Subtotal: 289,61

289,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-21144 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 5,41360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,97ton 0,420,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 265,00265,00M00059 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00m TIPO PA-2

(E) TOTAL 270,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 328,20

Bonificação: 34,29 % 112,54

Subtotal: 440,74

440,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-21146 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 65,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 9,02360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,32ton 0,570,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 309,77309,77M00060 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20m TIPO PA-2

(E) TOTAL 319,36

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 384,76

Bonificação: 34,29 % 131,93

Subtotal: 516,69

516,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-21148 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,70FERRAMENTAS

(A) TOTAL 90,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 153,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m / H 244,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 122,18

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 18,03360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

2,04ton 0,880,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 439,88439,88M00061 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50m TIPO PA-2

(E) TOTAL 458,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 580,97

Bonificação: 34,29 % 199,21

Subtotal: 780,18

780,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA1150 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,36m³ 5,9916,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,28m³ 3,7713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

5,00m² 46,009,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 55,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 55,76

Bonificação: 34,29 % 19,12

Subtotal: 74,88

74,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO1180 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,36m³ 5,9916,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,10m³ 34,43344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,90m² 8,289,207040 - ENLEIVAMENTO 

0,78m 3,684,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 55,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 55,42

Bonificação: 34,29 % 19,00

Subtotal: 74,42

74,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA011190 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,39m³ 6,4916,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,50m² 32,209,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 42,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 42,73

Bonificação: 34,29 % 14,65

Subtotal: 57,38

57,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA021200 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,28m³ 4,6616,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,90m² 26,689,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 34,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 34,03

Bonificação: 34,29 % 11,67

Subtotal: 45,70

45,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA031210 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,39m³ 6,4916,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,11m³ 37,87344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,70m² 15,649,207040 - ENLEIVAMENTO 

0,92m 4,344,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 68,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 68,73

Bonificação: 34,29 % 23,57

Subtotal: 92,30

92,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:VALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA041220 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,28m³ 4,6616,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,09m³ 29,61344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,50m² 13,809,207040 - ENLEIVAMENTO 

0,72m 3,404,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 54,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 54,51

Bonificação: 34,29 % 18,69

Subtotal: 73,20

73,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC011230 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,12m³ 40,97344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,77m 3,634,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 44,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 44,95

Bonificação: 34,29 % 15,41

Subtotal: 60,36

60,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC021240 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,08m³ 26,17344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,65m 3,074,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 29,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,59

Bonificação: 34,29 % 10,15

Subtotal: 39,74

39,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC031250 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07m³ 22,72344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,56m 2,644,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 25,53

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,53

Bonificação: 34,29 % 8,75

Subtotal: 34,28

34,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC041260 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 18,59344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,47m 2,224,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 20,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,98

Bonificação: 34,29 % 7,19

Subtotal: 28,17

28,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC051270 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,11m³ 38,22344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,27m² 14,4353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,71m 3,354,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 56,35

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,35

Bonificação: 34,29 % 19,32

Subtotal: 75,67

75,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC061280 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07m³ 24,10344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,31m² 16,5753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,57m 2,694,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 43,53

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,53

Bonificação: 34,29 % 14,93

Subtotal: 58,46

58,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC071290 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,06m³ 20,66344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,31m² 16,5753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,50m 2,364,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 39,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,76

Bonificação: 34,29 % 13,63

Subtotal: 53,39

53,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC081300 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 17,21344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,21m² 11,2353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m 2,084,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 30,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 30,69

Bonificação: 34,29 % 10,52

Subtotal: 41,21

41,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG011310 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,38m² 12,709,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 12,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,70

Bonificação: 34,29 % 4,35

Subtotal: 17,05

17,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG021320 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,18m² 10,869,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 10,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,86

Bonificação: 34,29 % 3,72

Subtotal: 14,58

14,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG031330 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 9,209,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 9,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,20

Bonificação: 34,29 % 3,15

Subtotal: 12,35

12,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG041340 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,84m² 7,739,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 7,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,73

Bonificação: 34,29 % 2,65

Subtotal: 10,38

10,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC011350 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,18m³ 3,0016,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,07m³ 23,76344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,68m 3,214,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 30,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 30,32

Bonificação: 34,29 % 10,40

Subtotal: 40,72

40,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC021360 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,08m³ 1,3316,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,05m³ 15,91344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,48m 2,274,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 19,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,68

Bonificação: 34,29 % 6,75

Subtotal: 26,43

26,43Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG011370 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,26m³ 15,7660,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

1,15m² 10,589,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 26,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,34

Bonificação: 34,29 % 9,03

Subtotal: 35,37

35,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG021380 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,14m³ 2,3316,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,80m² 7,369,207040 - ENLEIVAMENTO 

(E) TOTAL 9,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,69

Bonificação: 34,29 % 3,32

Subtotal: 13,01

13,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC011390 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07m³ 25,48344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,66m 3,124,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 28,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 28,95

Bonificação: 34,29 % 9,93

Subtotal: 38,88

38,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC021400 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 34,43344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,92m 4,344,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 39,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,12

Bonificação: 34,29 % 13,41

Subtotal: 52,53

52,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC031410 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 9,0960,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,08m³ 26,85344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,71m 3,354,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,351.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 39,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,64

Bonificação: 34,29 % 13,59

Subtotal: 53,23

53,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC041420 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,25m³ 15,1660,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,15m³ 51,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,98m 4,634,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,00t 0,521.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 71,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 71,61

Bonificação: 34,29 % 24,56

Subtotal: 96,17

96,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS011430 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,08360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 158,37344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,29ton 0,120,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 84,6784,67M00103 - CALHA CONCRETO D=0,80m TIPO PS-1

(E) TOTAL 244,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 292,08

Bonificação: 34,29 % 100,15

Subtotal: 392,23

392,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS021440 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,08360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,12m³ 41,31344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,16ton 0,070,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 42,2042,20M00102 - CALHA CONCRETO D=0,60m TIPO PS-1

(E) TOTAL 84,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 132,50

Bonificação: 34,29 % 45,43

Subtotal: 177,93

177,93Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC011490 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 6,0660,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,10m³ 35,46344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,38m² 15,8741,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 57,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 57,39

Bonificação: 34,29 % 19,68

Subtotal: 77,07

77,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC021500 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 6,0660,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,09m³ 29,95344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,24m² 10,2341,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 46,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 46,24

Bonificação: 34,29 % 15,86

Subtotal: 62,10

62,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC031510 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,04m³ 14,46344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,28m² 11,7041,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 29,19

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,19

Bonificação: 34,29 % 10,01

Subtotal: 39,20

39,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC041520 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,03m³ 10,67344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,17m² 6,8941,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 20,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,59

Bonificação: 34,29 % 7,06

Subtotal: 27,65

27,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC051530 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,03m³ 11,71344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,32m² 13,1641,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 27,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,90

Bonificação: 34,29 % 9,57

Subtotal: 37,47

37,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC061540 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,02m³ 7,92344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,20m² 8,5641,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 19,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,51

Bonificação: 34,29 % 6,69

Subtotal: 26,20

26,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC071550 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,04m³ 13,77344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,30m² 12,5341,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 29,33

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,33

Bonificação: 34,29 % 10,06

Subtotal: 39,39

39,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MEIO-FIO CONCRETO - MFC081551 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 3,0360,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

0,07m³ 25,13344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,38m² 15,8741,776103 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive

(E) TOTAL 44,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 44,03

Bonificação: 34,29 % 15,10

Subtotal: 59,13

59,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO1565 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,06m² 4,0673,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,01m³ 5,05360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,01m³ 3,79344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,00m 197,22197,22M00096 - CALHA METÁLICA GALVANIZADA SEMI-CIRCULAR D=0,40m MP-100

(E) TOTAL 210,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 210,12

Bonificação: 34,29 % 72,05

Subtotal: 282,17

282,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA011570 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,11m³ 37,87344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,30m² 16,0453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 53,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 53,91

Bonificação: 34,29 % 18,49

Subtotal: 72,40

72,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA021580 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,14m³ 48,20344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,10m² 5,3553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 53,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 53,55

Bonificação: 34,29 % 18,36

Subtotal: 71,91

71,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR011590 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 32,80H0001 - SERVENTE 2,32h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 45,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 47,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 47,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,17m³ 2,2913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,17m³ 64,09366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,76m² 40,6353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,16ton 0,070,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 21,6021,60M00101 - CALHA CONCRETO D=0,40m TIPO PS-1

(E) TOTAL 128,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 176,52

Bonificação: 34,29 % 60,53

Subtotal: 237,05

237,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR021600 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 2,0213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,14m³ 50,17366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,10m² 58,8153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 111,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 111,00

Bonificação: 34,29 % 38,06

Subtotal: 149,06

149,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR031610 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 2,0213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,14m³ 50,17366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,84kg 41,048,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,10m² 58,8153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 152,04

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 152,04

Bonificação: 34,29 % 52,13

Subtotal: 204,17

204,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR041620 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 0,2713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,02m³ 7,32366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,07m² 3,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00m 197,22197,22M00096 - CALHA METÁLICA GALVANIZADA SEMI-CIRCULAR D=0,40m MP-100

(E) TOTAL 208,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 208,55

Bonificação: 34,29 % 71,51

Subtotal: 280,06

280,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD011630 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,17m³ 60,79366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,62m² 86,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 150,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 150,09

Bonificação: 34,29 % 51,47

Subtotal: 201,56

201,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD021640 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,17m³ 60,79366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,14kg 52,078,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,62m² 86,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 202,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 202,16

Bonificação: 34,29 % 69,32

Subtotal: 271,48

271,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD031650 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,23m³ 3,1013,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

2,74m² 146,4853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 318,04

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 318,04

Bonificação: 34,29 % 109,06

Subtotal: 427,10

427,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD041660 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,23m³ 3,1013,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

14,60kg 123,818,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,74m² 146,4853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 441,85

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 441,85

Bonificação: 34,29 % 151,51

Subtotal: 593,36

593,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD051670 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,25m³ 3,3713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,55m³ 202,15366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

3,18m² 170,0053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 375,52

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 375,52

Bonificação: 34,29 % 128,77

Subtotal: 504,29

504,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD061680 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,25m³ 3,3713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,55m³ 202,15366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

18,03kg 152,898,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,18m² 170,0053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 528,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 528,41

Bonificação: 34,29 % 181,19

Subtotal: 709,60

709,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD071690 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,28m³ 3,7713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,65m³ 236,94366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

3,64m² 194,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 435,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 435,30

Bonificação: 34,29 % 149,26

Subtotal: 584,56

584,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD081700 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,28m³ 3,7713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,65m³ 236,94366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

20,26kg 171,808,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,64m² 194,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 607,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 607,10

Bonificação: 34,29 % 208,17

Subtotal: 815,27

815,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD091710 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,73m³ 268,07366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,06m² 217,0553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 489,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 489,16

Bonificação: 34,29 % 167,73

Subtotal: 656,89

656,89Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD101720 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,73m³ 268,07366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

22,97kg 194,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

4,06m² 217,0553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 683,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 683,95

Bonificação: 34,29 % 234,53

Subtotal: 918,48

918,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD111730 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 4,4513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,96m³ 350,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,95m² 264,6353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 619,54

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 619,54

Bonificação: 34,29 % 212,44

Subtotal: 831,98

831,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD121740 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 4,4513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,96m³ 350,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

29,58kg 250,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

4,95m² 264,6353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 870,38

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 870,38

Bonificação: 34,29 % 298,45

Subtotal: 1.168,83

1.168,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD131750 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,91m³ 332,88366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,65m² 248,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 585,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 585,51

Bonificação: 34,29 % 200,77

Subtotal: 786,28

786,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD141760 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,91m³ 332,88366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

27,80kg 235,748,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

4,65m² 248,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 821,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 821,25

Bonificação: 34,29 % 281,61

Subtotal: 1.102,86

1.102,86Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD151770 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 4,4513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,03m³ 377,20366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,19m² 277,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 659,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 659,11

Bonificação: 34,29 % 226,01

Subtotal: 885,12

885,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD161780 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 4,4513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,03m³ 377,20366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

31,54kg 267,468,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

5,19m² 277,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 926,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 926,57

Bonificação: 34,29 % 317,72

Subtotal: 1.244,29

1.244,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD171790 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,35m³ 4,7113,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,31m³ 479,37366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,27m² 335,1953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 819,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 819,27

Bonificação: 34,29 % 280,93

Subtotal: 1.100,20

1.100,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD181800 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,35m³ 4,7113,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,31m³ 479,37366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

39,25kg 332,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,27m² 335,1953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.152,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.152,11

Bonificação: 34,29 % 395,06

Subtotal: 1.547,17

1.547,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD011810 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,27m³ 97,41366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

2,71m² 144,8853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 244,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 244,98

Bonificação: 34,29 % 84,00

Subtotal: 328,98

328,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD021820 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,17m³ 61,52366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,16kg 52,248,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,68m² 89,8153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 206,26

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 206,26

Bonificação: 34,29 % 70,73

Subtotal: 276,99

276,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD031830 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,25m³ 3,3713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,27m³ 97,78366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

2,32m² 124,0353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 225,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 225,18

Bonificação: 34,29 % 77,21

Subtotal: 302,39

302,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD041831 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,25m³ 3,3713,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,27m³ 97,78366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

9,77kg 82,858,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,32m² 124,0353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 308,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 308,03

Bonificação: 34,29 % 105,62

Subtotal: 413,65

413,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP011832 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,41m³ 516,36366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

11,93m² 637,7853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.188,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.188,91

Bonificação: 34,29 % 407,68

Subtotal: 1.596,59

1.596,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP021833 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,35m³ 494,38366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,01kg 34,008,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

11,93m² 637,7853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.166,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.166,16

Bonificação: 34,29 % 399,88

Subtotal: 1.566,04

1.566,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP031834 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,94m³ 710,45366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,00kg 50,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

15,71m² 839,8653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.601,19

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.601,19

Bonificação: 34,29 % 549,05

Subtotal: 2.150,24

2.150,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP041835 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,44m³ 893,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

8,00kg 67,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,57m² 1.099,6753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.061,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.061,06

Bonificação: 34,29 % 706,74

Subtotal: 2.767,80

2.767,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP051836 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,82m³ 1.032,71366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

11,60kg 98,378,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

24,65m² 1.317,7953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.448,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.448,87

Bonificação: 34,29 % 839,72

Subtotal: 3.288,59

3.288,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP061837 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,41m³ 1.248,78366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

16,20kg 137,388,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

32,70m² 1.748,1453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.134,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.134,30

Bonificação: 34,29 % 1.074,75

Subtotal: 4.209,05

4.209,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP071838 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,68m³ 615,23366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

14,43m² 771,4353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.421,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.421,43

Bonificação: 34,29 % 487,41

Subtotal: 1.908,84

1.908,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP081839 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,61m³ 589,60366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

14,43m² 771,4353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.395,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.395,80

Bonificação: 34,29 % 478,62

Subtotal: 1.874,42

1.874,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP091840 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,27m³ 831,30366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,00kg 50,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

18,46m² 986,8753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.869,05

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.869,05

Bonificação: 34,29 % 640,90

Subtotal: 2.509,95

2.509,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP101841 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,79m³ 1.021,73366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

8,00kg 67,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,52m² 1.257,3853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.346,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.346,95

Bonificação: 34,29 % 804,77

Subtotal: 3.151,72

3.151,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP111842 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,20m³ 1.171,87366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

11,60kg 98,378,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

27,80m² 1.486,1953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.756,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.756,43

Bonificação: 34,29 % 945,18

Subtotal: 3.701,61

3.701,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP121843 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,82m³ 1.398,92366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

16,20kg 137,388,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

34,82m² 1.861,4853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.397,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.397,78

Bonificação: 34,29 % 1.165,10

Subtotal: 4.562,88

4.562,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP131844 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,96m³ 717,77366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,93m² 905,0853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.657,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.657,62

Bonificação: 34,29 % 568,40

Subtotal: 2.226,02

2.226,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP141845 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,90m³ 695,80366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,93m² 905,0853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.635,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.635,65

Bonificação: 34,29 % 560,86

Subtotal: 2.196,51

2.196,51Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP151846 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,63m³ 963,13366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

6,00kg 50,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

21,21m² 1.133,8953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.147,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.147,90

Bonificação: 34,29 % 736,51

Subtotal: 2.884,41

2.884,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP161847 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,19m³ 1.168,21366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

8,00kg 67,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,47m² 1.415,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.651,14

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.651,14

Bonificação: 34,29 % 909,08

Subtotal: 3.560,22

3.560,22Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP171848 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,62m³ 1.325,68366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

11,60kg 98,378,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

30,95m² 1.654,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.078,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.078,64

Bonificação: 34,29 % 1.055,67

Subtotal: 4.134,31

4.134,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP181849 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,29m³ 1.571,04366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

16,20kg 137,388,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

38,27m² 2.045,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.754,33

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.754,33

Bonificação: 34,29 % 1.287,36

Subtotal: 5.041,69

5.041,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES011865 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,79m³ 169,50214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

(E) TOTAL 169,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 169,50

Bonificação: 34,29 % 58,12

Subtotal: 227,62

227,62Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES021866 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,94m³ 201,69214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

(E) TOTAL 201,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 201,69

Bonificação: 34,29 % 69,16

Subtotal: 270,85

270,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES031867 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,12m³ 240,31214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

(E) TOTAL 240,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 240,31

Bonificação: 34,29 % 82,40

Subtotal: 322,71

322,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES041868 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,37m³ 293,95214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

(E) TOTAL 293,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 293,95

Bonificação: 34,29 % 100,80

Subtotal: 394,75

394,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 11890 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,29m³ 62,22214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

0,31m³ 105,35344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

3,87m² 206,8953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 377,15

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 377,15

Bonificação: 34,29 % 129,32

Subtotal: 506,47

506,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 21891 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,30m³ 4,0413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,53m³ 328,28214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

0,80m³ 275,08344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,15m² 275,3253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 882,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 882,72

Bonificação: 34,29 % 302,68

Subtotal: 1.185,40

1.185,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 31892 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,40m³ 5,3913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,53m³ 542,84214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

1,26m³ 433,10344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

7,42m² 396,6753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.378,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.378,00

Bonificação: 34,29 % 472,52

Subtotal: 1.850,52

1.850,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 41893 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m³ 6,7413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,80m³ 815,33214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

1,82m³ 626,59344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

10,50m² 561,3353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.009,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.009,99

Bonificação: 34,29 % 689,23

Subtotal: 2.699,22

2.699,22Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 51894 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 8,0813,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

5,23m³ 1.122,15214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

2,44m³ 841,76344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

13,03m² 696,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.668,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.668,57

Bonificação: 34,29 % 915,05

Subtotal: 3.583,62

3.583,62Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 61895 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,70m³ 9,4313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

8,89m³ 1.907,44214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

3,92m³ 1.349,58344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,63m² 942,5053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.208,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.208,95

Bonificação: 34,29 % 1.443,25

Subtotal: 5.652,20

5.652,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 71896 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m³ 6,7413,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

5,59m³ 1.199,39214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

2,51m³ 863,80344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

11,75m² 628,1653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.698,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.698,09

Bonificação: 34,29 % 925,18

Subtotal: 3.623,27

3.623,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 81897 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 8,0813,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

7,70m³ 1.652,11214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

3,38m³ 1.164,35344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

14,97m² 800,3053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.624,84

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.624,84

Bonificação: 34,29 % 1.242,96

Subtotal: 4.867,80

4.867,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB0 91898 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,80m³ 10,7813,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

12,55m³ 2.692,73214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

5,27m³ 1.813,67344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

19,97m² 1.067,6053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 5.584,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.584,78

Bonificação: 34,29 % 1.915,02

Subtotal: 7.499,80

7.499,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB1 01899 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 8,0813,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

7,38m³ 1.583,45214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

3,20m³ 1.101,01344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

13,48m² 720,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.413,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.413,18

Bonificação: 34,29 % 1.170,38

Subtotal: 4.583,56

4.583,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB1 11900 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,70m³ 9,4313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

10,17m³ 2.182,08214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

4,31m³ 1.483,50344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

16,91m² 904,0153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.579,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.579,02

Bonificação: 34,29 % 1.570,15

Subtotal: 6.149,17

6.149,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB1 21901 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 12,1213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

16,21m³ 3.478,02214,563180 - PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte

6,62m³ 2.277,41344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

22,30m² 1.192,1653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 6.959,71

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.959,71

Bonificação: 34,29 % 2.386,48

Subtotal: 9.346,19

9.346,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATER RO 
TIPO RÁPIDO - DED01

1930 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,70m³ 11,6616,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

0,35m³ 4,7113,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,40m³ 146,48366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,35m² 232,5553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 395,40

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 395,40

Bonificação: 34,29 % 135,58

Subtotal: 530,98

530,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS012102 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,81m² 281,4173,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,06m³ 21,64360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 617,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 617,66

Bonificação: 34,29 % 211,80

Subtotal: 829,46

829,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS022103 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,68m² 419,5273,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,09m³ 32,46360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 766,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 766,59

Bonificação: 34,29 % 262,86

Subtotal: 1.029,45

1.029,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS032104 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,55m² 557,6473,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,12m³ 43,27360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 915,52

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 915,52

Bonificação: 34,29 % 313,93

Subtotal: 1.229,45

1.229,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS042105 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,42m² 695,7673,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,15m³ 54,09360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.064,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.064,46

Bonificação: 34,29 % 365,00

Subtotal: 1.429,46

1.429,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS052106 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

11,29m² 833,8873,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,17m³ 61,31360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.209,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.209,80

Bonificação: 34,29 % 414,84

Subtotal: 1.624,64

1.624,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS062107 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

13,16m² 972,0073,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,20m³ 72,12360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.358,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.358,73

Bonificação: 34,29 % 465,91

Subtotal: 1.824,64

1.824,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS072108 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

15,03m² 1.110,1273,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,23m³ 82,94360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,25m³ 91,55366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,10kg 34,778,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

3,10m² 165,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06m³ 22,56376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.507,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.507,67

Bonificação: 34,29 % 516,98

Subtotal: 2.024,65

2.024,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD012109 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,37m² 470,4973,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,11m³ 39,67360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.200,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.200,87

Bonificação: 34,29 % 411,78

Subtotal: 1.612,65

1.612,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD022110 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,43m² 696,5073,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,16m³ 57,70360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.444,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.444,91

Bonificação: 34,29 % 495,46

Subtotal: 1.940,37

1.940,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD032111 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,49m² 922,5173,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,22m³ 79,34360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.692,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.692,56

Bonificação: 34,29 % 580,38

Subtotal: 2.272,94

2.272,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD042112 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

15,55m² 1.148,5273,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,27m³ 97,37360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.936,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.936,60

Bonificação: 34,29 % 664,06

Subtotal: 2.600,66

2.600,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD052113 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

18,61m² 1.374,5373,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,32m³ 115,40360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 2.180,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.180,64

Bonificação: 34,29 % 747,74

Subtotal: 2.928,38

2.928,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD062114 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

21,67m² 1.600,5573,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,38m³ 137,04360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 2.428,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.428,30

Bonificação: 34,29 % 832,66

Subtotal: 3.260,96

3.260,96Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD072115 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

24,73m² 1.826,5673,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,43m³ 155,07360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,46m³ 168,46366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

6,60m² 352,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,11m³ 41,36376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 2.672,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.672,34

Bonificação: 34,29 % 916,35

Subtotal: 3.588,69

3.588,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRET O E 
ESPELHO

2116 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,67m² 197,2173,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,02m³ 7,57360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,18m³ 63,69344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

7,20kg 63,228,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,30m² 122,9653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 454,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 454,65

Bonificação: 34,29 % 155,90

Subtotal: 610,55

610,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRET O E 
ESPELHO

2119 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,37m² 322,7773,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,04m³ 12,62360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,16m³ 54,40344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

7,20kg 61,068,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,30m² 122,9653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 573,81

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 573,81

Bonificação: 34,29 % 196,76

Subtotal: 770,57

770,57Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m
 - conforme projeto

2120 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,32m² 400,86120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,18m³ 60,94344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

12,84kg 108,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,62m² 86,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,35m³ 127,67360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 784,96

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 784,96

Bonificação: 34,29 % 269,16

Subtotal: 1.054,12

1.054,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m
 - conforme projeto

2121 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,36m² 647,17120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,18m³ 60,94344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

12,84kg 108,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,62m² 86,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,35m³ 127,67360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.031,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.031,27

Bonificação: 34,29 % 353,62

Subtotal: 1.384,89

1.384,89Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m
 - conforme projeto

2122 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,63m² 679,77120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.128,84

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.128,84

Bonificação: 34,29 % 387,08

Subtotal: 1.515,92

1.515,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m
 - conforme projeto

2123 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,13m² 740,14120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,26m³ 90,89344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,83kg 151,208,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,81m² 96,7653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,52m³ 186,46360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.265,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.265,45

Bonificação: 34,29 % 433,92

Subtotal: 1.699,37

1.699,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m
 - conforme projeto

2124 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,40m² 893,48120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,18m³ 60,94344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

12,84kg 108,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,62m² 86,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,35m³ 127,67360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.277,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.277,58

Bonificação: 34,29 % 438,08

Subtotal: 1.715,66

1.715,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m
 - conforme projeto

2125 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,89m² 952,64120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.401,71

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.401,71

Bonificação: 34,29 % 480,65

Subtotal: 1.882,36

1.882,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m
 - conforme projeto

2126 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,73m² 1.054,06120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,26m³ 90,89344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,83kg 151,208,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,81m² 96,7653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,52m³ 186,46360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.579,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.579,37

Bonificação: 34,29 % 541,57

Subtotal: 2.120,94

2.120,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m
 - conforme projeto

2127 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,44m² 1.139,79120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,26m³ 90,89344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

21,86kg 185,378,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,88m² 100,5053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,57m³ 205,22360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.721,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.721,77

Bonificação: 34,29 % 590,39

Subtotal: 2.312,16

2.312,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m
 - conforme projeto

2128 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,35m² 1.249,66120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,26m³ 90,89344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

23,88kg 202,508,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,96m² 104,7853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,65m³ 234,43360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.882,26

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.882,26

Bonificação: 34,29 % 645,43

Subtotal: 2.527,69

2.527,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm 
- conforme projeto

2129 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,37m² 406,89120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 855,96

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 855,96

Bonificação: 34,29 % 293,51

Subtotal: 1.149,47

1.149,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm 
- conforme projeto

2130 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,28m² 516,77120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 965,84

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 965,84

Bonificação: 34,29 % 331,19

Subtotal: 1.297,03

1.297,03Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm 
- conforme projeto

2131 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,18m² 625,43120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.074,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.074,50

Bonificação: 34,29 % 368,45

Subtotal: 1.442,95

1.442,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm 
- conforme projeto

2132 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,09m² 735,31120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.184,38

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.184,38

Bonificação: 34,29 % 406,12

Subtotal: 1.590,50

1.590,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm 
- conforme projeto

2133 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,99m² 843,97120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.293,04

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.293,04

Bonificação: 34,29 % 443,38

Subtotal: 1.736,42

1.736,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm 
- conforme projeto

2134 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,79m² 1.061,30120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.510,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.510,37

Bonificação: 34,29 % 517,91

Subtotal: 2.028,28

2.028,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm 
- conforme projeto

2135 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,38m² 1.253,28120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,21m³ 72,30344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,21kg 128,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,44m³ 159,05360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.702,35

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.702,35

Bonificação: 34,29 % 583,74

Subtotal: 2.286,09

2.286,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA2144 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,63kg 30,788,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,17m² 62,5553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,13m³ 45,80360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 139,13

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 139,13

Bonificação: 34,29 % 47,71

Subtotal: 186,84

186,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m2150 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,15m² 1.104,77120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,59m³ 203,81344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.308,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.308,58

Bonificação: 34,29 % 448,71

Subtotal: 1.757,29

1.757,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m2200 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,00m³ 40,4113,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,30m³ 446,19344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

12,18m² 651,1453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.137,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.137,74

Bonificação: 34,29 % 390,13

Subtotal: 1.527,87

1.527,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m2215 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,75m³ 50,5113,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,62m³ 557,73344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,23m² 814,2053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.422,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.422,44

Bonificação: 34,29 % 487,75

Subtotal: 1.910,19

1.910,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.2 0m2220 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,78m² 1.180,84120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,59m³ 203,13344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

18,00kg 152,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,33m² 124,7853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.661,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.661,39

Bonificação: 34,29 % 569,69

Subtotal: 2.231,08

2.231,08Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.4 0m2221 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,84m² 1.308,82120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,59m³ 203,81344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

18,00kg 152,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,32m² 124,0353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.789,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.789,30

Bonificação: 34,29 % 613,55

Subtotal: 2.402,85

2.402,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.2 0m2222 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

15,08m² 1.820,76120,743156 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 

0,59m³ 203,81344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

18,00kg 152,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,32m² 124,0353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.301,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.301,24

Bonificação: 34,29 % 789,10

Subtotal: 3.090,34

3.090,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO2230 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,38m³ 18,5913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,62m³ 557,73344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,09m³ 33,69366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

15,10kg 128,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,61m² 887,9753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.626,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.626,03

Bonificação: 34,29 % 557,57

Subtotal: 2.183,60

2.183,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS012254 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,00m³ 67,3513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,20m³ 757,42344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

20,30m² 1.085,2453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.910,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.910,01

Bonificação: 34,29 % 654,94

Subtotal: 2.564,95

2.564,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS022255 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,00m³ 67,3513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,10m³ 722,99344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

20,30m² 1.085,2453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.875,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.875,58

Bonificação: 34,29 % 643,14

Subtotal: 2.518,72

2.518,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS032256 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,00m³ 67,3513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,00m³ 688,56344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

20,30m² 1.085,2453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.841,15

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.841,15

Bonificação: 34,29 % 631,33

Subtotal: 2.472,48

2.472,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS042257 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,00m³ 67,3513,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

1,90m³ 654,13344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

20,30m² 1.085,2453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.806,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.806,72

Bonificação: 34,29 % 619,52

Subtotal: 2.426,24

2.426,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS052258 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,00m³ 80,8213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,75m³ 946,77344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,60m² 1.368,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.396,17

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.396,17

Bonificação: 34,29 % 821,65

Subtotal: 3.217,82

3.217,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS062259 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,00m³ 80,8213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,65m³ 912,34344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,60m² 1.368,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.361,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.361,74

Bonificação: 34,29 % 809,84

Subtotal: 3.171,58

3.171,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS072260 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,00m³ 80,8213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,55m³ 877,91344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,60m² 1.368,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.327,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.327,31

Bonificação: 34,29 % 798,03

Subtotal: 3.125,34

3.125,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS082261 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,00m³ 80,8213,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

2,45m³ 843,49344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,60m² 1.368,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.292,89

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.292,89

Bonificação: 34,29 % 786,23

Subtotal: 3.079,12

3.079,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS092262 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,00m³ 94,2913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,30m³ 1.136,12344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

30,90m² 1.651,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.882,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.882,32

Bonificação: 34,29 % 988,35

Subtotal: 3.870,67

3.870,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS102263 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,00m³ 94,2913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,20m³ 1.101,70344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

30,90m² 1.651,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.847,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.847,90

Bonificação: 34,29 % 976,54

Subtotal: 3.824,44

3.824,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS112264 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,00m³ 94,2913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,10m³ 1.067,27344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

30,90m² 1.651,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.813,47

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.813,47

Bonificação: 34,29 % 964,74

Subtotal: 3.778,21

3.778,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS122265 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,00m³ 94,2913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,00m³ 1.032,84344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

30,90m² 1.651,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.779,04

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.779,04

Bonificação: 34,29 % 952,93

Subtotal: 3.731,97

3.731,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS132266 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,00m³ 107,7613,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,85m³ 1.325,48344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

36,20m² 1.935,2553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.368,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.368,49

Bonificação: 34,29 % 1.155,06

Subtotal: 4.523,55

4.523,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS142267 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,00m³ 107,7613,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,75m³ 1.291,05344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

36,20m² 1.935,2553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.334,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.334,06

Bonificação: 34,29 % 1.143,25

Subtotal: 4.477,31

4.477,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS152268 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,00m³ 107,7613,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,65m³ 1.256,62344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

36,20m² 1.935,2553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.299,63

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.299,63

Bonificação: 34,29 % 1.131,44

Subtotal: 4.431,07

4.431,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS162269 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,00m³ 107,7613,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

3,55m³ 1.222,19344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

36,20m² 1.935,2553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.265,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.265,20

Bonificação: 34,29 % 1.119,64

Subtotal: 4.384,84

4.384,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS172270 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,00m³ 121,2313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

4,40m³ 1.514,83344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

41,50m² 2.218,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.854,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.854,65

Bonificação: 34,29 % 1.321,76

Subtotal: 5.176,41

5.176,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS182271 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,00m³ 121,2313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

4,30m³ 1.480,40344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

41,50m² 2.218,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.820,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.820,22

Bonificação: 34,29 % 1.309,95

Subtotal: 5.130,17

5.130,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS192272 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,00m³ 121,2313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

4,20m³ 1.445,98344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

41,50m² 2.218,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.785,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.785,80

Bonificação: 34,29 % 1.298,15

Subtotal: 5.083,95

5.083,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS202273 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,00m³ 121,2313,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

4,10m³ 1.411,55344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

41,50m² 2.218,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.751,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.751,37

Bonificação: 34,29 % 1.286,34

Subtotal: 5.037,71

5.037,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC012274 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,09m³ 33,69366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

12,08kg 102,448,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,38m² 73,7753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 209,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 209,90

Bonificação: 34,29 % 71,97

Subtotal: 281,87

281,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC022275 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,30FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,30

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 1,37H0005 - ENCARREGADO 0,05h

(B) TOTAL 26,07

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 27,37

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 27,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05ton 0,020,437920 - TRANSPORTE AÇO 

11,50kg 41,523,61M00005 - AÇO CA-60 6,0mm 

0,14kg 0,473,34M00010 - AÇO CA-50 B 3/4 - 20mm 

41,50kg 152,313,67M00082 - CANTONEIRA DE FERRO 1/2 x 1/8 

0,50kg 5,6711,34M00083 - ELETRODO DE SOLDA 3,25mm ou 4,00mm

(E) TOTAL 199,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 227,36

Bonificação: 34,29 % 77,96

Subtotal: 305,32

305,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,8 0m) 
C/TAMPA CONCRE

2300 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,28m² 685,4273,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,24m³ 86,55360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,39m³ 132,55344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

21,32kg 180,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

(E) TOTAL 1.085,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.085,31

Bonificação: 34,29 % 372,15

Subtotal: 1.457,46

1.457,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,8 0m) 
C/TAMPA CONCRE

2301 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,59m³ 1.235,97344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

21,32kg 180,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

33,60m² 1.796,2653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.213,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.213,02

Bonificação: 34,29 % 1.101,74

Subtotal: 4.314,76

4.314,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAM PA 
CONCRETO

2302 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,57m³ 196,24344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,64kg 13,918,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

7,72m² 412,7153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 622,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 622,86

Bonificação: 34,29 % 213,58

Subtotal: 836,44

836,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI012303 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,74m³ 637,21366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

15,05m² 804,5753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.585,94

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.585,94

Bonificação: 34,29 % 543,82

Subtotal: 2.129,76

2.129,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI022304 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,67m³ 611,57366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

15,05m² 804,5753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.560,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.560,30

Bonificação: 34,29 % 535,03

Subtotal: 2.095,33

2.095,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI032305 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,08m³ 761,72366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,50kg 148,408,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,63m² 889,0453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.799,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.799,16

Bonificação: 34,29 % 616,93

Subtotal: 2.416,09

2.416,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI042306 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,48m³ 908,20366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

22,90kg 194,198,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

19,64m² 1.049,9553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.152,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.152,34

Bonificação: 34,29 % 738,04

Subtotal: 2.890,38

2.890,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI052307 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,89m³ 1.058,35366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,70kg 217,948,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,62m² 1.262,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.539,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.539,02

Bonificação: 34,29 % 870,63

Subtotal: 3.409,65

3.409,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI062308 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,50m³ 1.281,74366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

31,60kg 267,978,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

30,19m² 1.613,9653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.163,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.163,67

Bonificação: 34,29 % 1.084,82

Subtotal: 4.248,49

4.248,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI072309 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,03m³ 743,41366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

17,85m² 954,2653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.841,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.841,83

Bonificação: 34,29 % 631,56

Subtotal: 2.473,39

2.473,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI082310 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,97m³ 721,43366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

17,85m² 954,2653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.819,85

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.819,85

Bonificação: 34,29 % 624,03

Subtotal: 2.443,88

2.443,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI092311 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,42m³ 886,23366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,50kg 148,408,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

19,48m² 1.041,4053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.076,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.076,03

Bonificação: 34,29 % 711,87

Subtotal: 2.787,90

2.787,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI102312 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,84m³ 1.040,04366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

22,90kg 194,198,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,57m² 1.099,6753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.333,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.333,90

Bonificação: 34,29 % 800,29

Subtotal: 3.134,19

3.134,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI112313 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,27m³ 1.197,51366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,70kg 217,948,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,77m² 1.431,1253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.846,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.846,57

Bonificação: 34,29 % 976,09

Subtotal: 3.822,66

3.822,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - P VI122314 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,92m³ 1.435,54366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

31,60kg 267,978,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

33,64m² 1.798,3953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.501,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.501,90

Bonificação: 34,29 % 1.200,80

Subtotal: 4.702,70

4.702,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI132315 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,36m³ 864,26366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,65m² 1.103,9553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.112,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.112,37

Bonificação: 34,29 % 724,33

Subtotal: 2.836,70

2.836,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI142316 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,30m³ 842,28366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,00kg 144,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,65m² 1.103,9553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.090,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.090,39

Bonificação: 34,29 % 716,79

Subtotal: 2.807,18

2.807,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI152317 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,80m³ 1.025,39366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

17,50kg 148,408,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

22,33m² 1.193,7653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.367,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.367,55

Bonificação: 34,29 % 811,83

Subtotal: 3.179,38

3.179,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI162318 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,24m³ 1.186,52366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

22,90kg 194,198,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

25,54m² 1.365,3753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.746,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.746,08

Bonificação: 34,29 % 941,63

Subtotal: 3.687,71

3.687,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI172319 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,69m³ 1.351,31366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

25,70kg 217,948,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

29,92m² 1.599,5253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.168,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.168,77

Bonificação: 34,29 % 1.086,57

Subtotal: 4.255,34

4.255,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:POÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI182320 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,38m³ 1.604,00366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

31,60kg 267,978,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

37,09m² 1.982,8353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.854,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.854,80

Bonificação: 34,29 % 1.321,81

Subtotal: 5.176,61

5.176,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV012321 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,93m² 290,2773,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,06m³ 21,64360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

5,90kg 51,808,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 924,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 924,87

Bonificação: 34,29 % 317,14

Subtotal: 1.242,01

1.242,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV022322 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,57m² 411,4073,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,09m³ 32,46360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

8,80kg 77,268,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.082,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.082,28

Bonificação: 34,29 % 371,11

Subtotal: 1.453,39

1.453,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV032323 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,20m² 531,7973,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,11m³ 39,67360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

11,70kg 102,738,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.235,35

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.235,35

Bonificação: 34,29 % 423,60

Subtotal: 1.658,95

1.658,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV042324 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,84m² 652,9273,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,14m³ 50,49360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

14,70kg 129,078,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.393,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.393,64

Bonificação: 34,29 % 477,88

Subtotal: 1.871,52

1.871,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV052325 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,47m² 773,3173,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,16m³ 57,70360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

17,60kg 154,538,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.546,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.546,70

Bonificação: 34,29 % 530,36

Subtotal: 2.077,06

2.077,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV062326 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,11m² 894,4473,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,19m³ 68,52360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,50kg 179,998,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.704,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.704,11

Bonificação: 34,29 % 584,34

Subtotal: 2.288,45

2.288,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV072327 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

13,74m² 1.014,8473,863159 - ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 

0,21m³ 75,73360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,19m³ 69,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

5,40kg 45,798,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,50kg 206,338,786090 - AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,59m² 138,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,00un 307,33307,33M00099 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D=0,60m NÃO ARTICULADO

(E) TOTAL 1.858,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.858,06

Bonificação: 34,29 % 637,13

Subtotal: 2.495,19

2.495,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem s elo)2329 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,03 0,6415,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,10 37,3332,290,90 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 1,15FERRAMENTAS

(A) TOTAL 39,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 16,40H0001 - SERVENTE 1,16h

17,60 4,93H0004 - PROFISSIONAL 0,28h

27,49 1,65H0005 - ENCARREGADO 0,06h

(B) TOTAL 22,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 62,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 62,10

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,020,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,63m³ 1,041,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,63m³ 36,5458,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 55,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 117,66

Bonificação: 34,29 % 40,35

Subtotal: 158,01

158,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e sel o)2330 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,03 0,6415,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

% 5,00 1,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 19,80H0001 - SERVENTE 1,40h

17,60 7,74H0004 - PROFISSIONAL 0,44h

27,49 3,02H0005 - ENCARREGADO 0,11h

(B) TOTAL 30,56

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 32,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,37m³ 10,8129,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,24m³ 0,401,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,37m³ 0,611,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,24m³ 14,0158,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 26,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 59,28

Bonificação: 34,29 % 20,33

Subtotal: 79,61

79,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS032340 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,03 0,6415,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,10 37,3332,290,90 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 1,46FERRAMENTAS

(A) TOTAL 39,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 18,38H0001 - SERVENTE 1,30h

17,60 7,74H0004 - PROFISSIONAL 0,44h

27,49 3,02H0005 - ENCARREGADO 0,11h

(B) TOTAL 29,14

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 68,57

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 68,57

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 0,232,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,09m³ 2,6329,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,54m³ 0,881,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,09m³ 0,151,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,54m³ 31,0658,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 52,94

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 121,51

Bonificação: 34,29 % 41,67

Subtotal: 163,18

163,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS042350 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,03 0,6415,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,10 37,3332,290,90 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 0,50FERRAMENTAS

(A) TOTAL 38,47

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 7,07H0001 - SERVENTE 0,50h

17,60 1,76H0004 - PROFISSIONAL 0,10h

27,49 1,10H0005 - ENCARREGADO 0,04h

(B) TOTAL 9,93

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 48,40

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 48,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,82m³ 23,9529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,82m³ 1,351,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

4,45m² 15,933,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

(E) TOTAL 41,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 89,63

Bonificação: 34,29 % 30,73

Subtotal: 120,36

120,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS052360 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,03 0,6415,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,10 37,3332,290,90 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 1,15FERRAMENTAS

(A) TOTAL 39,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 16,40H0001 - SERVENTE 1,16h

17,60 4,93H0004 - PROFISSIONAL 0,28h

27,49 1,65H0005 - ENCARREGADO 0,06h

(B) TOTAL 22,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 62,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 62,10

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,77m³ 22,4929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,020,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,77m³ 1,271,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

4,45m² 15,933,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 57,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 119,77

Bonificação: 34,29 % 41,07

Subtotal: 160,84

160,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO2370 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,18FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,18

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 35,35H0001 - SERVENTE 2,50h

17,60 4,93H0004 - PROFISSIONAL 0,28h

27,49 3,30H0005 - ENCARREGADO 0,12h

(B) TOTAL 43,58

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)50,0000  m / H 45,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,92

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,50m² 37,6525,10M00147 - GEOCOMPOSTO DRENANTE C/ FILAM.PROLIPROPILENO -

1,00m 12,4312,43M00148 - TUBO DRENO DN65 

(E) TOTAL 50,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 51,00

Bonificação: 34,29 % 17,49

Subtotal: 68,49

68,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SAÍDA DRENO LONGITUDINAL2390 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,89FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,89

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 11,31H0001 - SERVENTE 0,80h

17,60 4,93H0004 - PROFISSIONAL 0,28h

27,49 1,65H0005 - ENCARREGADO 0,06h

(B) TOTAL 17,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 18,78

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,78

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,36m³ 9,1225,331080 - REATERRO VALAS BUEIROS 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 27,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,89

Bonificação: 34,29 % 15,74

Subtotal: 61,63

61,63Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR012400 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,99FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 11,74H0001 - SERVENTE 0,83h

17,60 5,81H0004 - PROFISSIONAL 0,33h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 19,75

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 20,74

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 4,3829,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,15m³ 0,251,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 22,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,36

Bonificação: 34,29 % 14,87

Subtotal: 58,23

58,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR022410 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,02FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,02

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 11,74H0001 - SERVENTE 0,83h

17,60 5,81H0004 - PROFISSIONAL 0,33h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 20,30

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 21,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 21,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 4,3829,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,020,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,15m³ 0,251,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

2,00m² 7,163,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 29,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 51,09

Bonificação: 34,29 % 17,52

Subtotal: 68,61

68,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR032425 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,43FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,43

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 2,26H0001 - SERVENTE 0,16h

17,60 4,40H0004 - PROFISSIONAL 0,25h

27,49 1,92H0005 - ENCARREGADO 0,07h

(B) TOTAL 8,58

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 9,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 5,8429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,20m³ 0,331,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

2,00m² 7,163,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

(E) TOTAL 13,33

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,34

Bonificação: 34,29 % 7,66

Subtotal: 30,00

30,00Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR042430 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,34FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,34

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,70H0001 - SERVENTE 0,12h

17,60 3,52H0004 - PROFISSIONAL 0,20h

27,49 1,65H0005 - ENCARREGADO 0,06h

(B) TOTAL 6,87

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 7,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 5,8429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,20m³ 0,331,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 6,17

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,38

Bonificação: 34,29 % 4,59

Subtotal: 17,97

17,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR052440 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,99FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 11,74H0001 - SERVENTE 0,83h

17,60 5,81H0004 - PROFISSIONAL 0,33h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 19,75

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 20,74

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,06ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

0,16m³ 0,261,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,16m³ 9,1458,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 27,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 48,13

Bonificação: 34,29 % 16,50

Subtotal: 64,63

64,63Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD012450 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,24FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,24

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 10,61H0001 - SERVENTE 0,75h

17,60 10,03H0004 - PROFISSIONAL 0,57h

27,49 4,12H0005 - ENCARREGADO 0,15h

(B) TOTAL 24,76

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 26,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 26,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,16m³ 53,71344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,76m² 94,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06ton 0,030,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 165,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 191,79

Bonificação: 34,29 % 65,76

Subtotal: 257,55

257,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD022460 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,28

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 10,61H0001 - SERVENTE 0,75h

17,60 10,56H0004 - PROFISSIONAL 0,60h

27,49 4,40H0005 - ENCARREGADO 0,16h

(B) TOTAL 25,57

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 26,85

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 26,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 0,72360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,20m³ 70,23344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

2,16m² 115,4753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,06ton 0,020,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 17,2417,24M00050 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,20m TIPO PS-1

(E) TOTAL 203,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 230,53

Bonificação: 34,29 % 79,05

Subtotal: 309,58

309,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD032461 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 33,05344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

1,35m² 72,1753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 105,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,22

Bonificação: 34,29 % 36,08

Subtotal: 141,30

141,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD042462 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 7,57344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,13m² 6,9553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 14,52

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,52

Bonificação: 34,29 % 4,98

Subtotal: 19,50

19,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS012470 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,19FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,19

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,41H0001 - SERVENTE 0,10h

17,60 1,58H0004 - PROFISSIONAL 0,09h

27,49 0,82H0005 - ENCARREGADO 0,03h

(B) TOTAL 3,81

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 4,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,17m³ 0,281,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,17m³ 9,7458,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

1,00m 5,475,47M00080 - TUBO PVC ESGOTO D=50,00mm 

(E) TOTAL 15,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,49

Bonificação: 34,29 % 6,68

Subtotal: 26,17

26,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS022480 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,22FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,22

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,41H0001 - SERVENTE 0,10h

17,60 1,94H0004 - PROFISSIONAL 0,11h

27,49 1,10H0005 - ENCARREGADO 0,04h

(B) TOTAL 4,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 4,67

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,67

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,16m³ 4,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,16m³ 0,261,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

2,15m² 7,703,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

(E) TOTAL 12,63

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,30

Bonificação: 34,29 % 5,93

Subtotal: 23,23

23,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS032490 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,19FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,19

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,41H0001 - SERVENTE 0,10h

17,60 1,58H0004 - PROFISSIONAL 0,09h

27,49 0,82H0005 - ENCARREGADO 0,03h

(B) TOTAL 3,81

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 4,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,16m³ 4,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,16m³ 0,261,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 4,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,93

Bonificação: 34,29 % 3,06

Subtotal: 11,99

11,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS042500 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,36FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,36

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 2,83H0001 - SERVENTE 0,20h

17,60 3,52H0004 - PROFISSIONAL 0,20h

27,49 0,82H0005 - ENCARREGADO 0,03h

(B) TOTAL 7,17

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 7,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,53

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,16m³ 4,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,16m³ 0,261,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

2,15m² 7,703,58M00043 - GEOTÊXTIL TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 25kN/m

1,00m 5,475,47M00080 - TUBO PVC ESGOTO D=50,00mm 

(E) TOTAL 18,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,63

Bonificação: 34,29 % 8,79

Subtotal: 34,42

34,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA2510 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 5,93FERRAMENTAS

(A) TOTAL 5,93

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 90,50H0001 - SERVENTE 6,40h

17,60 28,16H0004 - PROFISSIONAL 1,60h

(B) TOTAL 118,66

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 124,59

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 124,59

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 124,59

Bonificação: 34,29 % 42,72

Subtotal: 167,31

167,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES2511 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,40 1,00 102,8327,470,00 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

4,20 1,00 61,4514,390,00 14,63E00860 - ROMPEDOR DE PAVIMENTO (MARTELETE) PEUMÁTICO

% 10,00 18,74FERRAMENTAS

(A) TOTAL 183,02

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 39,59H0001 - SERVENTE 2,80h

17,60 147,84H0004 - PROFISSIONAL 8,40h

(B) TOTAL 187,43

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 370,45

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 370,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 370,45

Bonificação: 34,29 % 127,03

Subtotal: 497,48

497,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO2512 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 146,9027,470,00 73,45E00115 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-136 

6,00 1,00 87,7814,390,00 14,63E00860 - ROMPEDOR DE PAVIMENTO (MARTELETE) PEUMÁTICO

% 10,00 26,78FERRAMENTAS

(A) TOTAL 261,46

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 211,20H0004 - PROFISSIONAL 12,00h

(B) TOTAL 267,76

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 529,22

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 529,22

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 529,22

Bonificação: 34,29 % 181,47

Subtotal: 710,69

710,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS2513 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,74FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

(B) TOTAL 54,74

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 57,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 57,48

Bonificação: 34,29 % 19,71

Subtotal: 77,19

77,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES2514 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 31,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 32,58

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,58

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,58

Bonificação: 34,29 % 11,17

Subtotal: 43,75

43,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS2515 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,97FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,97

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 59,31

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 62,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 62,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 62,28

Bonificação: 34,29 % 21,36

Subtotal: 83,64

83,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS2516 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 87,59

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 91,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 91,97

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 91,97

Bonificação: 34,29 % 31,54

Subtotal: 123,51

123,51Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=0,60m - c/reutilização tubos2518 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,22m³ 69,60322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,64m² 34,2153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 105,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 159,09

Bonificação: 34,29 % 54,55

Subtotal: 213,64

213,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=0,60m2520 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 53,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00m³ 1,44360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,22m³ 69,60322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,64m² 34,2153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,37ton 0,160,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 93,0093,00M00055 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60m TIPO PA-2

(E) TOTAL 198,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 252,25

Bonificação: 34,29 % 86,50

Subtotal: 338,75

338,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=0,80m2530 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,34m³ 111,16322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,90m² 48,1153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,65ton 0,280,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 175,50175,50M00057 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80m TIPO PA-2

(E) TOTAL 337,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 374,93

Bonificação: 34,29 % 128,56

Subtotal: 503,49

503,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos2531 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

(E) TOTAL 2,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,88

Bonificação: 34,29 % 13,67

Subtotal: 53,55

53,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=0,80m - c/reutilização tubos2532 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,34m³ 111,16322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,90m² 48,1153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 162,15

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 199,15

Bonificação: 34,29 % 68,29

Subtotal: 267,44

267,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,00m2540 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 5,41360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,50m³ 162,07322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,12m² 59,8853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,97ton 0,420,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 265,00265,00M00059 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00m TIPO PA-2

(E) TOTAL 492,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 550,15

Bonificação: 34,29 % 188,65

Subtotal: 738,80

738,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos2542 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 5,41360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

(E) TOTAL 5,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 62,78

Bonificação: 34,29 % 21,53

Subtotal: 84,31

84,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,00m - c/reutilização tubos2544 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,37

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 5,41360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,50m³ 162,07322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,12m² 59,8853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 227,36

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 284,73

Bonificação: 34,29 % 97,63

Subtotal: 382,36

382,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=2,00m2549 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 10,70FERRAMENTAS

(A) TOTAL 93,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

17,60 70,40H0004 - PROFISSIONAL 4,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 214,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  m / H 307,38

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 204,92

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 7,79360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,80m³ 579,51322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

2,43ton 1,040,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 1.060,001.060,00M00097 - TUBO CONCRETO ARMADO D=2,00m TIPO PA-2

(E) TOTAL 1.737,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.942,00

Bonificação: 34,29 % 665,91

Subtotal: 2.607,91

2.607,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,20m2550 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 65,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 9,02360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,68m³ 220,06322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,34m² 71,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,32ton 0,570,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 309,77309,77M00060 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20m TIPO PA-2

(E) TOTAL 611,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 676,46

Bonificação: 34,29 % 231,96

Subtotal: 908,42

908,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos2551 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 65,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 9,02360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

(E) TOTAL 9,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 74,42

Bonificação: 34,29 % 25,52

Subtotal: 99,94

99,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,20m - c/reutilização tubos2552 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 65,40

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 9,02360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,68m³ 220,06322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,34m² 71,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 300,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 366,12

Bonificação: 34,29 % 125,54

Subtotal: 491,66

491,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSTC D=1,50m2553 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,70FERRAMENTAS

(A) TOTAL 90,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 153,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m / H 244,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 122,18

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 18,03360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,16m³ 372,79322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

2,04ton 0,880,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

1,00m 439,88439,88M00061 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50m TIPO PA-2

(E) TOTAL 920,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.042,50

Bonificação: 34,29 % 357,47

Subtotal: 1.399,97

1.399,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDTC D=0,60m2554 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5000  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 107,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 2,88360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,43m³ 139,19322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,64m² 34,2153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,73ton 0,310,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

2,00m 186,0093,00M00055 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60m TIPO PA-2

(E) TOTAL 362,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 470,27

Bonificação: 34,29 % 161,26

Subtotal: 631,53

631,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDTC D=0,80m2555 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 74,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 5,77360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,69m³ 222,32322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,90m² 48,1153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,29ton 0,550,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

2,00m 351,00175,50M00057 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80m TIPO PA-2

(E) TOTAL 627,75

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 701,76

Bonificação: 34,29 % 240,63

Subtotal: 942,39

942,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDTC D=1,00m2560 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 114,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 10,82360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,01m³ 324,13322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,12m² 59,8853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,95ton 0,840,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

2,00m 530,00265,00M00059 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00m TIPO PA-2

(E) TOTAL 925,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.040,40

Bonificação: 34,29 % 356,75

Subtotal: 1.397,15

1.397,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDTC D=1,20m2570 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,5000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 130,79

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05m³ 18,03360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,37m³ 440,13322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,34m² 71,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

2,65ton 1,140,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

2,00m 619,54309,77M00060 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20m TIPO PA-2

(E) TOTAL 1.150,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.281,27

Bonificação: 34,29 % 439,35

Subtotal: 1.720,62

1.720,62Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDTC D=1,50m2573 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,70FERRAMENTAS

(A) TOTAL 90,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 153,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 244,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 244,36

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 36,06360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

2,31m³ 745,57322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

4,08ton 1,750,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

2,00m 879,76439,88M00061 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50m TIPO PA-2

(E) TOTAL 1.751,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.996,24

Bonificação: 34,29 % 684,51

Subtotal: 2.680,75

2.680,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTTC D=0,60m2574 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 36,76H0001 - SERVENTE 2,60h

17,60 12,32H0004 - PROFISSIONAL 0,70h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 51,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,3330  m / H 53,84

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 161,68

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 4,33360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,65m³ 208,79322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,64m² 34,2153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,10ton 0,470,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

3,00m 279,0093,00M00055 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60m TIPO PA-2

(E) TOTAL 526,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 688,48

Bonificação: 34,29 % 236,08

Subtotal: 924,56

924,56Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTTC D=0,80m2576 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,3330  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 111,04

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02m³ 8,65360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,03m³ 333,48322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

0,90m² 48,1153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

1,94ton 0,830,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

3,00m 526,50175,50M00057 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80m TIPO PA-2

(E) TOTAL 917,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.028,61

Bonificação: 34,29 % 352,71

Subtotal: 1.381,32

1.381,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTTC D=1,00m2578 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,26FERRAMENTAS

(A) TOTAL 86,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 85,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 172,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 172,10

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04m³ 16,23360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

1,51m³ 486,20322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,12m² 59,8853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

2,92ton 1,260,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

3,00m 795,00265,00M00059 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00m TIPO PA-2

(E) TOTAL 1.358,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.530,67

Bonificação: 34,29 % 524,87

Subtotal: 2.055,54

2.055,54Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTTC D=1,20m2580 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,41FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,09

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 108,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 196,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 196,19

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07m³ 27,05360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

2,05m³ 660,19322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,34m² 71,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

3,97ton 1,710,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

3,00m 929,31309,77M00060 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20m TIPO PA-2

(E) TOTAL 1.689,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.886,09

Bonificação: 34,29 % 646,74

Subtotal: 2.532,83

2.532,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTTC D=1,50m2583 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,70FERRAMENTAS

(A) TOTAL 90,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 98,98H0001 - SERVENTE 7,00h

17,60 52,80H0004 - PROFISSIONAL 3,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 153,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,6660  m / H 244,36

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 366,91

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,15m³ 54,09360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

3,47m³ 1.118,36322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

1,66m² 88,7453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

6,12ton 2,630,438005 - TRANSPORTE DE TUBOS 

3,00m 1.319,64439,88M00061 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50m TIPO PA-2

(E) TOTAL 2.583,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.950,37

Bonificação: 34,29 % 1.011,68

Subtotal: 3.962,05

3.962,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BUEIRO AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm -  
(método não destrutivo) - inclusive material e inst alação

2587 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,50 23,7920,110,50 27,47E00054 - BOMBA ELÉTRICA PARA INJEÇÃO DE NATA VAZÃO 60 litros/min

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

% 10,00 14,75FERRAMENTAS

(A) TOTAL 64,92

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 147,53

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1210  m / H 212,45

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.755,79

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m³ 193,48386,967125 - CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte

2,54m³ 6,532,578006 - TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT 

2,54m³ 630,81248,351075 - ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO

0,53m³ 89,38168,653199 - ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte

1,00m 1.998,001.998,00M09060 - TUBO AÇO CORRUGADO GALVANIZADO D=1,6m e=2,70mm - tipo tunel

(E) TOTAL 2.918,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.673,99

Bonificação: 34,29 % 1.602,71

Subtotal: 6.276,70

6.276,70Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BUEIRO AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm -  
(método destrutivo) - inclusive material e instalaç ão

2588 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 103,9638,650,00 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 5,96FERRAMENTAS

(A) TOTAL 109,92

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 119,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,4300  m / H 229,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 532,95

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,32m³ 51,9339,34570 - LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte

14,93m³ 378,1825,331080 - REATERRO VALAS BUEIROS 

0,54m³ 208,96386,967125 - CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte

1,00m 3.235,003.235,00M09061 - CHAPA MÚLTIPLA D=2,60m e=3,40mm - inclusive frete

(E) TOTAL 3.874,07

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.407,02

Bonificação: 34,29 % 1.511,17

Subtotal: 5.918,19

5.918,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BUEIRO AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm -  
(método destrutivo) - inclusive material e instalaç ão

2589 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 103,9638,650,00 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 5,96FERRAMENTAS

(A) TOTAL 109,92

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 119,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1250  m / H 229,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.833,36

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,38m³ 93,6339,34570 - LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte

27,97m³ 708,4825,331080 - REATERRO VALAS BUEIROS 

1,05m³ 406,31386,967125 - CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte

1,00m 9.091,009.091,00M09062 - CHAPA MÚLTIPLA D=5,00m e=3,90mm - inclusive frete

(E) TOTAL 10.299,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12.132,78

Bonificação: 34,29 % 4.160,33

Subtotal: 16.293,11

16.293,11Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TESTADA BSTC D=0,60m2592 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,21m³ 74,02344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

3,20m² 171,0753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 245,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 245,09

Bonificação: 34,29 % 84,04

Subtotal: 329,13

329,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TESTADA BSTC D=0,80m2594 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,40m³ 137,71344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

4,95m² 264,6353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 402,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 402,34

Bonificação: 34,29 % 137,96

Subtotal: 540,30

540,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TESTADA BSTC D=1,00m2596 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,68m³ 233,77344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

7,15m² 382,2453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 616,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 616,01

Bonificação: 34,29 % 211,23

Subtotal: 827,24

827,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=0,60m2600 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,61m³ 518,74322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

9,29m² 496,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.015,38

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.015,38

Bonificação: 34,29 % 348,17

Subtotal: 1.363,55

1.363,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=0,80m2610 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,76m³ 889,27322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

14,57m² 778,9153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.668,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.668,18

Bonificação: 34,29 % 572,02

Subtotal: 2.240,20

2.240,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=1,00m2620 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,36m³ 1.404,79322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

18,93m² 1.012,0053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.416,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.416,79

Bonificação: 34,29 % 828,72

Subtotal: 3.245,51

3.245,51Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=1,20m2630 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,15m³ 1.981,53322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

23,87m² 1.276,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.257,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.257,62

Bonificação: 34,29 % 1.117,04

Subtotal: 4.374,66

4.374,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=2,00m2631 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,80m³ 1.241,65326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,93m³ 1.805,42366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

260,00kg 2.204,808,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,30m² 1.245,6253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 6.497,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.497,49

Bonificação: 34,29 % 2.227,99

Subtotal: 8.725,48

8.725,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSTC D=1,50m2635 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

11,43m³ 3.683,07322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

34,14m² 1.825,1253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 5.508,19

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.508,19

Bonificação: 34,29 % 1.888,76

Subtotal: 7.396,95

7.396,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDTC D=0,60m2636 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35m³ 757,17322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

11,73m² 627,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.384,26

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.384,26

Bonificação: 34,29 % 474,66

Subtotal: 1.858,92

1.858,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDTC D=0,80m2637 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,53m³ 1.137,37322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

17,35m² 927,5353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.064,90

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.064,90

Bonificação: 34,29 % 708,05

Subtotal: 2.772,95

2.772,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDTC D=1,00m2640 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,40m³ 1.739,88322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

23,80m² 1.272,3553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.012,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.012,23

Bonificação: 34,29 % 1.032,89

Subtotal: 4.045,12

4.045,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDTC D=1,20m2650 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,60m³ 2.770,92322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

30,65m² 1.638,5553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.409,47

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.409,47

Bonificação: 34,29 % 1.512,01

Subtotal: 5.921,48

5.921,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDTC D=1,50m2655 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

15,91m³ 5.126,85322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

44,07m² 2.355,9853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 7.482,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.482,83

Bonificação: 34,29 % 2.565,86

Subtotal: 10.048,69

10.048,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTTC D=0,60m2656 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,01m³ 969,82322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

13,73m² 734,0153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 1.703,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.703,83

Bonificação: 34,29 % 584,24

Subtotal: 2.288,07

2.288,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTTC D=0,80m2657 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,56m³ 1.469,23322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

19,75m² 1.055,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 2.525,07

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.525,07

Bonificação: 34,29 % 865,85

Subtotal: 3.390,92

3.390,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTTC D=1,00m2660 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,83m³ 2.200,63322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

26,70m² 1.427,3853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 3.628,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.628,01

Bonificação: 34,29 % 1.244,04

Subtotal: 4.872,05

4.872,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTTC D=1,20m2669 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,52m³ 3.389,54322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

33,95m² 1.814,9753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 5.204,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.204,51

Bonificação: 34,29 % 1.784,63

Subtotal: 6.989,14

6.989,14Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTTC D=1,50m2670 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

20,45m³ 6.587,70322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

54,36m² 2.906,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 9.493,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.493,79

Bonificação: 34,29 % 3.255,42

Subtotal: 12.749,21

12.749,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,40m2671 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 90,50

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 95,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,24ton 0,100,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,86

Bonificação: 34,29 % 8,18

Subtotal: 32,04

32,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,50m2672 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 90,50

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 95,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50ton 0,220,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,98

Bonificação: 34,29 % 8,22

Subtotal: 32,20

32,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,60m2673 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 90,50

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 95,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,55ton 0,240,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,00

Bonificação: 34,29 % 8,23

Subtotal: 32,23

32,23Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,70m2674 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60ton 0,260,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,26

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,26

Bonificação: 34,29 % 12,78

Subtotal: 50,04

50,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,80m2675 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,85ton 0,370,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,37

Bonificação: 34,29 % 12,81

Subtotal: 50,18

50,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,90m2676 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 49,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,04ton 0,450,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 49,79

Bonificação: 34,29 % 17,07

Subtotal: 66,86

66,86Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=1,00m2677 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 49,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,30ton 0,560,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 49,90

Bonificação: 34,29 % 17,11

Subtotal: 67,01

67,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=1,20m2678 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 62,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,0000  m / H 148,01

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 49,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,75ton 0,750,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,75

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 50,09

Bonificação: 34,29 % 17,18

Subtotal: 67,27

67,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=1,50m2679 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 87,21

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 90,50

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m / H 177,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 88,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,85ton 0,800,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 89,66

Bonificação: 34,29 % 30,74

Subtotal: 120,40

120,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=2,00m2680 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 6,03FERRAMENTAS

(A) TOTAL 88,71

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 94,31H0001 - SERVENTE 6,67h

17,60 23,41H0004 - PROFISSIONAL 1,33h

27,49 2,94H0005 - ENCARREGADO 0,11h

(B) TOTAL 120,66

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m / H 209,37

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 104,69

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,47ton 1,060,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 1,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,75

Bonificação: 34,29 % 36,26

Subtotal: 142,01

142,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla2681 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m 48,0024,002673 - REMOÇÃO TUBOS D=0,60m 

(E) TOTAL 48,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 48,00

Bonificação: 34,29 % 16,46

Subtotal: 64,46

64,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla2682 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,00m 72,0024,002673 - REMOÇÃO TUBOS D=0,60m 

(E) TOTAL 72,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 72,00

Bonificação: 34,29 % 24,69

Subtotal: 96,69

96,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO MEIO-FIO2684 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,53FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 2,20H0005 - ENCARREGADO 0,08h

(B) TOTAL 90,50

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)4,0000  m / H 95,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 23,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,24ton 0,100,439101 - TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS 

(E) TOTAL 0,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,86

Bonificação: 34,29 % 8,18

Subtotal: 32,04

32,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 1,50x1,50m2685 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,44m³ 143,77326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

1,06m³ 388,18366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

85,68kg 726,578,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

10,26m² 548,5053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

2,25m³ 38,9517,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 1.845,97

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.845,97

Bonificação: 34,29 % 632,98

Subtotal: 2.478,95

2.478,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 2,00x2,00m2690 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,56m³ 182,98326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

1,90m³ 695,80366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

128,69kg 1.091,298,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

13,60m² 727,0653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

4,00m³ 69,2417,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 2.766,37

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.766,37

Bonificação: 34,29 % 948,59

Subtotal: 3.714,96

3.714,96Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m2694 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,40m³ 130,70326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,59m³ 1.680,90366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

135,29kg 1.147,268,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,96m² 1.441,2853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.400,14

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.400,14

Bonificação: 34,29 % 1.508,81

Subtotal: 5.908,95

5.908,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m2695 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,98m³ 320,22326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

13,57m³ 4.969,47366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

672,15kg 5.699,838,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

61,12m² 3.267,4853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 14.257,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14.257,00

Bonificação: 34,29 % 4.888,73

Subtotal: 19.145,73

19.145,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m2696 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,93m³ 630,63326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

35,10m³ 12.853,97366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

2.311,22kg 19.599,158,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

156,75m² 8.379,8653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 41.463,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41.463,61

Bonificação: 34,29 % 14.217,87

Subtotal: 55.681,48

55.681,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 2,50x2,50m2700 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,68m³ 222,19326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

2,97m³ 1.087,64366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

172,63kg 1.463,908,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

19,94m² 1.065,9953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

6,25m³ 108,1917,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 3.947,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.947,91

Bonificação: 34,29 % 1.353,74

Subtotal: 5.301,65

5.301,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 3,00x3,00m2710 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,80m³ 261,40326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,53m³ 1.292,72366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

238,94kg 2.026,218,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,37m² 1.088,9853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

9,00m³ 155,7917,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.825,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.825,10

Bonificação: 34,29 % 1.654,53

Subtotal: 6.479,63

6.479,63Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 1,50x1,50m2720 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,77m³ 251,60326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

1,85m³ 677,49366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

129,30kg 1.096,468,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,75m² 895,4653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

4,50m³ 77,9017,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 2.998,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.998,91

Bonificação: 34,29 % 1.028,33

Subtotal: 4.027,24

4.027,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 2,00x2,00m2730 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 326,75326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,31m³ 1.212,16366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

195,87kg 1.660,988,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

22,19m² 1.186,2853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

8,00m³ 138,4817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.524,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.524,65

Bonificação: 34,29 % 1.551,50

Subtotal: 6.076,15

6.076,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 2,50x2,50m2740 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,27m³ 414,97326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

5,19m³ 1.900,63366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

253,00kg 2.145,448,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

27,63m² 1.477,1053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

12,50m³ 216,3817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 6.154,52

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.154,52

Bonificação: 34,29 % 2.110,38

Subtotal: 8.264,90

8.264,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 3,00x3,00m2750 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,46m³ 477,06326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

7,54m³ 2.761,22366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

355,29kg 3.012,868,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

33,25m² 1.777,5553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

18,00m³ 311,5817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 8.340,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8.340,27

Bonificação: 34,29 % 2.859,88

Subtotal: 11.200,15

11.200,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 1,50x1,50m2760 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m³ 359,43326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

2,64m³ 966,79366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

176,08kg 1.493,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,27m² 1.244,0153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

6,75m³ 116,8417,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.180,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.180,23

Bonificação: 34,29 % 1.433,40

Subtotal: 5.613,63

5.613,63Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 2,00x2,00m2770 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,44m³ 470,52326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,73m³ 1.732,17366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

254,62kg 2.159,188,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

30,79m² 1.646,0353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

12,00m³ 207,7217,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 6.215,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.215,62

Bonificação: 34,29 % 2.131,34

Subtotal: 8.346,96

8.346,96Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 2,50x2,50m2780 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,78m³ 581,62326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

7,41m³ 2.713,62366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

345,27kg 2.927,898,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

38,72m² 2.069,9753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

18,75m³ 324,5617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 8.617,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8.617,66

Bonificação: 34,29 % 2.955,00

Subtotal: 11.572,66

11.572,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 3,00x3,00m2790 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,12m³ 692,71326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

10,77m³ 3.944,08366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

491,40kg 4.167,078,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

46,20m² 2.469,8553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

27,00m³ 467,3717,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 11.741,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11.741,08

Bonificação: 34,29 % 4.026,02

Subtotal: 15.767,10

15.767,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BQCC 3,00x3,00m2795 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,78m³ 908,37326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

14,00m³ 5.126,94366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

642,25kg 5.446,288,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

59,29m² 3.169,6453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

36,00m³ 623,1617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 15.274,39

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15.274,39

Bonificação: 34,29 % 5.237,59

Subtotal: 20.511,98

20.511,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 1,50x1,50m2800 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,42m³ 790,74326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

2,33m³ 853,27366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

184,00kg 1.560,328,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

15,00m² 801,9053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.006,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.006,23

Bonificação: 34,29 % 1.373,74

Subtotal: 5.379,97

5.379,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 2,00x2,00m2810 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,80m³ 1.241,65326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,93m³ 1.805,42366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

260,00kg 2.204,808,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

23,30m² 1.245,6253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 6.497,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.497,49

Bonificação: 34,29 % 2.227,99

Subtotal: 8.725,48

8.725,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 2,50x2,50m2820 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,15m³ 1.682,76326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

9,30m³ 3.405,75366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

417,80kg 3.542,948,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

33,80m² 1.806,9553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 10.438,40

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10.438,40

Bonificação: 34,29 % 3.579,33

Subtotal: 14.017,73

14.017,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 3,00x3,00m2830 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,20m³ 2.352,60326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

12,73m³ 4.661,85366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

512,00kg 4.341,768,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

44,75m² 2.392,3453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 13.748,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13.748,55

Bonificação: 34,29 % 4.714,38

Subtotal: 18.462,93

18.462,93Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 1,50x1,50m2840 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,63m³ 1.186,10326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,08m³ 1.127,93366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

193,00kg 1.636,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

17,25m² 922,1953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.872,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.872,86

Bonificação: 34,29 % 1.670,90

Subtotal: 6.543,76

6.543,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 2,00x2,00m2850 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,70m³ 1.862,48326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

6,53m³ 2.391,35366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

274,00kg 2.323,528,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,40m² 1.411,3453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 7.988,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.988,69

Bonificação: 34,29 % 2.739,32

Subtotal: 10.728,01

10.728,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 2,50x2,50m2860 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,80m³ 2.548,65326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

12,28m³ 4.497,06366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

456,00kg 3.866,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

37,65m² 2.012,7753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 12.925,36

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12.925,36

Bonificação: 34,29 % 4.432,11

Subtotal: 17.357,47

17.357,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 3,00x3,00m2870 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,88m³ 3.555,04326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

16,83m³ 6.163,31366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

641,00kg 5.435,688,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

49,30m² 2.635,5853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 17.789,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17.789,61

Bonificação: 34,29 % 6.100,06

Subtotal: 23.889,67

23.889,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 1,50x1,50m2880 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,85m³ 1.584,74326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,83m³ 1.402,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

202,00kg 1.712,968,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

19,75m² 1.055,8453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 5.756,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.756,12

Bonificação: 34,29 % 1.973,77

Subtotal: 7.729,89

7.729,89Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 2,00x2,00m2890 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

7,63m³ 2.493,10326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

8,10m³ 2.966,30366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

293,00kg 2.484,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

29,65m² 1.585,0953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 9.529,13

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.529,13

Bonificação: 34,29 % 3.267,54

Subtotal: 12.796,67

12.796,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 2,50x2,50m2900 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

10,33m³ 3.375,33326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

15,25m³ 5.584,70366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

495,00kg 4.197,608,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

41,50m² 2.218,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 15.376,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15.376,22

Bonificação: 34,29 % 5.272,51

Subtotal: 20.648,73

20.648,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 3,00x3,00m2910 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

14,52m³ 4.744,41326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

20,93m³ 7.664,78366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

778,00kg 6.597,448,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

53,85m² 2.878,8253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 21.885,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21.885,45

Bonificação: 34,29 % 7.504,52

Subtotal: 29.389,97

29.389,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BQCC 3,00x3,00m2915 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

18,18m³ 5.938,68326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

25,02m³ 9.164,41366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

915,17kg 7.760,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

58,40m² 3.122,0653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 25.985,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25.985,79

Bonificação: 34,29 % 8.910,53

Subtotal: 34.896,32

34.896,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 2,00x1,50m2920 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,56m³ 182,98326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

1,70m³ 622,56366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

110,92kg 940,608,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

11,60m² 620,1453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

3,00m³ 51,9317,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 2.418,21

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.418,21

Bonificação: 34,29 % 829,20

Subtotal: 3.247,41

3.247,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 2,50x2,00m2930 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,68m³ 222,19326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

2,72m³ 996,09366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

166,21kg 1.409,468,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

14,94m² 798,6953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

5,00m³ 86,5517,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 3.512,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.512,98

Bonificação: 34,29 % 1.204,60

Subtotal: 4.717,58

4.717,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 3,00x2,00m2940 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,78m³ 254,87326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,03m³ 1.109,62366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

203,98kg 1.729,758,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,21m² 866,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

6,00m³ 103,8617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.064,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.064,69

Bonificação: 34,29 % 1.393,78

Subtotal: 5.458,47

5.458,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BSCC 3,00x2,50m2950 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,80m³ 261,40326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,01m³ 1.468,50366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

212,18kg 1.799,298,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

18,37m² 982,0653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

7,50m³ 129,8317,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.641,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.641,08

Bonificação: 34,29 % 1.591,43

Subtotal: 6.232,51

6.232,51Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 2,00x1,50m2960 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 326,75326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,01m³ 1.102,29366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

191,92kg 1.627,488,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

19,19m² 1.025,9053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

6,00m³ 103,8617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 4.186,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.186,28

Bonificação: 34,29 % 1.435,48

Subtotal: 5.621,76

5.621,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 2,50x2,00m2970 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,23m³ 401,90326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,82m³ 1.765,13366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

235,34kg 1.995,688,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

24,63m² 1.316,7253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

10,00m³ 173,1017,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 5.652,53

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.652,53

Bonificação: 34,29 % 1.938,25

Subtotal: 7.590,78

7.590,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 3,00x2,00m2980 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,43m³ 467,25326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

5,44m³ 1.992,18366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

306,52kg 2.599,298,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

27,17m² 1.452,5153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

12,00m³ 207,7217,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 6.718,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.718,95

Bonificação: 34,29 % 2.303,93

Subtotal: 9.022,88

9.022,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BDCC 3,00x2,50m2990 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,43m³ 467,25326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

5,81m³ 2.127,68366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

336,24kg 2.851,328,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

30,17m² 1.612,8953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

15,00m³ 259,6517,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 7.318,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.318,79

Bonificação: 34,29 % 2.509,61

Subtotal: 9.828,40

9.828,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 2,00x1,50m3000 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,44m³ 470,52326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,33m³ 1.585,69366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

237,30kg 2.012,308,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,80m² 1.432,7353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

9,00m³ 155,7917,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 5.657,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.657,03

Bonificação: 34,29 % 1.939,80

Subtotal: 7.596,83

7.596,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 2,50x2,00m3010 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,78m³ 581,62326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

6,91m³ 2.530,51366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

327,09kg 2.773,728,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

34,32m² 1.834,7553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

15,00m³ 259,6517,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 7.980,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.980,25

Bonificação: 34,29 % 2.736,43

Subtotal: 10.716,68

10.716,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 3,00x2,00m3020 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,08m³ 679,64326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

7,84m³ 2.871,09366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

441,83kg 3.746,728,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

38,14m² 2.038,9653,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

18,00m³ 311,5817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 9.647,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.647,99

Bonificação: 34,29 % 3.308,30

Subtotal: 12.956,29

12.956,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BTCC 3,00x2,50m3030 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,08m³ 679,64326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

8,34m³ 3.054,19366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

426,81kg 3.619,358,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

42,14m² 2.252,8053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

22,50m³ 389,4817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

(E) TOTAL 9.995,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.995,46

Bonificação: 34,29 % 3.427,44

Subtotal: 13.422,90

13.422,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 2,00x1,50m3040 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,45m³ 800,54326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

2,61m³ 955,81366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

192,00kg 1.628,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

16,41m² 877,2853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 4.261,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.261,79

Bonificação: 34,29 % 1.461,37

Subtotal: 5.723,16

5.723,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 2,50x2,00m3050 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,73m³ 1.218,78326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

5,47m³ 2.003,17366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

267,00kg 2.264,168,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,22m² 1.401,7253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 6.887,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.887,83

Bonificação: 34,29 % 2.361,84

Subtotal: 9.249,67

9.249,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 3,00x2,00m3060 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,17m³ 1.362,55326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

5,81m³ 2.127,68366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

280,00kg 2.374,408,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

26,76m² 1.430,5953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 7.295,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.295,22

Bonificação: 34,29 % 2.501,53

Subtotal: 9.796,75

9.796,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BSCC 3,00x2,50m3070 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,96m³ 1.620,68326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

10,17m³ 3.724,36366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

424,00kg 3.595,528,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

38,88m² 2.078,5253,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 11.019,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11.019,08

Bonificação: 34,29 % 3.778,44

Subtotal: 14.797,52

14.797,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 2,00x1,50m3080 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,03m³ 1.316,80326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,59m³ 1.314,69366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

206,00kg 1.746,888,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

18,22m² 974,0453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 5.352,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.352,41

Bonificação: 34,29 % 1.835,34

Subtotal: 7.187,75

7.187,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 2,50x2,00m3090 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,08m³ 1.986,64326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

7,39m³ 2.706,29366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

287,00kg 2.433,768,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

29,16m² 1.558,8953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 8.685,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8.685,58

Bonificação: 34,29 % 2.978,29

Subtotal: 11.663,87

11.663,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 3,00x2,00m3100 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

6,95m³ 2.270,91326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

8,13m³ 2.977,29366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

300,00kg 2.544,008,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

30,27m² 1.618,2353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 9.410,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.410,43

Bonificação: 34,29 % 3.226,84

Subtotal: 12.637,27

12.637,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BDCC 3,00x2,50m3110 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,01m³ 2.617,27326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

13,67m³ 5.006,09366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

469,00kg 3.977,128,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

42,66m² 2.280,6053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 13.881,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13.881,08

Bonificação: 34,29 % 4.759,82

Subtotal: 18.640,90

18.640,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 2,00x1,50m3120 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

5,60m³ 1.829,80326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

4,57m³ 1.673,58366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

222,00kg 1.882,568,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

20,91m² 1.117,8553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 6.503,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.503,79

Bonificação: 34,29 % 2.230,15

Subtotal: 8.733,94

8.733,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 2,50x2,00m3130 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,43m³ 2.754,50326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

9,36m³ 3.427,73366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

313,00kg 2.654,248,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

32,16m² 1.719,2753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 10.555,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10.555,74

Bonificação: 34,29 % 3.619,56

Subtotal: 14.175,30

14.175,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 3,00x2,00m3140 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

9,73m³ 3.179,28326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

10,44m³ 3.823,23366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

333,00kg 2.823,848,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

33,81m² 1.807,4853,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 11.633,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11.633,83

Bonificação: 34,29 % 3.989,24

Subtotal: 15.623,07

15.623,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOCA BTCC 3,00x2,50m3150 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

11,00m³ 3.594,25326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

17,17m³ 6.287,83366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

514,00kg 4.358,728,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

46,38m² 2.479,4753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 16.720,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16.720,27

Bonificação: 34,29 % 5.733,38

Subtotal: 22.453,65

22.453,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm3156 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,47FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,47

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

(B) TOTAL 49,34

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 51,81

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 51,81

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,06m³ 16,08277,323198 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive

151,00un 52,850,35M00048 - TIJOLO MACIÇO - 5,0 x 10,0 x 20,0cm

(E) TOTAL 68,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 120,74

Bonificação: 34,29 % 41,40

Subtotal: 162,14

162,14Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm3157 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,59FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,59

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 3,52H0004 - PROFISSIONAL 0,20h

(B) TOTAL 31,80

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  m² / H 33,39

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 13,36

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 8,51277,323198 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive

10,00un 52,505,25M00028 - PEDRA OBRA BASALTO 46x21x12 A 15cm ALT.1 LADO TRAB

(E) TOTAL 61,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 74,37

Bonificação: 34,29 % 25,50

Subtotal: 99,87

99,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS3158 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,59FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,59

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 3,52H0004 - PROFISSIONAL 0,20h

(B) TOTAL 31,80

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 33,39

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 33,39

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,12m³ 42,41360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

56,00un 171,923,07M00040 - PEDRA DE GRÊS 16X22X45 

(E) TOTAL 214,33

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,890,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 2,08T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 248,61

Bonificação: 34,29 % 85,25

Subtotal: 333,86

333,86Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm3159 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,80FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,80

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 11,31H0001 - SERVENTE 0,80h

17,60 24,64H0004 - PROFISSIONAL 1,40h

(B) TOTAL 35,95

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 37,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 37,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03m³ 8,46277,323198 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive

79,00un 27,650,35M00048 - TIJOLO MACIÇO - 5,0 x 10,0 x 20,0cm

(E) TOTAL 36,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,86

Bonificação: 34,29 % 25,33

Subtotal: 99,19

99,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA JOGADA - inclusive transporte3160 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 2,29FERRAMENTAS

(A) TOTAL 2,29

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 45,88

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 48,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 48,17

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 20,4320,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,00m³ 1,651,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 22,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 70,25

Bonificação: 34,29 % 24,09

Subtotal: 94,34

94,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte3170 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 3,71FERRAMENTAS

(A) TOTAL 3,71

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 74,16

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 77,87

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 77,87

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 26,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 104,37

Bonificação: 34,29 % 35,79

Subtotal: 140,16

140,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte3180 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 3,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 3,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0001 - SERVENTE 3,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

(B) TOTAL 77,62

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 81,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 81,50

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,80m³ 16,3420,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,32m³ 115,40360,623190 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte

0,80m³ 1,321,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 133,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 214,56

Bonificação: 34,29 % 73,57

Subtotal: 288,13

288,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transport e3190 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 14,9214,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

% 5,00 11,27FERRAMENTAS

(A) TOTAL 26,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 197,96H0001 - SERVENTE 14,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 225,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  m³ / H 251,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 100,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05m³ 1,731,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,45ton 0,190,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

9,00sc 50k 197,1021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

1,05m³ 60,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 259,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 360,62

Bonificação: 34,29 % 123,66

Subtotal: 484,28

484,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transport e3195 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 14,9214,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

% 5,00 11,27FERRAMENTAS

(A) TOTAL 26,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 197,96H0001 - SERVENTE 14,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 225,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  m³ / H 251,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 100,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05m³ 1,731,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,35ton 0,150,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

7,00sc 50k 153,3021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

1,05m³ 60,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 216,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 316,78

Bonificação: 34,29 % 108,62

Subtotal: 425,40

425,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive tra nsporte3198 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 14,9214,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

% 5,00 11,27FERRAMENTAS

(A) TOTAL 26,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 197,96H0001 - SERVENTE 14,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 225,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  m³ / H 251,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 100,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05m³ 1,731,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,26ton 0,110,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

5,20sc 50k 113,8821,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

1,05m³ 60,9058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 176,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 277,32

Bonificação: 34,29 % 95,09

Subtotal: 372,41

372,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte3199 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 14,9214,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

% 5,00 11,27FERRAMENTAS

(A) TOTAL 26,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 197,96H0001 - SERVENTE 14,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 225,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,5000  m³ / H 251,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 100,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,70m² 0,220,311 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS

1,43m³ 3,292,31106 - ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 

0,20m³ 0,281,40131 - ESPALHAMENTO BOTA-FORA 

1,43m³ 3,662,578006 - TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT 

0,14ton 0,060,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

2,76sc 50k 60,4421,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

(E) TOTAL 67,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 168,65

Bonificação: 34,29 % 57,83

Subtotal: 226,48

226,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte6000 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 4,51FERRAMENTAS

(A) TOTAL 4,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 49,49H0001 - SERVENTE 3,50h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

(B) TOTAL 90,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 94,70

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 94,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m³ 10,2220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

0,70m³ 216,45309,216002 - CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte

0,50m³ 0,831,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 227,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 322,20

Bonificação: 34,29 % 110,48

Subtotal: 432,68

432,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte6002 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 13,0115,990,00 26,02E00050 - BETONEIRA AUTOMÁTICA 600lL + MOTOR A DIESEL 10HP

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 36,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 141,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 141,64

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,21ton 0,090,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

4,20sc 50k 91,9821,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 167,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 309,21

Bonificação: 34,29 % 106,03

Subtotal: 415,24

415,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO MAGRO - inclusive transporte6004 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 13,0115,990,00 26,02E00050 - BETONEIRA AUTOMÁTICA 600lL + MOTOR A DIESEL 10HP

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 36,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 141,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 141,64

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,25ton 0,110,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

5,00sc 50k 109,5021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 185,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 326,75

Bonificação: 34,29 % 112,04

Subtotal: 438,79

438,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive tr ansporte6010 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 13,0115,990,00 26,02E00050 - BETONEIRA AUTOMÁTICA 600lL + MOTOR A DIESEL 10HP

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 36,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 141,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 141,64

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,29ton 0,120,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

5,80sc 50k 127,0221,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 202,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 344,28

Bonificação: 34,29 % 118,05

Subtotal: 462,33

462,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive tr ansporte6020 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 13,0115,990,00 26,02E00050 - BETONEIRA AUTOMÁTICA 600lL + MOTOR A DIESEL 10HP

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 36,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 141,64

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 141,64

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,34ton 0,150,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

6,80sc 50k 148,9221,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 224,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 366,21

Bonificação: 34,29 % 125,57

Subtotal: 491,78

491,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transport e6070 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,57 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

1,10kg 3,863,51M00709 - AÇO CA-25 12,50mm 

(E) TOTAL 3,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,67

Bonificação: 34,29 % 2,97

Subtotal: 11,64

11,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-25 - aquisição e transporte6071 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

1,10kg 3,863,51M00709 - AÇO CA-25 12,50mm 

(E) TOTAL 3,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,92

Bonificação: 34,29 % 1,34

Subtotal: 5,26

5,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-25 - dobragem e colocação6072 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,57 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,75

Bonificação: 34,29 % 1,63

Subtotal: 6,38

6,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transport e6080 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,58 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

1,10kg 3,673,34M00009 - AÇO CA-50 B 1/2 - 12,5mm 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

(E) TOTAL 3,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,48

Bonificação: 34,29 % 2,91

Subtotal: 11,39

11,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-50 - aquisição e transporte6081 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

1,10kg 3,673,34M00009 - AÇO CA-50 B 1/2 - 12,5mm 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

(E) TOTAL 3,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,73

Bonificação: 34,29 % 1,28

Subtotal: 5,01

5,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-50 - dobragem e colocação6082 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,57 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,75

Bonificação: 34,29 % 1,63

Subtotal: 6,38

6,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transport e6090 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,57 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

1,10kg 3,973,61M00005 - AÇO CA-60 6,0mm 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

(E) TOTAL 4,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,78

Bonificação: 34,29 % 3,01

Subtotal: 11,79

11,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-60 - aquisição e transporte6091 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,437920 - TRANSPORTE AÇO 

1,10kg 3,973,61M00005 - AÇO CA-60 6,0mm 

0,01kg 0,066,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

(E) TOTAL 4,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,03

Bonificação: 34,29 % 1,38

Subtotal: 5,41

5,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CA-60 - dobragem e colocação6092 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 20,57 0,81FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,81

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

17,60 1,41H0004 - PROFISSIONAL 0,08h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 4,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,75

Bonificação: 34,29 % 1,63

Subtotal: 6,38

6,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive tr ansporte6100 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,18 2,9814,250,00 16,55E00901 - SERRA CIRCULAR C/MOTOR 5CV E EIXO INCLINÁVEL

% 20,54 4,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 7,54

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 9,90H0001 - SERVENTE 0,70h

17,60 12,32H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,70h

(B) TOTAL 22,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 29,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01ton 0,010,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

0,70m 9,4313,47M00001 - CAIBRO 0,08x0,08x5,50m (CEDRINHO)

0,34kg 2,116,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

0,40m² 7,6419,09M00022 - COMPENSADO RESINADO 14mm - 2,20x1,10m

1,71m 2,861,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

0,10kg 0,676,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,20m 0,864,28M00045 - GUIA 1'' x 0,15 x 5,50m 

0,02l 0,125,94M00098 - DESMOLDANTE 

(E) TOTAL 23,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 53,46

Bonificação: 34,29 % 18,33

Subtotal: 71,79

71,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive tr ansporte6101 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,18 2,9814,250,00 16,55E00901 - SERRA CIRCULAR C/MOTOR 5CV E EIXO INCLINÁVEL

% 20,54 4,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 7,54

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 9,90H0001 - SERVENTE 0,70h

17,60 12,32H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,70h

(B) TOTAL 22,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 29,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02ton 0,010,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

0,84m 11,3113,47M00001 - CAIBRO 0,08x0,08x5,50m (CEDRINHO)

0,34kg 2,116,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

0,60m² 11,4519,09M00022 - COMPENSADO RESINADO 14mm - 2,20x1,10m

2,56m 4,281,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

0,15kg 1,006,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,30m 1,284,28M00045 - GUIA 1'' x 0,15 x 5,50m 

0,02l 0,125,94M00098 - DESMOLDANTE 

(E) TOTAL 31,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 61,32

Bonificação: 34,29 % 21,03

Subtotal: 82,35

82,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive tr ansporte6102 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,18 2,9814,250,00 16,55E00901 - SERRA CIRCULAR C/MOTOR 5CV E EIXO INCLINÁVEL

% 20,54 4,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 7,54

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 9,90H0001 - SERVENTE 0,70h

17,60 12,32H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,70h

(B) TOTAL 22,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 29,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01ton 0,000,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

0,56m 7,5413,47M00001 - CAIBRO 0,08x0,08x5,50m (CEDRINHO)

0,34kg 2,116,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

0,30m² 5,7319,09M00022 - COMPENSADO RESINADO 14mm - 2,20x1,10m

1,28m 2,141,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

0,07kg 0,506,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,15m 0,644,28M00045 - GUIA 1'' x 0,15 x 5,50m 

0,02l 0,125,94M00098 - DESMOLDANTE 

(E) TOTAL 18,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 48,54

Bonificação: 34,29 % 16,64

Subtotal: 65,18

65,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive tr ansporte6103 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,18 2,9814,250,00 16,55E00901 - SERRA CIRCULAR C/MOTOR 5CV E EIXO INCLINÁVEL

% 20,54 4,56FERRAMENTAS

(A) TOTAL 7,54

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 9,90H0001 - SERVENTE 0,70h

17,60 12,32H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,70h

(B) TOTAL 22,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 29,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 29,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01ton 0,000,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

0,28m 3,7713,47M00001 - CAIBRO 0,08x0,08x5,50m (CEDRINHO)

0,34kg 2,116,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

0,20m² 3,8219,09M00022 - COMPENSADO RESINADO 14mm - 2,20x1,10m

0,85m 1,431,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

0,05kg 0,336,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,10m 0,434,28M00045 - GUIA 1'' x 0,15 x 5,50m 

0,02l 0,125,94M00098 - DESMOLDANTE 

(E) TOTAL 12,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,77

Bonificação: 34,29 % 14,32

Subtotal: 56,09

56,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive tran sporte6120 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,57FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 7,07H0001 - SERVENTE 0,50h

17,60 4,40H0004 - PROFISSIONAL 0,25h

(B) TOTAL 11,47

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 12,04

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,04

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,02ton 0,010,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

3,00m 3,751,25M00034 - VARA ESCORA EM EUCALIPTO D=0,12 A 0,15m COMP=4,0m

0,08kg 0,536,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,23m 0,984,28M00045 - GUIA 1'' x 0,15 x 5,50m 

(E) TOTAL 5,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,31

Bonificação: 34,29 % 5,94

Subtotal: 23,25

23,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMENDO SUPERFICIAL (RECOMPOSIÇÃO LOCALIZ. C/ REVES T. 
BETUMINOSO) - exclusive asfalto e inclusive transpo rte

6510 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 0,200,20881 - IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 

1,00m³ 63,9563,95542 - CORTE E REMOÇÃO CAMADA REVEST.BETUMINOSO P/ REMENDO

2,35ton 149,6263,678094aux - CBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte

(E) TOTAL 213,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 14,134,583,82 1,14 0,91 0,76 0,0000 3,09T0008 - TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA C 

(F) TOTAL 14,13

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 227,90

Bonificação: 34,29 % 78,15

Subtotal: 306,05

306,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMENDO SUBSUPERFICIAL (RECOMPOSIÇÃO LOCALIZ.  C/ 
REVEST.BETUM.+ BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e  inclusive 
transporte

6520 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 0,200,20881 - IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 

1,00m³ 24,8524,85543 - CORTE E REMOÇÃO MECÂNICA PAVIM. P/ REMENDO SUBSUPERF. E

0,59ton 37,4163,678094aux - CBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte

0,75m³ 47,0862,77860 - RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS -

(E) TOTAL 109,54

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,981,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,20T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

0,0000 1,0000 3,534,583,82 1,14 0,91 0,76 0,0000 0,77T0008 - TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA C 

(F) TOTAL 5,51

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 115,05

Bonificação: 34,29 % 39,45

Subtotal: 154,50

154,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMENDO PROFUNDO P/ RECONST.SUBLEITO - exclusive as falto e 
inclusive transporte

6530 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,46m³ 16,4835,70681 - REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA

1,54m² 0,310,20881 - IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 

1,00m³ 24,8524,85543 - CORTE E REMOÇÃO MECÂNICA PAVIM. P/ REMENDO SUBSUPERF. E

0,18ton 11,5163,678094aux - CBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte

0,46m³ 28,9762,77860 - RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS -

(E) TOTAL 82,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,131,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,29T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

0,0000 1,0000 1,094,583,82 1,14 0,91 0,76 0,0000 0,24T0008 - TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA C 

(F) TOTAL 3,22

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 85,34

Bonificação: 34,29 % 29,26

Subtotal: 114,60

114,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO 
CONCRETO

7005 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 39,57FERRAMENTAS

(A) TOTAL 116,87

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 777,70H0001 - SERVENTE 55,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 791,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)80,0000  m / H 908,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,00m 0,060,02M00016 - ARAME FARPADO 1,6mm P/CERCAS 

2,00m² 41,6820,84M00706 - TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 6x6cm

0,40un 13,6834,21M00707 - MOURÃO CONCRETO 15x15cm H=3,00m C/BRAÇO 40cm

(E) TOTAL 55,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 66,77

Bonificação: 34,29 % 22,90

Subtotal: 89,67

89,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA7010 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 39,57FERRAMENTAS

(A) TOTAL 116,87

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 777,70H0001 - SERVENTE 55,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 791,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  m / H 908,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,08

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04kg 0,256,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

5,00m 0,050,01M00015 - ARAME LISO OVALADO 2,4 x 3mm (15 x 17) P/CERCAS

0,22m 4,2119,12M00036 - MOURÃO MADEIRA P/CERCAS D=15 a 20cm COMP=2,00m

0,40un 1,002,51M00064 - TRAMA COMPR=1,20m E DIÂM=0,05m P/CERCA (EUCALIPTO)

(E) TOTAL 5,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,59

Bonificação: 34,29 % 5,00

Subtotal: 19,59

19,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FIO EXCEDENTE PARA CERCA7020 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,44FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,44

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 0,50H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 28,78

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  m / H 30,22

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,30

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01kg 0,056,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

1,00m 0,010,01M00015 - ARAME LISO OVALADO 2,4 x 3mm (15 x 17) P/CERCAS

(E) TOTAL 0,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,36

Bonificação: 34,29 % 0,12

Subtotal: 0,48

0,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO CERCAS7025 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 13,19FERRAMENTAS

(A) TOTAL 90,49

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 259,23H0001 - SERVENTE 18,33h

27,49 4,58H0005 - ENCARREGADO 0,17h

(B) TOTAL 263,81

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  m / H 354,30

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,54

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,54

Bonificação: 34,29 % 1,21

Subtotal: 4,75

4,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL7030 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 52,76FERRAMENTAS

(A) TOTAL 130,06

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1.036,89H0001 - SERVENTE 73,33h

27,49 18,33H0005 - ENCARREGADO 0,67h

(B) TOTAL 1.055,22

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  m / H 1.185,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 11,85

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,04kg 0,256,22M00014 - ARAME RECOZIDO Nº 16 

(E) TOTAL 0,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,10

Bonificação: 34,29 % 4,15

Subtotal: 16,25

16,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ENLEIVAMENTO7040 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 110,5634,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

% 5,00 7,03FERRAMENTAS

(A) TOTAL 117,59

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 140,61

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)45,0000  m² / H 258,20

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 3,463,46M00032 - GRAMA LEIVA P/TALUDES AO LONGO DA ESTRADA

(E) TOTAL 3,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,20

Bonificação: 34,29 % 3,15

Subtotal: 12,35

12,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:HIDROSSEMEADURA7050 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 2,062,06M00758 - HIDROSSEMEADURA COM ACETAMULCH 

(E) TOTAL 2,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,06

Bonificação: 34,29 % 0,71

Subtotal: 2,77

2,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO 
TALUDES

7051 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,01 1,1134,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

(A) TOTAL 1,11

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,41H0001 - SERVENTE 0,10h

(B) TOTAL 1,41

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2,0000  m² / H 2,52

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,26

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 2,692,69M00728 - BIOMANTA 400UP P/PROT.TALUDES (unidimensional de palha)

1,00kg 1,721,72M00729 - FERTILIZANTES (diversos para semeadura com biomanta

1,00m² 0,320,32M00731 - MULCH PARA SEMEADURA COM BIOMANTA

1,00kg 0,440,44M00732 - SEMENTES (GRAMÍNEAS/LEGUMINOSAS aprox.

1,00un 0,160,16M00733 - GRAMPOS DE AÇO CA-50 (para semeadura aprox. L=12cm e

1,00m² 0,090,09M00739 - ADESIVO/COLA PARA SEMEADURA COM BIOMANTA

(E) TOTAL 5,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,68

Bonificação: 34,29 % 2,29

Subtotal: 8,97

8,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVE IRO7052 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,50 15,0014,280,50 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

1,00 0,60 15,9414,250,40 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 62,5232,290,40 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 4,22FERRAMENTAS

(A) TOTAL 175,52

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 84,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5000  un / H 259,97

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 519,94

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00t 0,0160,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,00kg 0,001,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 0,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 519,95

Bonificação: 34,29 % 178,29

Subtotal: 698,24

698,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENO S OU 
INDIVÍDUOS JOVENS)

7053 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,50 15,0014,280,50 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

1,00 0,60 15,9414,250,40 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 62,5232,290,40 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 171,30

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 77,77H0001 - SERVENTE 5,50h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 91,52

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,4500  un / H 262,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 584,04

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00t 0,0160,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,00kg 0,001,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 0,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 584,05

Bonificação: 34,29 % 200,27

Subtotal: 784,32

784,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZE IRO 
ATÉ ALTURA TRONCO DE 3,0m) - inclusive transporte

7054 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,70 123,0354,640,30 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

% 5,00 5,79FERRAMENTAS

(A) TOTAL 325,34

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 115,79

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5150  un / H 441,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 856,56

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 3,4617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

0,00t 0,1160,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,75kg 0,971,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 4,54

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,150,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 5,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 863,25

Bonificação: 34,29 % 296,01

Subtotal: 1.159,26

1.159,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÉDIO (JERIVÁ, BUTIAZEIR O 
ALTURA TRONCO DE 3,5m A 6,0m) - inclusive transport e

7055 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,70 123,0354,640,30 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

% 5,00 6,78FERRAMENTAS

(A) TOTAL 326,33

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 90,50H0001 - SERVENTE 6,40h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 135,59

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,3530  un / H 461,92

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.308,56

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20m³ 3,4617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

0,00t 0,1160,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,75kg 0,971,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 4,54

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,150,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 5,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.315,25

Bonificação: 34,29 % 451,00

Subtotal: 1.766,25

1.766,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE GRANDE (JERIVÁ, BUTIAZEI RO 
ALTURA TRONCO > 6,5m) - inclusive transporte

7056 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,70 123,0354,640,30 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

% 5,00 8,12FERRAMENTAS

(A) TOTAL 327,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 117,36H0001 - SERVENTE 8,30h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 162,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,2200  un / H 490,12

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2.227,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,23m³ 3,9817,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

0,00t 0,1160,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,75kg 0,971,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 5,06

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,150,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 5,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.235,03

Bonificação: 34,29 % 766,39

Subtotal: 3.001,42

3.001,42Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JO VEM 
ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) - inclusive transporte

7057 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,70 123,0354,640,30 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

% 5,00 8,12FERRAMENTAS

(A) TOTAL 327,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 117,36H0001 - SERVENTE 8,30h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 162,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1100  un / H 490,12

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4.455,64

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m³ 8,6617,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

0,00t 0,1260,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,91kg 1,171,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 9,95

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,150,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 5,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.467,74

Bonificação: 34,29 % 1.531,99

Subtotal: 5.999,73

5.999,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA AD ULTA 
ALTURA TOTAL > 5,0m) - inclusive transporte

7058 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 17,0614,250,00 17,06E00053 - MOTOSERRA 75cm C/ MOTOR A GASOLINA

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 80,3234,960,40 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,70 123,0354,640,30 152,34E01081 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRAS CAT MOD.320DL

% 5,00 8,12FERRAMENTAS

(A) TOTAL 327,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 117,36H0001 - SERVENTE 8,30h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 162,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0550  un / H 490,12

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8.911,27

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 17,3117,316120 - ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive

0,00t 0,1260,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

1,00kg 1,291,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 18,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,150,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 5,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8.932,14

Bonificação: 34,29 % 3.062,83

Subtotal: 11.994,97

11.994,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m7060 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 10,00 0,34FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,34

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 2,83H0001 - SERVENTE 0,20h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,38

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 3,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,72

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1,491,49M00029 - MUDA ÁRVORES NATIVAS 0,30m<h<0,50m

0,42un 1,042,51M00064 - TRAMA COMPR=1,20m E DIÂM=0,05m P/CERCA (EUCALIPTO)

0,10kg 0,131,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 2,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,38

Bonificação: 34,29 % 2,19

Subtotal: 8,57

8,57Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m7061 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 10,00 0,34FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,34

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 2,83H0001 - SERVENTE 0,20h

27,49 0,55H0005 - ENCARREGADO 0,02h

(B) TOTAL 3,38

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 3,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,72

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 2,412,41M00033 - MUDA ARVORES NATIVA h>0,50m 

0,83un 2,092,51M00064 - TRAMA COMPR=1,20m E DIÂM=0,05m P/CERCA (EUCALIPTO)

0,10kg 0,131,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

(E) TOTAL 4,63

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,35

Bonificação: 34,29 % 2,86

Subtotal: 11,21

11,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive 
escarificação e irrigação

7065 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 1,421,020,00 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 87,8023,030,00 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 94,13

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.275,0000  m² / H 192,32

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,15

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,05un 0,091,817066 - IRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS

0,00t 0,0660,00M00700 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (saco 50kg)

0,03kg 0,031,29M00701 - ADUBO NPK FORMULAÇÃO 5-25-25 

0,00kg 0,0310,72M00702 - SEMENTES DE PENSACOLA 

(E) TOTAL 0,21

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,36

Bonificação: 34,29 % 0,12

Subtotal: 0,48

0,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:IRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS7066 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 110,5634,960,00 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

(A) TOTAL 110,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 70,31

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  un / H 180,87

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,81

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,81

Bonificação: 34,29 % 0,62

Subtotal: 2,43

2,43Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - forne cimento 
material preparo e colocação

7068 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

(B) TOTAL 28,28

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)15,0000  m² / H 28,28

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,89

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 4,564,56M00648 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 16 kN/m

(E) TOTAL 4,56

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,45

Bonificação: 34,29 % 2,21

Subtotal: 8,66

8,66Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - 
inclusive transporte

7070 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,06m³ 20,66344,286010 - CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,00t 0,171.740,12M00504 - CAP-50/70 com ICMS+PIS+COFINS 

(E) TOTAL 20,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,83

Bonificação: 34,29 % 7,14

Subtotal: 27,97

27,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte7071 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,38m³ 122,44322,206000 - CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte

2,20m² 117,6153,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 240,05

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 240,05

Bonificação: 34,29 % 82,31

Subtotal: 322,36

322,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:MURO BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE - inclusive enchime nto 
c/brita e solo, camada brita p/filtro e transporte

7073 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 21,3015,360,00 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,20 42,3732,290,80 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 3,80FERRAMENTAS

(A) TOTAL 67,47

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 49,63H0001 - SERVENTE 3,51h

17,60 26,40H0004 - PROFISSIONAL 1,50h

(B) TOTAL 76,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)10,0000  m² / H 143,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 14,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,40m³ 11,5429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,20m³ 2,6913,471083 - COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 

0,40m³ 0,651,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

13,00un 214,5016,50M00734 - BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE D=(28-40)x40x20cm

(E) TOTAL 229,38

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 243,73

Bonificação: 34,29 % 83,58

Subtotal: 327,31

327,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive tr ansporte7075 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,29FERRAMENTAS

(A) TOTAL 54,70

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 108,88H0001 - SERVENTE 7,70h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 145,72

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 200,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 200,42

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

5,88m² 501,3385,26M00674 - COLCHÃO RENO H=0,17m EM PVC D=2,00mm

(E) TOTAL 527,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 728,25

Bonificação: 34,29 % 249,72

Subtotal: 977,97

977,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive tr ansporte7076 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,29FERRAMENTAS

(A) TOTAL 54,70

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 108,88H0001 - SERVENTE 7,70h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 145,72

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 200,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 200,42

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

4,35m² 401,0392,19M00673 - COLCHÃO RENO H=0,23m EM PVC D=2,00mm

(E) TOTAL 427,53

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 627,95

Bonificação: 34,29 % 215,32

Subtotal: 843,27

843,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive tr ansporte7077 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 7,29FERRAMENTAS

(A) TOTAL 54,70

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 108,88H0001 - SERVENTE 7,70h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 145,72

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 200,42

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 200,42

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

3,33m² 336,36101,01M00676 - COLCHÃO RENO H=0,30m EM PVC D=2,00mm

(E) TOTAL 362,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 563,28

Bonificação: 34,29 % 193,15

Subtotal: 756,43

756,43Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - 
h=1,00m, l=6,00m

7078 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,10un 724,53658,66M00621 - ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM h=1m L=6m

2,20m² 7,303,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

(E) TOTAL 756,35

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,981,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,20T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 918,66

Bonificação: 34,29 % 315,01

Subtotal: 1.233,67

1.233,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - 
h=1,00m, l=8,00m

7079 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,10un 849,79772,54M00622 - ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM h=1m L=8m

2,20m² 7,303,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

(E) TOTAL 881,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,981,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,20T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.043,92

Bonificação: 34,29 % 357,96

Subtotal: 1.401,88

1.401,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - 
h=0,50m, l=4,00m

7080 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 55,2146,01M00163 - PEDRA DE MÃO COMERCIAL 

1,10un 498,10452,82M00626 - ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM DUPLA TORÇÃO h=0,50m L=4m

2,20m² 7,303,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

(E) TOTAL 560,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 720,94

Bonificação: 34,29 % 247,21

Subtotal: 968,15

968,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transport e7081 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,80m 3,784,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

1,00m³ 313,32313,32M00675 - GABIÃO CAIXA H=0,50m EM PVC D=2,40mm

(E) TOTAL 343,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 503,93

Bonificação: 34,29 % 172,80

Subtotal: 676,73

676,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transport e7082 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,80m 3,784,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

1,00m³ 218,82218,82M00620 - GABIÃO CAIXA H=1,00m EM PVC D=2,40mm MALHA 8x10

(E) TOTAL 249,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 409,43

Bonificação: 34,29 % 140,39

Subtotal: 549,82

549,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - 
h=1,00m, l=4,00m

7083 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,10un 601,00546,36M00623 - ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM DUPLA TORÇÃO h=1m  L=4m

2,20m² 7,303,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

(E) TOTAL 632,82

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,981,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,20T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 795,13

Bonificação: 34,29 % 272,65

Subtotal: 1.067,78

1.067,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - 
h=1,00m, l=5,00m

7084 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,30 47,4132,290,70 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

% 5,00 5,38FERRAMENTAS

(A) TOTAL 52,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

(B) TOTAL 107,54

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 160,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 160,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,10un 664,61604,19M00624 - ELEMENTO TERRAMESH SYSTEM DUPLA TORÇÃO h=1m  L=5m

2,20m² 7,303,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

(E) TOTAL 696,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,981,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,20T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 858,74

Bonificação: 34,29 % 294,46

Subtotal: 1.153,20

1.153,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GEOGRELHA p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO  
90kN/m - inclusive fornecimento e instalação

7086 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,01 1,5549,930,00 154,51E00200 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FH-240

(A) TOTAL 1,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 4,24H0001 - SERVENTE 0,30h

17,60 1,76H0004 - PROFISSIONAL 0,10h

27,49 0,27H0005 - ENCARREGADO 0,01h

(B) TOTAL 6,27

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 7,82

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,82

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m² 20,5218,65M00652 - GEOGRELHA TECIDA P/ REFORÇO DE SOLO - RES. TRAÇÃO 90kN/m -

(E) TOTAL 20,52

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 28,34

Bonificação: 34,29 % 9,72

Subtotal: 38,06

38,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GEOGRELHA p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO  
120kN/m - inclusive fornecimento e instalação

7087 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,01 1,5549,930,00 154,51E00200 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT MOD.FH-240

% 5,00 0,31FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,86

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 4,24H0001 - SERVENTE 0,30h

17,60 1,76H0004 - PROFISSIONAL 0,10h

27,49 0,27H0005 - ENCARREGADO 0,01h

(B) TOTAL 6,27

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 8,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,13

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m² 23,4321,30M00654 - GEOGRELHA TECIDA P/ REFORÇO DE SOLO - RES. TRAÇÃO 120kN/m -

(E) TOTAL 23,43

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,56

Bonificação: 34,29 % 10,82

Subtotal: 42,38

42,38Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP .207088 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 10,00 3,80FERRAMENTAS

(A) TOTAL 3,80

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 37,95

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 41,75

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 41,75

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,56m² 1,863,32M00650 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO POLIÉSTER - RESIST. TRAÇÃO 10 kN/m

1,00m 13,8213,82M00660 - TUBO DRENO PERF. E CORRUGADO PVC D=150,00mm

(E) TOTAL 15,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 57,43

Bonificação: 34,29 % 19,69

Subtotal: 77,12

77,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte7090 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,15FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,15

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 8,80H0004 - PROFISSIONAL 0,50h

(B) TOTAL 22,94

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 24,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 24,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,08ton 0,030,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

1,50m 1,881,25M00034 - VARA ESCORA EM EUCALIPTO D=0,12 A 0,15m COMP=4,0m

0,20kg 1,336,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,20m 2,5512,75M00046 - PRANCHA 0,05x0,30 

(E) TOTAL 5,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,88

Bonificação: 34,29 % 10,25

Subtotal: 40,13

40,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte7091 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,72FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 21,21H0001 - SERVENTE 1,50h

17,60 13,20H0004 - PROFISSIONAL 0,75h

(B) TOTAL 34,41

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 36,13

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 36,13

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,12ton 0,050,438000 - TRANSPORTE MADEIRA 

2,25m 2,811,25M00034 - VARA ESCORA EM EUCALIPTO D=0,12 A 0,15m COMP=4,0m

0,30kg 2,006,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

0,30m 3,8312,75M00046 - PRANCHA 0,05x0,30 

(E) TOTAL 8,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 44,82

Bonificação: 34,29 % 15,37

Subtotal: 60,19

60,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY7092 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,55kg 72,508,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,73m² 92,4953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,25m³ 94,00376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 258,99

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 258,99

Bonificação: 34,29 % 88,81

Subtotal: 347,80

347,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m7094 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 3,00FERRAMENTAS

(A) TOTAL 3,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 42,42H0006 - SERVENTE - PONTE 3,00h

17,60 17,60H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 1,00h

(B) TOTAL 60,02

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 63,02

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 63,02

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00kg 16,968,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

0,30kg 2,006,65M00042 - PREGO 17x27 ou similar 

9,50m 169,1017,80M00661 - GUIA CEDRINHO 0,05x0,15x5,50m 

4,00m 5,641,41M00663 - ESCORAS DE EUCALIPTO D=0,08/0,10m

(E) TOTAL 193,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 256,72

Bonificação: 34,29 % 88,03

Subtotal: 344,75

344,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY7095 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

11,75kg 99,648,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,06m² 110,1353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,18m³ 67,68376,007120 - CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 277,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 277,45

Bonificação: 34,29 % 95,14

Subtotal: 372,59

372,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte7100 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,34ton 0,150,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

6,80sc 50k 148,9221,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 224,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 360,66

Bonificação: 34,29 % 123,67

Subtotal: 484,33

484,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte7110 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,36ton 0,160,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

7,30sc 50k 159,8721,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 235,53

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 371,62

Bonificação: 34,29 % 127,43

Subtotal: 499,05

499,05Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte7120 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,38ton 0,160,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

7,50sc 50k 164,2521,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 239,91

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 376,00

Bonificação: 34,29 % 128,93

Subtotal: 504,93

504,93Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte7125 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,40ton 0,170,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

8,00sc 50k 175,2021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 250,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 386,96

Bonificação: 34,29 % 132,69

Subtotal: 519,65

519,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte7130 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,45ton 0,190,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

9,00sc 50k 197,1021,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 272,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 408,88

Bonificação: 34,29 % 140,20

Subtotal: 549,08

549,08Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte7132 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,46ton 0,200,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

9,20sc 50k 201,4821,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 277,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 413,27

Bonificação: 34,29 % 141,71

Subtotal: 554,98

554,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte7133 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,46ton 0,200,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

9,20sc 50k 201,4821,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

34,00kg 46,241,36M00012 - SÍLICA ATIVA P/ADIÇAO EM ARGAMASSA E CONCRETO

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 323,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 459,51

Bonificação: 34,29 % 157,57

Subtotal: 617,08

617,08Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte7135 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,47ton 0,200,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

9,50sc 50k 208,0521,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

(E) TOTAL 283,75

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 419,84

Bonificação: 34,29 % 143,96

Subtotal: 563,80

563,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp7136 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

0,50 1,00 7,4614,360,00 14,92E00051 - BETONEIRA C/MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO MOD.BSK-320

3,00 1,00 0,120,020,00 0,04E00108 - CARRINHO PARA CONCRETO 

1,00 1,00 17,7214,370,00 17,72E01052 - VIBRADOR IMERSÃO 60mmx5m COM MOTOR A GASOLINA

% 5,00 5,28FERRAMENTAS

(A) TOTAL 30,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 56,56H0006 - SERVENTE - PONTE 4,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 105,51

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 136,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 136,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,90m³ 26,2929,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,80m³ 1,321,658015 - TRANSPORTE AREIA 

0,90m³ 1,491,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

0,47ton 0,200,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,80m³ 46,4058,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

9,46sc 50k 288,8130,53M00087 - CIMENTO CP V ARI RS 

(E) TOTAL 364,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 500,60

Bonificação: 34,29 % 171,66

Subtotal: 672,26

672,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e inj eção7140 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,17FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 1,37H0005 - ENCARREGADO 0,05h

17,60 2,11H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,12h

(B) TOTAL 3,48

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 3,65

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,65

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,01sc 50k 0,2030,53M00087 - CIMENTO CP V ARI RS 

1,05kg 7,367,01M00100 - PROTENSÃO 40t 

0,01kg 0,0712,35M00667 - ADITIVO INTRAPLAST SIKA P/BAÍNHA

(E) TOTAL 7,63

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,28

Bonificação: 34,29 % 3,87

Subtotal: 15,15

15,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e tra nsporte7141 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05kg 4,594,37M00084 - AÇO CP-190 RB 12,7 

(E) TOTAL 4,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,59

Bonificação: 34,29 % 1,57

Subtotal: 6,16

6,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e tr ansporte7142 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,26kg 5,494,37M00078 - AÇO CP-190 RB 15,2 

(E) TOTAL 5,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,49

Bonificação: 34,29 % 1,88

Subtotal: 7,37

7,37Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e pr otensão7143 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,17FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 1,37H0005 - ENCARREGADO 0,05h

17,60 2,11H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,12h

(B) TOTAL 3,48

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 3,65

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,65

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,01sc 50k 0,2330,53M00087 - CIMENTO CP V ARI RS 

1,26kg 8,817,01M00100 - PROTENSÃO 40t 

0,07kg 0,8912,35M00667 - ADITIVO INTRAPLAST SIKA P/BAÍNHA

(E) TOTAL 9,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,58

Bonificação: 34,29 % 4,66

Subtotal: 18,24

18,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONES ANCORAGEM 6 D=1/2''7150 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00cj 319,65319,65M00088 - CONE ANCORAGEM 6 D=1/2 

(E) TOTAL 319,65

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 338,13

Bonificação: 34,29 % 115,94

Subtotal: 454,07

454,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONES ANCORAGEM 12 D=1/2''7160 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00cj 474,32474,32M00089 - CONE ANCORAGEM 12 D=1/2 

(E) TOTAL 474,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 492,80

Bonificação: 34,29 % 168,98

Subtotal: 661,78

661,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm7170 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,69FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

14,14 3,68H0006 - SERVENTE - PONTE 0,26h

17,60 4,58H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,26h

(B) TOTAL 13,76

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m / H 14,45

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,72

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,05m 14,6013,90M00090 - BAÍNHA METÁLICA Diâm Int.=55mm 

0,15un 1,5010,00M00665 - PURGADOR PLÁSTICO P/BAÍNHA METÁLICA

1,00vb 0,450,45M00666 - FITA VEDANTE MANGA PLAST E MASSA (3% sobre preço M-91)

(E) TOTAL 16,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,27

Bonificação: 34,29 % 5,92

Subtotal: 23,19

23,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm7180 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,69FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,69

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 5,50H0005 - ENCARREGADO 0,20h

14,14 3,68H0006 - SERVENTE - PONTE 0,26h

17,60 4,58H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,26h

(B) TOTAL 13,76

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m / H 14,45

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,72

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,08m 17,1715,90M00091 - BAÍNHA METALICA Diâm Int.=65mm 

0,15un 1,5010,00M00665 - PURGADOR PLÁSTICO P/BAÍNHA METÁLICA

1,00vb 0,450,45M00666 - FITA VEDANTE MANGA PLAST E MASSA (3% sobre preço M-91)

(E) TOTAL 19,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,84

Bonificação: 34,29 % 6,80

Subtotal: 26,64

26,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=25mm - OAE7185 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 1,222,43M00063 - TUBO PVC/PEAD SOLD D=25,00mm 

(E) TOTAL 1,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,70

Bonificação: 34,29 % 6,76

Subtotal: 26,46

26,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=50mm - OAE7186 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 2,745,47M00080 - TUBO PVC ESGOTO D=50,00mm 

(E) TOTAL 2,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,22

Bonificação: 34,29 % 7,28

Subtotal: 28,50

28,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=75mm - OAE7187 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 2,875,74M00703 - TUBO PVC ESGOTO D=75,00mm 

(E) TOTAL 2,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21,35

Bonificação: 34,29 % 7,32

Subtotal: 28,67

28,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=100mm - OAE7188 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 4,218,41M00062 - TUBO PVC/PEAD ESGOTO D=100,00mm

(E) TOTAL 4,21

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,69

Bonificação: 34,29 % 7,78

Subtotal: 30,47

30,47Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=150mm - OAE7189 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 7,0914,18M00704 - TUBO PVC/PEAD LEVE D=150,00mm 

(E) TOTAL 7,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,57

Bonificação: 34,29 % 8,77

Subtotal: 34,34

34,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=250mm - OAE7190 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,50m 19,0838,15M00705 - TUBO PVC LEVE D=250,00mm 

(E) TOTAL 19,08

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,56

Bonificação: 34,29 % 12,88

Subtotal: 50,44

50,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO PVC D=400mm - OAE7191 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,88FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,88

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

(B) TOTAL 17,60

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 18,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 18,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 134,24134,24M00145 - TUBO PVC LEVE D=400mm 

(E) TOTAL 134,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 152,72

Bonificação: 34,29 % 52,37

Subtotal: 205,09

205,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE7192 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,72FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 10,18H0001 - SERVENTE 0,72h

17,60 4,22H0004 - PROFISSIONAL 0,24h

(B) TOTAL 14,40

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 15,12

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,12

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 83,8383,83M00081 - TUBO FERRO GALVANIZADO D=4 

0,04l 0,7621,08M00422 - ZARCÃO 

(E) TOTAL 84,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 99,71

Bonificação: 34,29 % 34,19

Subtotal: 133,90

133,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transport e7200 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 63,48

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 63,48

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 63,48

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,50kg 29,688,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

0,05m² 2,6753,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,01m³ 5,20371,627110 - CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 37,55

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 101,03

Bonificação: 34,29 % 34,64

Subtotal: 135,67

135,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transport e7201 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 17,60H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 1,00h

(B) TOTAL 45,88

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 45,88

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 45,88

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,08kg 34,608,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

0,04m² 2,1453,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,01m³ 4,83371,627110 - CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 41,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 87,45

Bonificação: 34,29 % 29,99

Subtotal: 117,44

117,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:GRADIL TIPO GUARDA-CORPO 4,00x1,20m EM FERRO GALV. TUBO 
D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2 TRAVESSAS D=1'' - inclusiv e implantação

7203 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 112,46112,46M00429 - GRADIL GUARDA CORPO 4,00x1,20m TUBO ESP=2,25mm

(E) TOTAL 112,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 112,46

Bonificação: 34,29 % 38,56

Subtotal: 151,02

151,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:NEOPRENE FRETADO7210 dm³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,76FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 19,24H0005 - ENCARREGADO 0,70h

14,14 10,61H0006 - SERVENTE - PONTE 0,75h

17,60 5,28H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,30h

(B) TOTAL 35,13

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  dm³ / H 36,89

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 36,89

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00dm³ 60,0060,00M00086 - APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO

(E) TOTAL 60,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 96,89

Bonificação: 34,29 % 33,22

Subtotal: 130,11

130,11Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocaçã o7215 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m 557,80507,09M00549 - JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 ou UT-60 (C/LÁBIO POLIMÉRICO)

(E) TOTAL 557,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 557,80

Bonificação: 34,29 % 191,27

Subtotal: 749,07

749,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocaçã o7217 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m 440,34400,31M00550 - JUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 ou UT-35 (C/LÁBIO POLIMÉRICO)

(E) TOTAL 440,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 440,34

Bonificação: 34,29 % 150,99

Subtotal: 591,33

591,33Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:JUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusiv e 
instalação

7218 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,10m 209,84190,76M00714 - JUNTA JEENE JJ2540VV ou UT-35 (C/LÁBIO POLIMÉRICO) -

(E) TOTAL 209,84

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 209,84

Bonificação: 34,29 % 71,95

Subtotal: 281,79

281,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte7220 kg

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  kg / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00kg 6,586,58M00093 - CAMISA METÁLICA #6,3mm d=1,20m - inclusive transporte

(E) TOTAL 6,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,58

Bonificação: 34,29 % 2,26

Subtotal: 8,84

8,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT7224 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

% 7,00 6,37FERRAMENTAS

(A) TOTAL 32,75

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 28,28H0006 - SERVENTE - PONTE 2,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 90,97

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,2100  m³ / H 123,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 589,14

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 59,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 648,90

Bonificação: 34,29 % 222,51

Subtotal: 871,41

871,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT7225 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 7,00 6,37FERRAMENTAS

(A) TOTAL 85,53

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 28,28H0006 - SERVENTE - PONTE 2,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 90,97

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0990  m³ / H 176,50

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.782,83

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 59,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.842,59

Bonificação: 34,29 % 631,82

Subtotal: 2.474,41

2.474,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT7226 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

1,00 0,40 35,2423,550,60 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 7,00 6,37FERRAMENTAS

(A) TOTAL 67,99

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 28,28H0006 - SERVENTE - PONTE 2,00h

17,60 35,20H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 2,00h

(B) TOTAL 90,97

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0560  m³ / H 158,96

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2.838,57

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

0,06un 0,182,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,72kg 5,808,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 0,671.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

6,25m 7,561,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,06un 0,9515,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 74,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.913,49

Bonificação: 34,29 % 999,04

Subtotal: 3.912,53

3.912,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT7227 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

1,00 1,00 18,9717,040,00 18,97E01071 - CAMPÂNULA AR COMPRIMIDO PARA TUBULÃO

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 7,00 6,61FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 14,14H0006 - SERVENTE - PONTE 1,00h

17,60 52,80H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 3,00h

(B) TOTAL 94,43

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1540  m³ / H 199,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.293,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 59,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.353,07

Bonificação: 34,29 % 463,97

Subtotal: 1.817,04

1.817,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT7228 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

1,00 1,00 18,9717,040,00 18,97E01071 - CAMPÂNULA AR COMPRIMIDO PARA TUBULÃO

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 7,00 6,61FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 14,14H0006 - SERVENTE - PONTE 1,00h

17,60 52,80H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 3,00h

(B) TOTAL 94,43

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0730  m³ / H 199,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2.728,36

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 59,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.788,12

Bonificação: 34,29 % 956,05

Subtotal: 3.744,17

3.744,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT7229 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 26,383,280,00 26,38E01055 - GRUPO GERADOR 53Kva C/QUADRO AUTOMÁTICO

1,00 1,00 18,9717,040,00 18,97E01071 - CAMPÂNULA AR COMPRIMIDO PARA TUBULÃO

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 7,00 6,61FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,74

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

14,14 14,14H0006 - SERVENTE - PONTE 1,00h

17,60 52,80H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 3,00h

(B) TOTAL 94,43

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0420  m³ / H 199,17

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4.742,14

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,00m³ 59,7629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

0,06un 0,182,95M00024 - ESPOLETA TIPO NITROPIM 1,00m ou similar

0,72kg 5,808,06M00026 - IBEGEL 1 ou DINAPEX ou similar 

0,00un 0,671.347,00M00030 - JOGO DE BROCAS Nº 12 D=0,40 A 2,40

6,25m 7,561,21M00069 - CORDEL DETONADOR NP-10 

0,06un 0,9515,85M00070 - RETARDADOR DE CORDEL 20m/s 

(E) TOTAL 74,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.817,06

Bonificação: 34,29 % 1.651,77

Subtotal: 6.468,83

6.468,83Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m7230 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 733,26648,907224 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT

(E) TOTAL 733,26

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 733,26

Bonificação: 34,29 % 251,43

Subtotal: 984,69

984,69Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m7231 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 2.082,131.842,597225 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT

(E) TOTAL 2.082,13

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.082,13

Bonificação: 34,29 % 713,96

Subtotal: 2.796,09

2.796,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m7232 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 3.292,242.913,497226 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT

(E) TOTAL 3.292,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.292,24

Bonificação: 34,29 % 1.128,91

Subtotal: 4.421,15

4.421,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m7233 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 1.528,971.353,077227 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT

(E) TOTAL 1.528,97

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.528,97

Bonificação: 34,29 % 524,28

Subtotal: 2.053,25

2.053,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m7234 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 3.150,582.788,127228 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT

(E) TOTAL 3.150,58

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.150,58

Bonificação: 34,29 % 1.080,33

Subtotal: 4.230,91

4.230,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m7235 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,13m³ 5.443,284.817,067229 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT

(E) TOTAL 5.443,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.443,28

Bonificação: 34,29 % 1.866,50

Subtotal: 7.309,78

7.309,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m7236 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 999,31648,907224 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT

(E) TOTAL 999,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 999,31

Bonificação: 34,29 % 342,66

Subtotal: 1.341,97

1.341,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m7237 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 2.837,591.842,597225 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT

(E) TOTAL 2.837,59

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.837,59

Bonificação: 34,29 % 973,01

Subtotal: 3.810,60

3.810,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m7238 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 4.486,772.913,497226 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT

(E) TOTAL 4.486,77

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.486,77

Bonificação: 34,29 % 1.538,51

Subtotal: 6.025,28

6.025,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m7239 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 2.083,731.353,077227 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT

(E) TOTAL 2.083,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.083,73

Bonificação: 34,29 % 714,51

Subtotal: 2.798,24

2.798,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m7240 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 4.293,702.788,127228 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT

(E) TOTAL 4.293,70

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4.293,70

Bonificação: 34,29 % 1.472,31

Subtotal: 5.766,01

5.766,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m7241 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,54m³ 7.418,274.817,067229 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT

(E) TOTAL 7.418,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.418,27

Bonificação: 34,29 % 2.543,72

Subtotal: 9.961,99

9.961,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m7242 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 1.304,29648,907224 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT

(E) TOTAL 1.304,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.304,29

Bonificação: 34,29 % 447,24

Subtotal: 1.751,53

1.751,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m7243 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 3.703,611.842,597225 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT

(E) TOTAL 3.703,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.703,61

Bonificação: 34,29 % 1.269,97

Subtotal: 4.973,58

4.973,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m7244 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 5.856,112.913,497226 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT

(E) TOTAL 5.856,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.856,11

Bonificação: 34,29 % 2.008,06

Subtotal: 7.864,17

7.864,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m7245 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 2.719,671.353,077227 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT

(E) TOTAL 2.719,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.719,67

Bonificação: 34,29 % 932,57

Subtotal: 3.652,24

3.652,24Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m7246 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 5.604,122.788,127228 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT

(E) TOTAL 5.604,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.604,12

Bonificação: 34,29 % 1.921,65

Subtotal: 7.525,77

7.525,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m7247 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,01m³ 9.682,294.817,067229 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT

(E) TOTAL 9.682,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.682,29

Bonificação: 34,29 % 3.320,06

Subtotal: 13.002,35

13.002,35Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 1ª CAT H<3,00m7248 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

% 5,00 2,89FERRAMENTAS

(A) TOTAL 18,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

14,14 49,49H0006 - SERVENTE - PONTE 3,50h

(B) TOTAL 57,74

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 76,35

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 76,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 76,35

Bonificação: 34,29 % 26,18

Subtotal: 102,53

102,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 1ª CAT H>3,00m7249 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

% 5,00 2,89FERRAMENTAS

(A) TOTAL 18,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

14,14 49,49H0006 - SERVENTE - PONTE 3,50h

(B) TOTAL 57,74

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 76,35

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 76,35

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 9,8629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 9,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 86,21

Bonificação: 34,29 % 29,56

Subtotal: 115,77

115,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 3ª CAT7250 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

% 5,00 4,22FERRAMENTAS

(A) TOTAL 19,94

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

14,14 70,70H0006 - SERVENTE - PONTE 5,00h

(B) TOTAL 84,45

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 104,39

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 104,39

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 20,1720,17580 - PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 

(E) TOTAL 20,17

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 124,56

Bonificação: 34,29 % 42,71

Subtotal: 167,27

167,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 2ª CAT H<3,00m7251 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

% 5,00 3,95FERRAMENTAS

(A) TOTAL 19,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

14,14 70,70H0006 - SERVENTE - PONTE 5,00h

(B) TOTAL 78,95

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 98,62

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 98,62

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 98,62

Bonificação: 34,29 % 33,82

Subtotal: 132,44

132,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESC MAT 2ª CAT H>3,00m7252 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,7214,280,00 15,72E00052 - BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA 3HP 10L 

% 5,00 3,95FERRAMENTAS

(A) TOTAL 19,67

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

14,14 70,70H0006 - SERVENTE - PONTE 5,00h

(B) TOTAL 78,95

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 98,62

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 98,62

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,33m³ 9,8629,887090 - ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive

(E) TOTAL 9,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 108,48

Bonificação: 34,29 % 37,20

Subtotal: 145,68

145,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT7253 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 804,64648,907224 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT

(E) TOTAL 804,64

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 804,64

Bonificação: 34,29 % 275,91

Subtotal: 1.080,55

1.080,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT7254 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 2.284,811.842,597225 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT

(E) TOTAL 2.284,81

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.284,81

Bonificação: 34,29 % 783,46

Subtotal: 3.068,27

3.068,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT7255 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 3.612,732.913,497226 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT

(E) TOTAL 3.612,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.612,73

Bonificação: 34,29 % 1.238,81

Subtotal: 4.851,54

4.851,54Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT7256 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 1.677,811.353,077227 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT

(E) TOTAL 1.677,81

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.677,81

Bonificação: 34,29 % 575,32

Subtotal: 2.253,13

2.253,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT7257 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 3.457,272.788,127228 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT

(E) TOTAL 3.457,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.457,27

Bonificação: 34,29 % 1.185,50

Subtotal: 4.642,77

4.642,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT7258 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,24m³ 5.973,154.817,067229 - CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT

(E) TOTAL 5.973,15

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.973,15

Bonificação: 34,29 % 2.048,19

Subtotal: 8.021,34

8.021,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)7259 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 0,28H0001 - SERVENTE 0,02h

17,60 3,52H0004 - PROFISSIONAL 0,20h

(B) TOTAL 3,80

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 3,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,80

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03sc 20k 0,268,75M00020 - CAL HIDRATADA 

0,02l 0,198,42M00683 - ÓLEO DE LINHAÇA 

(E) TOTAL 0,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,000,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,25

Bonificação: 34,29 % 1,46

Subtotal: 5,71

5,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte7260 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,18FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,18

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 3,52H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,20h

(B) TOTAL 3,52

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 3,70

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,00ton 0,000,438018 - TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO 

0,04sc 50k 0,8821,90M00011 - CIMENTO POZOLÂNICO TIPO CP IV-32

(E) TOTAL 0,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,58

Bonificação: 34,29 % 1,57

Subtotal: 6,15

6,15Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA TINTA PVA BRANCA7261 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,18FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,18

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

17,60 3,52H0007 - PROFISSIONAL - PONTE 0,20h

(B) TOTAL 3,52

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 3,70

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 3,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01Balde 1,32199,46M00710 - TINTA PVA BRANCO FOSCO - BALDE 18 lts.

(E) TOTAL 1,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,02

Bonificação: 34,29 % 1,72

Subtotal: 6,74

6,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA7262 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60l 8,2913,81M00420 - TINTA BASE RESINA ACRÍLICA 

0,34kg 1,694,96M00426 - MICROESFERAS DE VIDRO 

0,12l 0,786,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

(E) TOTAL 10,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,50

Bonificação: 34,29 % 6,00

Subtotal: 23,50

23,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A7263 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 1,671,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

0,70m² 43,6562,36M00412 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I-A (0,61x20m)

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

0,00l 0,0220,80M00423 - TINTA A ÓLEO / ESMALTE 

(E) TOTAL 160,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 257,78

Bonificação: 34,29 % 88,39

Subtotal: 346,17

346,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A7264 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 1,671,67M00023 - GUIA/SARRAFO 1'' x 0,10 

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

1,70m² 106,0162,36M00412 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I-A (0,61x20m)

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

0,00l 0,0220,80M00423 - TINTA A ÓLEO / ESMALTE 

(E) TOTAL 222,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 320,14

Bonificação: 34,29 % 109,78

Subtotal: 429,92

429,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BALIZADOR EM PVC COM CONCRETO7266 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 80,6180,61M00543 - BALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 

(E) TOTAL 80,61

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 80,61

Bonificação: 34,29 % 27,64

Subtotal: 108,25

108,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEFENSA METÁLICA SIMPLES7267 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

0,50 0,60 28,7527,790,40 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 10,00 5,96FERRAMENTAS

(A) TOTAL 102,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 59,63

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m / H 162,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,41

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 194,29194,29M00435 - DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA TIPO SEMI-MALEÁVEL  SIMPLES

(E) TOTAL 194,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 199,70

Bonificação: 34,29 % 68,48

Subtotal: 268,18

268,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEFENSA METÁLICA DUPLA7268 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

0,50 0,60 28,7527,790,40 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

1,00 1,00 52,7823,550,00 52,78E01072 - COMPRESSOR DE AR MOD.XAS-96 

% 10,00 5,96FERRAMENTAS

(A) TOTAL 102,56

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 59,63

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)20,0000  m / H 162,19

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,11

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 332,78332,78M00434 - DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA TIPO SEMI-MALEÁVEL  DUPLA

(E) TOTAL 332,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 340,89

Bonificação: 34,29 % 116,89

Subtotal: 457,78

457,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³7269 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10m³ 38,45366,216020 - CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte

0,43m² 22,8353,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

(E) TOTAL 61,28

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 61,28

Bonificação: 34,29 % 21,01

Subtotal: 82,29

82,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantaçã o (projeto 
aprovado pelo DAER)

7270 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,60 77,8438,650,40 103,96E00102 - CAMINHÃO MÉDIO COM GUINCHO (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,60 67,2431,810,40 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 6,50FERRAMENTAS

(A) TOTAL 151,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 84,84H0001 - SERVENTE 6,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 129,93

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1250  un / H 281,51

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2.252,08

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,00m³ 66,6016,651000 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM

198,00kg 1.679,048,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

1,85m² 98,9053,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

4,00m³ 1.442,64360,667100 - CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte

1,00un 12.745,2112.745,21M00722 - BANDEIRA SIMPLES GALVAN TUBO RED PADRÃO DAER(MATL)

1,00un 930,12930,12M00723 - CHUMBADOR GALVANIZADO P/BANDEIRA (SÓ MATERIAL)

(E) TOTAL 16.962,51

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19.214,59

Bonificação: 34,29 % 6.588,68

Subtotal: 25.803,27

25.803,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA7271 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,10 10,9833,980,00 109,83E00104 - CAMINHÃO SEMIPESADO CARROCERIA FIXA 10t (ATEGO 2426 ou

% 5,00 3,86FERRAMENTAS

(A) TOTAL 14,84

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 39,31H0001 - SERVENTE 2,78h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 77,26

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)7,5000  un / H 92,10

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 12,28

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,01m³ 3,27326,756004 - CONCRETO MAGRO - inclusive transporte

3,13kg 14,754,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

3,13kg 13,914,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

0,02m² 1,0562,36M00668 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO II-A (0,61x22,86m)

(E) TOTAL 32,98

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,26

Bonificação: 34,29 % 15,52

Subtotal: 60,78

60,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CALOTA EM FERRO D=300mm7272 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 98,3198,31M00527 - CALOTA EM FERRO D=300,00mm 

(E) TOTAL 98,31

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 98,31

Bonificação: 34,29 % 33,71

Subtotal: 132,02

132,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA7273 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,31FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 3,54H0001 - SERVENTE 0,25h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 6,29

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 6,60

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,60

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 23,4123,41M00686 - REFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 

(E) TOTAL 23,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 30,01

Bonificação: 34,29 % 10,29

Subtotal: 40,30

40,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X (10)7274 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,70m² 527,00310,00M00405 - PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE-TIPO 10 COLORIDA

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

(E) TOTAL 642,23

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 739,44

Bonificação: 34,29 % 253,55

Subtotal: 992,99

992,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas espec iais7275 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)12,5000  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,18

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60l 8,2913,81M00420 - TINTA BASE RESINA ACRÍLICA 

0,34kg 1,694,96M00426 - MICROESFERAS DE VIDRO 

0,12l 0,786,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

(E) TOTAL 10,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,94

Bonificação: 34,29 % 9,24

Subtotal: 36,18

36,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA7276 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,34kg 1,694,96M00426 - MICROESFERAS DE VIDRO 

0,12l 0,786,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

0,40l 5,6414,10M00524 - TINTA ACRÍLICA PROVISÓRIA 

(E) TOTAL 8,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,85

Bonificação: 34,29 % 5,09

Subtotal: 19,94

19,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA DEFENSAS7277 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 10,00 0,10FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,10

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 0,99H0001 - SERVENTE 0,07h

(B) TOTAL 0,99

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 1,09

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,09

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,03l 0,196,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

0,16l 3,6422,76M00684 - ESMALTE SINTÉTICO 

0,25un 0,311,22M00685 - LIXA PARA FERRO 

(E) TOTAL 4,14

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,23

Bonificação: 34,29 % 1,79

Subtotal: 7,02

7,02Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50 mm - 
áreas especia

7278 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)21,4100  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 9,45

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 33,2933,29M00528 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁST.HOT SPRAY 1,50mm

(E) TOTAL 33,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 42,74

Bonificação: 34,29 % 14,66

Subtotal: 57,40

57,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50 mm7279 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 33,2933,29M00528 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁST.HOT SPRAY 1,50mm

(E) TOTAL 33,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 33,29

Bonificação: 34,29 % 11,42

Subtotal: 44,71

44,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DEFENSA CONCRETO ARMADO7280 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

8,85kg 75,058,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

2,27m² 121,3553,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

0,26m³ 96,62371,627110 - CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 293,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 293,02

Bonificação: 34,29 % 100,48

Subtotal: 393,50

393,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO7281 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 204,10204,10M00563 - BOTOEIRA ACIONAMENTO P/SEMÁFORO DE PEDESTRE

(E) TOTAL 204,10

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 204,10

Bonificação: 34,29 % 69,99

Subtotal: 274,09

274,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LAÇO INDUT VEICULAR C/RESINA ESP E MÓDULO ELETR.DIG ITAL 
C/GABIN A PROVA INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL T RANS 
SEM MDV

7282 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00cj 478,68478,68M00721 - LAÇO INDUTIVO VEICULAR CFE. ESPECIFICAÇÃO DSB

(E) TOTAL 478,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 478,68

Bonificação: 34,29 % 164,14

Subtotal: 642,82

642,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PINTURA ACRÍLICA PRETA7283 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,34kg 1,694,96M00426 - MICROESFERAS DE VIDRO 

0,12l 0,786,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

0,40l 5,6414,10M00524 - TINTA ACRÍLICA PROVISÓRIA 

(E) TOTAL 8,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,85

Bonificação: 34,29 % 5,09

Subtotal: 19,94

19,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO- C.P.7284 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,70 66,4039,230,30 78,05E00400 - MÁQUINA DEMARCADORA FAIXAS P/SINAL.HORIZ.PAVIMENTO

1,00 0,10 32,7427,790,90 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 4,91FERRAMENTAS

(A) TOTAL 104,05

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 70,70H0001 - SERVENTE 5,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 98,19

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)30,0000  m² / H 202,24

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,34kg 1,694,96M00426 - MICROESFERAS DE VIDRO 

0,12l 0,786,48M00427 - SOLVENTE TOLUENO/TOLUOL 

0,40l 5,6414,10M00524 - TINTA ACRÍLICA PROVISÓRIA 

(E) TOTAL 8,11

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,85

Bonificação: 34,29 % 5,09

Subtotal: 19,94

19,94Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO I I7285 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

1,00m² 62,3662,36M00412 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I-A (0,61x20m)

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

0,70m² 43,6562,36M00668 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO II-A (0,61x22,86m)

(E) TOTAL 221,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 318,45

Bonificação: 34,29 % 109,20

Subtotal: 427,65

427,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO II I-A7286 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

1,00m² 62,3662,36M00668 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO II-A (0,61x22,86m)

0,70m² 87,50125,00M00669 - PELÍCULA TIPO III-A (1,22x45,72m)

(E) TOTAL 265,09

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 362,30

Bonificação: 34,29 % 124,23

Subtotal: 486,53

486,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A7287 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

1,70m² 212,50125,00M00669 - PELÍCULA TIPO III-A (1,22x45,72m)

(E) TOTAL 327,73

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 424,94

Bonificação: 34,29 % 145,71

Subtotal: 570,65

570,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO II7288 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

1,70m² 106,0162,36M00668 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO II-A (0,61x22,86m)

(E) TOTAL 221,24

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 318,45

Bonificação: 34,29 % 109,20

Subtotal: 427,65

427,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO II-A7289 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,55 42,5227,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 2,60FERRAMENTAS

(A) TOTAL 45,12

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

17,60 35,20H0004 - PROFISSIONAL 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 52,09

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 97,21

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 97,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

12,50kg 59,004,72M00408 - PINTURA ELETROSTÁTICA EM CHAPA GALV Nº 18 2 FACES

12,50kg 55,634,45M00410 - CHAPA GALVANIZADA CRISTAIS MINIMIZADOS Nº 18

2,00un 0,600,30M00414 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4x3,5 

0,70m² 43,6562,36M00668 - PELÍCULA REFLETIVA TIPO II-A (0,61x22,86m)

(E) TOTAL 158,88

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 256,09

Bonificação: 34,29 % 87,81

Subtotal: 343,90

343,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SONORIZADOR - OPÇÃO II (7,35x11,00m)7290 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

620,10kg 5.258,458,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

25,20m² 1.347,1953,466100 - FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive

8,28m³ 3.077,01371,627110 - CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte

20,00un 188,609,43M00671 - TELHA AMIANTO 0,50x1,83x4,00mm 

(E) TOTAL 9.871,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9.871,25

Bonificação: 34,29 % 3.384,85

Subtotal: 13.256,10

13.256,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ONDULAÇÃO - TIPO II7291 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

4,80kg 40,708,486080 - AÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte

10,60m³ 3.939,17371,627110 - CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte

(E) TOTAL 3.979,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3.979,87

Bonificação: 34,29 % 1.364,70

Subtotal: 5.344,57

5.344,57Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO7292 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 257,78257,787263 - PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 316,33

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 316,33

Bonificação: 34,29 % 108,47

Subtotal: 424,80

424,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A C/QUADRO7293 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 320,14320,147264 - PLACA TODA REFLETIVA TIPO I-A 

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 378,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 378,69

Bonificação: 34,29 % 129,85

Subtotal: 508,54

508,54Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO I I 
C/QUADRO

7294 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 318,45318,457285 - PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 377,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 377,00

Bonificação: 34,29 % 129,27

Subtotal: 506,27

506,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO II I-A 
C/QUADRO

7295 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 362,30362,307286 - PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO II SÍMBOLOS TIPO III-A

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 420,85

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 420,85

Bonificação: 34,29 % 144,31

Subtotal: 565,16

565,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A C/QUADRO7296 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 424,94424,947287 - PLACA TODA REFLETIVA TIPO III-A

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 483,49

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 483,49

Bonificação: 34,29 % 165,79

Subtotal: 649,28

649,28Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PLACA TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO7297 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 318,45318,457288 - PLACA TODA REFLETIVA TIPO II 

1,00m² 58,5558,55M00670 - QUADRO DE REFORÇO C/BRAÇADEIRA PARA PLACAS

(E) TOTAL 377,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 377,00

Bonificação: 34,29 % 129,27

Subtotal: 506,27

506,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m7298 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 34.326,0734.326,07M00535 - PÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m

(E) TOTAL 34.326,07

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 34.326,07

Bonificação: 34,29 % 11.770,41

Subtotal: 46.096,48

46.096,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m7299 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 37.366,9637.366,96M00536 - PÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m

(E) TOTAL 37.366,96

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37.366,96

Bonificação: 34,29 % 12.813,13

Subtotal: 50.180,09

50.180,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ 
ISOLADOR TIPO CASTANHA

7300 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.164,651.164,65M00529 - COLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO

1,00un 7,927,92M00698 - ISOLADOR TIPO CASTANHA P/SUSTENTAÇÃO DE CABO

(E) TOTAL 1.172,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.172,57

Bonificação: 34,29 % 402,07

Subtotal: 1.574,64

1.574,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ 
ISOLADOR TIPO CASTANHA

7301 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.333,091.333,09M00530 - COLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO

1,00un 7,927,92M00698 - ISOLADOR TIPO CASTANHA P/SUSTENTAÇÃO DE CABO

(E) TOTAL 1.341,01

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.341,01

Bonificação: 34,29 % 459,83

Subtotal: 1.800,84

1.800,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISO LADOR 
TIPO CASTANH

7302 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.753,521.753,52M00531 - COLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO

1,00un 7,927,92M00698 - ISOLADOR TIPO CASTANHA P/SUSTENTAÇÃO DE CABO

(E) TOTAL 1.761,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.761,44

Bonificação: 34,29 % 604,00

Subtotal: 2.365,44

2.365,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLA DOR 
TIPO CASTANHA

7303 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.164,651.164,65M00532 - BRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO

1,00un 7,927,92M00698 - ISOLADOR TIPO CASTANHA P/SUSTENTAÇÃO DE CABO

(E) TOTAL 1.172,57

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.172,57

Bonificação: 34,29 % 402,07

Subtotal: 1.574,64

1.574,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:BRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLA DOR 
TIPO CASTANHA

7304 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.347,861.347,86M00533 - BRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO

1,00un 7,927,92M00698 - ISOLADOR TIPO CASTANHA P/SUSTENTAÇÃO DE CABO

(E) TOTAL 1.355,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.355,78

Bonificação: 34,29 % 464,90

Subtotal: 1.820,68

1.820,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTES EM POLICARBONATO 1x30 0mm 
E 2x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

7305 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 2.017,342.017,34M00534 - SEMÁF ALUM LENTE POLIC 1x300mm/2x200mm C/VIS/BRAÇ

(E) TOTAL 2.017,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.017,34

Bonificação: 34,29 % 691,75

Subtotal: 2.709,09

2.709,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMÁFORO EM ALUMÍNIO P/PEDESTRE LENTE EM 
POLICARBONATO 2x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

7307 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.083,931.083,93M00564 - SEMÁF ALUM P/PEDEST LENTE POLIC 2x200mm C/VIS/BRAÇ

(E) TOTAL 1.083,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.083,93

Bonificação: 34,29 % 371,68

Subtotal: 1.455,61

1.455,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONTROLADOR ELETRÔNICO MODULAR FLEXCON III-S OU 
SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E PROGRAMADOR DIGITAL

7309 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 7.211,607.211,60M00538 - CONTROL.ELET MOD.FLEXCON III-A 6/3 FASES C/GABIN.

(E) TOTAL 7.211,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7.211,60

Bonificação: 34,29 % 2.472,86

Subtotal: 9.684,46

9.684,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200 mm 
C/VISEIRA E BRAÇADEIRA

7311 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.266,861.266,86M00565 - SEMÁF ALUM.PEDESTRE LENTE POLIC 3x200mm C/VIS/BRAÇ

(E) TOTAL 1.266,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.266,86

Bonificação: 34,29 % 434,41

Subtotal: 1.701,27

1.701,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇA DEIRA7314 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.566,831.566,83M00540 - SEMÁF ALUM TIPO T C/LENTE POLIC.4x200mm C/VIS/BRAÇ

(E) TOTAL 1.566,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.566,83

Bonificação: 34,29 % 537,27

Subtotal: 2.104,10

2.104,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ 
BRAÇADEIRA

7315 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.057,891.057,89M00560 - SINAL LUMINOSO INTERMIT ALUMÍNIO 1x300mm C/BRAÇAD

(E) TOTAL 1.057,89

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.057,89

Bonificação: 34,29 % 362,75

Subtotal: 1.420,64

1.420,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONTROLE MANUAL (ESCOLA)7316 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 600,00600,00M00561 - CONTROLADOR MANUAL (ESCOLA) 

(E) TOTAL 600,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 600,00

Bonificação: 34,29 % 205,74

Subtotal: 805,74

805,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FIAÇÃO7317 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 12,8012,80M00562 - FIAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO

(E) TOTAL 12,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,80

Bonificação: 34,29 % 4,39

Subtotal: 17,19

17,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANI ZADO A 
FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3m m

7318 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 403,05403,05M00712 - COLUNA D=6 - L=4,50m 

(E) TOTAL 403,05

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 403,05

Bonificação: 34,29 % 138,21

Subtotal: 541,26

541,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANI ZADO A 
FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=6,0m) PAREDE 6,3m m

7319 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 536,89536,89M00713 - COLUNA D=6 - L=6,00m 

(E) TOTAL 536,89

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 536,89

Bonificação: 34,29 % 184,10

Subtotal: 720,99

720,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE MADEIRA7320 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 5,08FERRAMENTAS

(A) TOTAL 5,08

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

17,60 17,60H0004 - PROFISSIONAL 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 101,65

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)3,3000  un / H 106,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,34

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

3,50m 47,1513,47M00001 - CAIBRO 0,08x0,08x5,50m (CEDRINHO)

0,50m 2,364,72M00079 - GUIA 1'' x 0,07 x 5,50m 

0,20l 2,7613,81M00420 - TINTA BASE RESINA ACRÍLICA 

(E) TOTAL 52,27

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 84,61

Bonificação: 34,29 % 29,01

Subtotal: 113,62

113,62Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A 
FOGO

7321 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 254,00254,00M00513 - SUPORTE METÁLICO D=2 

(E) TOTAL 254,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 254,00

Bonificação: 34,29 % 87,10

Subtotal: 341,10

341,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZA DO A 
FOGO SEM BRAÇ

7322 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 519,48519,48M00515 - SUPORTE METÁLICO D=3 

(E) TOTAL 519,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 519,48

Bonificação: 34,29 % 178,13

Subtotal: 697,61

697,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZA DO A 
FOGO COM BRAÇO

7323 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 2.271,342.271,34M00516 - SUPORTE METÁLICO D=4 PAREDE 4,25mm 6,0m

(E) TOTAL 2.271,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.271,34

Bonificação: 34,29 % 778,84

Subtotal: 3.050,18

3.050,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZA DO A 
FOGO SEM BRAÇO

7324 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1.260,601.260,60M00514 - SUPORTE METÁLICO D=4 

(E) TOTAL 1.260,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.260,60

Bonificação: 34,29 % 432,26

Subtotal: 1.692,86

1.692,86Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO7331 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 6.794,186.794,18M00719 - CONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCES

(E) TOTAL 6.794,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.794,18

Bonificação: 34,29 % 2.329,72

Subtotal: 9.123,90

9.123,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E 
AMARRILHAS

7332 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 1,98H0001 - SERVENTE 0,14h

(B) TOTAL 1,98

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 1,98

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,98

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 10,7810,78M00697 - CABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm² 750V

0,01kg 0,097,89M00716 - ARAME GALVANIZADO BWG-16 - 1,65mm

0,18un 0,050,29M00717 - AMARRILHA PLÁST.P/SEMÁFORO 4x1,50mm² CFE.ESPECIF.

(E) TOTAL 10,92

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,90

Bonificação: 34,29 % 4,42

Subtotal: 17,32

17,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 1 14,3mm7333 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 418,71418,71M00699 - EXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2 

(E) TOTAL 418,71

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 418,71

Bonificação: 34,29 % 143,58

Subtotal: 562,29

562,29Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm7740 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 20,7520,75M00436 - CONE DE SINALIZAÇÃO COM FAIXA REFLETIVA 50cm

(E) TOTAL 20,75

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,75

Bonificação: 34,29 % 7,12

Subtotal: 27,87

27,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm7741 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 25,2025,20M00437 - CONE DE SINALIZAÇÃO COM FAIXA REFLETIVA 75cm

(E) TOTAL 25,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,20

Bonificação: 34,29 % 8,64

Subtotal: 33,84

33,84Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm7742 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 11,0211,02M00438 - CONE DE SINALIZAÇÃO SEM FAIXA REFLETIVA 50cm

(E) TOTAL 11,02

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,02

Bonificação: 34,29 % 3,78

Subtotal: 14,80

14,80Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm7743 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 24,1224,12M00439 - CONE DE SINALIZAÇÃO SEM FAIXA REFLETIVA 75cm

(E) TOTAL 24,12

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,12

Bonificação: 34,29 % 8,27

Subtotal: 32,39

32,39Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHA MONODIRECIONAL7748 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 6,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 113,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 122,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)80,0000  un / H 235,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,95

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07kg 0,9914,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

1,00un 7,457,45M00572 - TACHA MONODIRECIONAL - somente material

(E) TOTAL 8,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,39

Bonificação: 34,29 % 3,91

Subtotal: 15,30

15,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHA BIDIRECIONAL7749 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 6,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 113,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 122,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)80,0000  un / H 235,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,95

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,07kg 0,9914,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

1,00un 10,6910,69M00574 - TACHA BIDIRECIONAL - somente material

(E) TOTAL 11,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,63

Bonificação: 34,29 % 5,02

Subtotal: 19,65

19,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHA MONODIRECIONAL TIPO II7750 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 6,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 98,48

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 122,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)80,0000  un / H 220,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 11,7011,70M00518 - TACHA MONODIRECIONAL TIPO II - inclusive instalação

0,07kg 0,9914,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

(E) TOTAL 12,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,45

Bonificação: 34,29 % 5,30

Subtotal: 20,75

20,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHA BIDIRECIONAL TIPO II7751 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 15,0714,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 5,45FERRAMENTAS

(A) TOTAL 97,82

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

14,14 14,14H0006 - SERVENTE - PONTE 1,00h

(B) TOTAL 108,90

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)80,0000  un / H 206,72

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,58

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 12,7012,70M00519 - TACHA BIDIRECIONAL TIPO II  - inclusive instalação

0,07kg 0,9914,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

(E) TOTAL 13,69

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,27

Bonificação: 34,29 % 5,58

Subtotal: 21,85

21,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHÃO MONODIRECIONAL7752 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 6,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 113,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 122,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)35,0000  un / H 235,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20kg 2,8414,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

1,00un 27,5027,50M00576 - TACHÃO MONODIRECIONAL - somente material

(E) TOTAL 30,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,08

Bonificação: 34,29 % 12,71

Subtotal: 49,79

49,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TACHÃO BIDIRECIONAL7753 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 1,00 30,1414,660,00 15,07E00751 - PERFURATRIZ MANUAL 24kg MOD.RH-658L

1,00 1,00 77,3027,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 5,00 6,11FERRAMENTAS

(A) TOTAL 113,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

19,10 38,20H0003 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 122,25

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)35,0000  un / H 235,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 6,74

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,20kg 2,8414,20M00568 - COLA DE POLIESTER (P/ TACHAS) 

1,00un 28,4528,45M00578 - TACHÃO BIDIRECIONAL - somente material

(E) TOTAL 31,29

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 38,03

Bonificação: 34,29 % 13,04

Subtotal: 51,07

51,07Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:SUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES7755 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 252,17252,17M00430 - SUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES

(E) TOTAL 252,17

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 252,17

Bonificação: 34,29 % 86,47

Subtotal: 338,64

338,64Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TERMINAL AÉREO7756 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 232,72232,72M00431 - TERMINAL AÉREO TIPO MÃOZINHA GALVAN.P/DEFENSA MET.

(E) TOTAL 232,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 232,72

Bonificação: 34,29 % 79,80

Subtotal: 312,52

312,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TERMINAL ANCORAGEM7757 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 210,83210,83M00432 - TERMINAL ANCORAGEM GALVANIZADO P/DEFENSA METÁLICA TIPO  C

(E) TOTAL 210,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 210,83

Bonificação: 34,29 % 72,29

Subtotal: 283,12

283,12Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA)7758 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 232,72232,72M00433 - TERMINAL ANCORAGEM EM ELEMEMTO RÍGIDO TIPO  D  (MÃOZINHA)

(E) TOTAL 232,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 232,72

Bonificação: 34,29 % 79,80

Subtotal: 312,52

312,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CRUZ DE SANTO ANDRÉ7759 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,73m² 188,18257,787263 - PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 

(E) TOTAL 188,18

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 188,18

Bonificação: 34,29 % 64,53

Subtotal: 252,71

252,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ELEMENTOS REFLETIVOS PONTES7760 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 23,4123,41M00544 - ELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 

(E) TOTAL 23,41

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,41

Bonificação: 34,29 % 8,03

Subtotal: 31,44

31,44Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PELÍCULA PRÉ-FORMADA - LAMINADO ELASTOPLÁSTICO 
RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1 ,5mm

7765 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 71,2571,25M00413 - PELÍCULA PRÉ-FORMADA (ESPESSURA ATÉ 1,5mm)

(E) TOTAL 71,25

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 71,25

Bonificação: 34,29 % 24,43

Subtotal: 95,68

95,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm 
(AUTO-TAPE)

7766 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 86,1986,19M00415 - FITA AUTOCOLANTE esp=2mm (AUTO-TAPE) c/implantação

(E) TOTAL 86,19

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 86,19

Bonificação: 34,29 % 29,55

Subtotal: 115,74

115,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO PLACAS - um suporte7784 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 36,3860,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

(E) TOTAL 36,38

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 36,38

Bonificação: 34,29 % 12,47

Subtotal: 48,85

48,85Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REMOÇÃO PLACAS - dois suportes7785 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 72,7660,631060 - ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 

(E) TOTAL 72,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 72,76

Bonificação: 34,29 % 24,95

Subtotal: 97,71

97,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR)7800 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR)7900 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,102,101,50 0,90 0,72 0,60 0,0000 1,00T0002 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³

(F) TOTAL 2,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,10

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,82

2,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR)7905 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXIL IAR)7910 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,422,421,73 1,04 0,83 0,69 0,0000 1,00T0005 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
MINÉRIO 6M³

(F) TOTAL 2,42

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,42

Bonificação: 34,29 % 0,83

Subtotal: 3,25

3,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MATERIAL ROCHOSO LOCAL P/FECHAMENTO ATER RO
 ROCHA Y=1,22Xs+0,97Xr+0,82Xp+2,05 (Xp=1,00 Km )

7915 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,151,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,30T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,15

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,87

2,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE AÇO (AUXILIAR)7920 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ 
Y=1,17Xs+0,94Xr+0,78Xp+1,97 (Xp=1,00 Km )

7950 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,061,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,25T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,06

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,06

Bonificação: 34,29 % 0,69

Subtotal: 2,75

2,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MATERIAL BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C /50% 
VOLUME BRITADO Y=1,32Xs+1,05Xr+0,87Xp+2,22 (Xp=1,00  Km )

7990 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,311,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,40T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,31

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,31

Bonificação: 34,29 % 0,78

Subtotal: 3,09

3,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA 
Y=1,34Xs+1,07Xr+0,90Xp+2,27 (Xp=1,00 Km )

7995 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,371,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,44T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,37

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,37

Bonificação: 34,29 % 0,80

Subtotal: 3,17

3,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXI LIAR)7998 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 6,014,583,82 1,14 0,91 0,76 0,0000 1,31T0008 - TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA C 

(F) TOTAL 6,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,01

Bonificação: 34,29 % 2,05

Subtotal: 8,06

8,06Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado 
Y=1,95Xs+1,53Xr+1,24Xp+6,38 (Xp=1,00km)

7999 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 5,801,881,57 0,47 0,37 0,31 0,0000 3,09T0003 - TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA 

(F) TOTAL 5,80

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,80

Bonificação: 34,29 % 1,98

Subtotal: 7,78

7,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR)8000 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA Y=0,82Xs+0,64Xr+0,52Xp+2 ,71 
(Xp=1,00 Km )

8001 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,471,881,57 0,47 0,37 0,31 0,0000 1,31T0003 - TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA 

(F) TOTAL 2,47

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,47

Bonificação: 34,29 % 0,84

Subtotal: 3,31

3,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ 
Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+1,58 (Xp=1,00 Km )

8002 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) Y=0,20Xp+8,90  
(Xp=1,00Km)

8003 ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  ton / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 7,918,798,60 0,00 0,00 0,19 0,0000 0,90T0007 - TRANSPORTE ASFALTO A QUENTE 

(F) TOTAL 7,91

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,91

Bonificação: 15,00 % 1,19

Subtotal: 9,10

9,10Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE ASFALTO QUENTE(com BDI=15%) 
Y=0,22Xp+9,89(Xp=1,00 Km)

8004 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 8,798,798,60 0,00 0,00 0,19 0,0000 1,00T0007 - TRANSPORTE ASFALTO A QUENTE 

(F) TOTAL 8,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,79

Bonificação: 15,00 % 1,32

Subtotal: 10,11

10,11Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR)8005 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,46Xs+1,17Xr+0,98Xp+2 ,47 
(Xp=1,00 Km )

8006 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,571,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,56T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,57

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,57

Bonificação: 34,29 % 0,88

Subtotal: 3,45

3,45Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT Y=1,58Xs+1,26Xr+1,06Xp+2 ,67 
(Xp=1,00 Km )

8007 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,791,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,69T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,79

Bonificação: 34,29 % 0,94

Subtotal: 3,73

3,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,29Xs+1,03Xr+0,86Xp+2,1 8 
(Xp=1,00Km)

8008 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,281,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,38T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,28

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,28

Bonificação: 34,29 % 0,76

Subtotal: 3,04

3,04Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE RACHÃO Y=1,26Xs+1,01Xr+0,85Xp+2,14 (Xp=1 ,00Km)8009 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,231,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,35T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,23

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,23

Bonificação: 34,29 % 0,76

Subtotal: 2,99

2,99Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE 
Y=1,50Xcs+1,20Xr+1,01Xp+2,52 (Xp=1,00Km)

8010 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,641,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,60T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,64

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,64

Bonificação: 34,29 % 0,89

Subtotal: 3,53

3,53Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE SEIXO NATURAL Y=1,22Xs+0,97Xr+0,82Xp+2,0 5 
(Xp=1,00Km)

8011 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,151,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,30T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,15

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,87

2,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE SEIXO BRITADO Y=1,41Xs+1,13Xr+0,94Xp+2,3 8 
(Xp=1,00Km)

8012 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,481,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,50T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,48

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,48

Bonificação: 34,29 % 0,84

Subtotal: 3,32

3,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR)8013 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE AREIA (AUXILAR)8015 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE AREIA DUNAS Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+1,58 
(Xp=1,00km)

8016 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS 
Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+1,58 (Xp=1,00km)

8017 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR)8018 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI Y=0,17Xp+7,74(Xp=1, 00Km)8020 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 7,918,798,60 0,00 0,00 0,19 0,0000 0,90T0007 - TRANSPORTE ASFALTO A QUENTE 

(F) TOTAL 7,91

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,91

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 7,91

7,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI Y=0,19Xp+8,60(Xp= 1,00Km)8021 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 8,798,798,60 0,00 0,00 0,19 0,0000 1,00T0007 - TRANSPORTE ASFALTO A QUENTE 

(F) TOTAL 8,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,79

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 8,79

8,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte8022 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 147,9650,760,00 147,96E00952 - TRATOR ESTEIRA MOD.D6N C/LÂMINA ANGULÁVEL 6VPAT

(A) TOTAL 299,10

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)60,0000  m³ / H 354,87

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,91

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,20m³ 24,5220,43581 - PEDRA DE MÃO - produção 

1,20m³ 1,981,658017 - TRANSPORTE LOCAL BRITA 

(E) TOTAL 26,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,41

Bonificação: 34,29 % 11,11

Subtotal: 43,52

43,52Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação8025 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 136.554,681.365.546,82M08025 - (E-114) CONJUNTO BRITAGEM 50m³/h

(E) TOTAL 136.554,68

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 136.554,68

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 136.554,68

136.554,68Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação8026 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 262.647,502.626.475,00M08026 - (E-110) CONJUNTO BRITAGEM 100m³/h

(E) TOTAL 262.647,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 262.647,50

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 262.647,50

262.647,50Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação8030 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 295.868,482.958.684,77M08030 - (E-116) CONJUNTO BRITAGEM 100m³/h C/IMPACTOR

(E) TOTAL 295.868,48

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 295.868,48

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 295.868,48

295.868,48Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:USINA SOLOS - instalação8031 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 89.800,00898.000,00M08031 - (E-1002) USINA SOLOS 

(E) TOTAL 89.800,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 89.800,00

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 89.800,00

89.800,00Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:USINA DE ASFALTO - instalação8032 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 154.900,001.549.000,00M08032 - (E-1001) USINA ASFALTO 

(E) TOTAL 154.900,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 154.900,00

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 154.900,00

154.900,00Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação8033 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 21.476,40214.764,00M08033 - (E-951) TANQUE PRÉ-AQUECEDOR 

(E) TOTAL 21.476,40

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 21.476,40

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 21.476,40

21.476,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - insta lação8034 vb

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  vb / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,10un 6.885,6068.856,00M08034 - (E-950) TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO

(E) TOTAL 6.885,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.885,60

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 6.885,60

6.885,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfa lto e 
transporte

8078 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)34,2100  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,90ton 56,9629,988079 - REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e

(E) TOTAL 56,96

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,96

Bonificação: 34,29 % 19,53

Subtotal: 76,49

76,49Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfa lto e 
transporte

8079 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,80 130,4047,440,20 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,40 51,2235,760,60 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 8,923,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,40 91,4651,530,60 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 531,58

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  t / H 699,68

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,76

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 19,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,98

Bonificação: 34,29 % 10,28

Subtotal: 40,26

40,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXECUÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE 
P/RESTAUR RECAPEAMENTO, REPERFILAGEM - exclusive as falto e 
transporte

8080 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,88 69,7635,760,12 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 0,50 107,4276,420,50 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 284,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0360  t / H 368,05

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5,66

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,66

Bonificação: 34,29 % 1,94

Subtotal: 7,60

7,60Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PAR A
 RESTAURAÇÃO RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive 
asfalto-retirado na usina

8081 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

(A) TOTAL 327,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 411,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,73

Bonificação: 34,29 % 15,68

Subtotal: 61,41

61,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE 
GRANULAR - exclusive asfalto e transporte

8082 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,15 63,0047,440,85 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,51 73,5838,980,49 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,45 53,1535,760,55 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,26 92,5476,420,74 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 525,63

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)33,1500  t / H 693,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,93

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,60l 1,702,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 58,76

Bonificação: 34,29 % 20,15

Subtotal: 78,91

78,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfal to 
inclusive transporte areia (retirado na usina)

8083 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

(A) TOTAL 327,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 411,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,73

Bonificação: 34,29 % 15,68

Subtotal: 61,41

61,41Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM 
AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina)

8089 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

(A) TOTAL 327,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 411,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 35,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,94

Bonificação: 34,29 % 15,07

Subtotal: 59,01

59,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/RESTAURAÇÃO, 
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto e tra nsporte

8090 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,75 89,8638,980,25 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,66 61,2635,760,34 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,38 99,9876,420,62 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 578,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 746,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 52,61

Bonificação: 34,29 % 18,04

Subtotal: 70,65

70,65Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE ÁREAS 
DESCONTINUAS - exclusive asfalto e transporte

8091 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,11 58,8547,440,89 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,36 63,4038,980,64 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,32 48,1235,760,68 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,18 87,5876,420,82 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 501,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,4000  t / H 669,41

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 28,61

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,85l 2,412,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 38,45

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 67,15

Bonificação: 34,29 % 23,03

Subtotal: 90,18

90,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE ÁREAS 
DESCONTINUAS - exclusive asfalto e transporte

8092 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,4000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 157,8067,158091 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE ÁREAS DESCONTINUAS -

(E) TOTAL 157,80

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 157,80

Bonificação: 34,29 % 54,11

Subtotal: 211,91

211,91Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA ÁREAS 
DESCONTINUAS - exclusive asfalto e transporte

8093 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,4000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 153,6065,368093aux - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA ÁREAS

(E) TOTAL 153,60

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 153,60

Bonificação: 34,29 % 52,67

Subtotal: 206,27

206,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte8094 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

2,35ton 149,6263,678094aux - CBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte

(E) TOTAL 149,62

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 149,62

Bonificação: 34,29 % 51,30

Subtotal: 200,92

200,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclu sive 
asfalto (retirado na usina)

8098 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

(A) TOTAL 327,51

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  t / H 411,56

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 35,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,94

Bonificação: 34,29 % 15,07

Subtotal: 59,01

59,01Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - 
exclusive asfalto (retirado na usina)

8099 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,80 130,4047,440,20 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

2,00 1,00 8,923,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,40 91,4651,530,60 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

(A) TOTAL 230,78

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 84,05

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  t / H 314,83

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 4,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 19,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,06

Bonificação: 34,29 % 8,25

Subtotal: 32,31

32,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA  
(AUXILIAR)

9101 ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  ton / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,430,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 1,00T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,43

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,43

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,58

0,58Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RR-1C - E (sem BDI)8657 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.518,201.518,20M00456 - RR-1C-E  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.518,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.518,20

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.518,20

1.518,20Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:AMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BD I)9180 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.977,791.977,79M00463 - AMP-E 60/85 s/ ICMS c/ PIS+COF INS

(E) TOTAL 1.977,79

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.977,79

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.977,79

1.977,79Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RC-1C E (sem BDI)9190 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.819,781.819,78M00457 - RC-1C-E  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.819,78

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.819,78

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.819,78

1.819,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RL-1C - E (sem BDI)9199 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.418,341.418,34M00455 - RL-1C-E  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.418,34

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.418,34

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.418,34

1.418,34Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAP-50/70 (sem BDI)9200 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.415,031.415,03M00465 - CAP 50/70  s/ ICMS c/ PIS+COF INS

(E) TOTAL 1.415,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.415,03

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.415,03

1.415,03Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CM-30 (sem BDI)9201 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 2.342,722.342,72M00466 - CM-30  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 2.342,72

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.342,72

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 2.342,72

2.342,72Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RR-1C (sem BDI)9203 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.066,931.066,93M00458 - RR-1C  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.066,93

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.066,93

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.066,93

1.066,93Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RR-2C (sem BDI)9204 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.147,761.147,76M00459 - RR-2C   s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.147,76

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.147,76

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.147,76

1.147,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RM-1C (sem BDI)9205 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.220,811.220,81M00460 - RM-1C   s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.220,81

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.220,81

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.220,81

1.220,81Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RM-2C (sem BDI)9206 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.383,741.383,74M00461 - RM-2C  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.383,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.383,74

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.383,74

1.383,74Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ASFALTO BORRACHA (sem BDI)9207 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 2.062,302.062,30M00464 - AB8   s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 2.062,30

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.062,30

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 2.062,30

2.062,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RR-2C - E (sem BDI)9208 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.554,871.554,87M00454 - RR-2C-E  s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.554,87

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.554,87

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.554,87

1.554,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RL-1C (sem BDI)9209 t

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  t / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00t 1.327,971.327,97M00453 - RL-1C   s/ ICMS c/ PIS+COFINS 

(E) TOTAL 1.327,97

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.327,97

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 1.327,97

1.327,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA9210 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,20 43,6231,810,80 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 126,30

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)150,0000  m / H 126,30

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,84

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,84

Bonificação: 34,29 % 0,29

Subtotal: 1,13

1,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM 
SARJETAS CONCRETO

9211 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,20 43,6231,810,80 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 7,76FERRAMENTAS

(A) TOTAL 51,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 155,15

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)250,0000  m / H 206,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,83

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,83

Bonificação: 34,29 % 0,28

Subtotal: 1,11

1,11Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM 
SARJETAS DE GRAMA

9212 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,20 43,6231,810,80 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

% 5,00 7,76FERRAMENTAS

(A) TOTAL 51,38

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 155,15

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)100,0000  m / H 206,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,07

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,07

Bonificação: 34,29 % 0,71

Subtotal: 2,78

2,78Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA9213 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 1,55FERRAMENTAS

(A) TOTAL 1,55

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 31,03

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 32,58

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,58

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,58

Bonificação: 34,29 % 11,17

Subtotal: 43,75

43,75Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO9214 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 0,84FERRAMENTAS

(A) TOTAL 0,84

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 16,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 17,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,73

Bonificação: 34,29 % 6,08

Subtotal: 23,81

23,81Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ROÇADA MANUAL9220 ha

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 16,3814,230,00 16,38E00300 - ROÇADEIRA MANUAL 

1,00 0,06 4,6427,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 10,00 16,89FERRAMENTAS

(A) TOTAL 37,91

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 168,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,1200  ha / H 206,80

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1.723,33

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.723,33

Bonificação: 34,29 % 590,93

Subtotal: 2.314,26

2.314,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ROÇADA MECÂNICA9230 ha

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 8,424,980,00 8,42E00299 - ROÇADEIRA MECÂNICA PARA TRATOR 

2,00 1,00 32,7614,230,00 16,38E00300 - ROÇADEIRA MANUAL 

1,00 1,00 87,8023,030,00 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

1,00 0,20 15,4627,790,00 77,30E01067 - CAMINHÃO DE APOIO  (ACCELO 1016 OU 815/915 ou similar)

% 10,00 5,93FERRAMENTAS

(A) TOTAL 150,37

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 56,56H0001 - SERVENTE 4,00h

27,49 2,75H0005 - ENCARREGADO 0,10h

(B) TOTAL 59,31

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,4000  ha / H 209,68

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 524,20

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 524,20

Bonificação: 34,29 % 179,75

Subtotal: 703,95

703,95Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAPINA MANUAL9240 ha

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

% 5,00 8,44FERRAMENTAS

(A) TOTAL 8,44

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 168,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,0300  ha / H 177,33

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 5.911,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5.911,00

Bonificação: 34,29 % 2.026,88

Subtotal: 7.937,88

7.937,88Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida)9244 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)254,5620  m³ / H 430,61

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,69

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,69

Bonificação: 34,29 % 0,58

Subtotal: 2,27

2,27Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida)9245 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 424,17151,070,00 424,17E00954 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂM.ANGUL.8A E RIPPER

(A) TOTAL 424,17

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)186,0000  m³ / H 452,06

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,43

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,43

Bonificação: 34,29 % 0,83

Subtotal: 3,26

3,26Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida)9246 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 151,1447,440,00 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

(A) TOTAL 151,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)206,6910  m³ / H 179,03

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,87

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,87

Bonificação: 34,29 % 0,30

Subtotal: 1,17

1,17Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO9247 ha

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

% 5,00 2,08FERRAMENTAS

(A) TOTAL 144,84

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 41,63

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,5740  ha / H 186,47

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 324,86

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 324,86

Bonificação: 34,29 % 111,39

Subtotal: 436,25

436,25Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 
exclusive material e transporte

9248 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,70 175,7634,960,30 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

2,00 0,74 2,641,020,26 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

1,00 0,73 90,9335,760,27 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 0,74 141,9223,030,26 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 554,01

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)321,1310  m³ / H 609,78

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,90

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,90

Bonificação: 34,29 % 0,65

Subtotal: 2,55

2,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:LAMINAGEM OU PATROLAGEM9250 ha

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

(A) TOTAL 142,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 27,49

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)0,7000  ha / H 170,25

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 243,21

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 243,21

Bonificação: 34,29 % 83,40

Subtotal: 326,61

326,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusiv e 
transporte

9252 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 82,6832,290,00 82,68E00113 - RETROESCAVADEIRA MOD.MF86HS - 75CV ou 56KW - CAÇ:2,1m

(A) TOTAL 82,68

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 8,25H0005 - ENCARREGADO 0,30h

(B) TOTAL 22,39

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)7,0000  m³ / H 105,07

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,01

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,01

Bonificação: 34,29 % 5,15

Subtotal: 20,16

20,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE MATERIAL 1ªCAT DRENAGEM (medido no camin hão) 
Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+1,58 (Xp=1,00km)

9253 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) 
Y=1,22Xs+0,97Xr+0,82Xp+3,18 (Xp=1,00Km)

9257 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,992,301,83 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,30T0009 - CARGA TRANSP DESCARGA MATERIAL 

(F) TOTAL 2,99

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,99

Bonificação: 34,29 % 1,01

Subtotal: 4,00

4,00Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido no caminhão) 
Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+2,46 (Xp=1,00km)

9258 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,302,301,83 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0009 - CARGA TRANSP DESCARGA MATERIAL 

(F) TOTAL 2,30

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,30

Bonificação: 34,29 % 0,79

Subtotal: 3,09

3,09Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão)9259 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,77m³ 0,670,879246 - CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida)

(E) TOTAL 0,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,67

Bonificação: 34,29 % 0,23

Subtotal: 0,90

0,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido no caminhão)  
Y=0,94Xs+0,75Xr+0,63Xp+1,58 (Xp=1,00km)

9260 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 1,651,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,00T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 1,65

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,65

Bonificação: 34,29 % 0,56

Subtotal: 2,21

2,21Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido na jazida) 
Y=1,22Xs+0,97Xr+0,82Xp+2,05 (Xp=1,00Km)

9261 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 2,151,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 1,30T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 2,15

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,15

Bonificação: 34,29 % 0,72

Subtotal: 2,87

2,87Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive mater ial e 
transporte

9262 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

2,00 0,96 215,0834,960,04 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

3,00 0,67 3,871,020,33 1,42E00301 - GRADE DISCO NIVEL 24 DISC.20 C/MANCAIS ROLAM ÓLEO

1,00 1,00 111,3335,760,00 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

3,00 0,67 199,2923,030,33 87,80E00957 - TRATOR INDUSTRIAL DE PNEUS ROD.18,4x34 Mod. MF-4297 -

(A) TOTAL 529,57

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 14,14H0001 - SERVENTE 1,00h

27,49 13,75H0005 - ENCARREGADO 0,50h

(B) TOTAL 27,89

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)438,6830  m³ / H 557,46

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,27

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,27

Bonificação: 34,29 % 0,44

Subtotal: 1,71

1,71Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA9263 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

(A) TOTAL 142,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)321,1310  m³ / H 142,76

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,44

Bonificação: 34,29 % 0,15

Subtotal: 0,59

0,59Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA9264 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 142,7652,320,00 142,76E00602 - MOTONIVELADORA MOD.120K - 104KW ou 140Hp - P:12.500kg

(A) TOTAL 142,76

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)2.000,0000  m² / H 198,53

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,10

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,10

Bonificação: 34,29 % 0,03

Subtotal: 0,13

0,13Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - cust o 
horário produtiv

9304 h

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 90,9831,870,00 90,98E00101 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 4m³ C/VIGA BENCKELMANN 
(ATEGO 1419

(A) TOTAL 90,98

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  h / H 90,98

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 90,98

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 90,98

Bonificação: 34,29 % 31,20

Subtotal: 122,18

122,18Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - cust o 
horário improdutivo

9305 h

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,01 32,1431,870,98 90,98E00101 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 4m³ C/VIGA BENCKELMANN 
(ATEGO 1419

(A) TOTAL 32,14

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  h / H 32,14

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,14

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,14

Bonificação: 34,29 % 11,02

Subtotal: 43,16

43,16Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - cust o 
horário produtiv

9308 h

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 90,8631,810,00 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 1,00 0,600,340,00 0,60E01074 - VIGA BENCKELMAN 

(A) TOTAL 91,46

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  h / H 91,46

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 91,46

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 91,46

Bonificação: 34,29 % 31,36

Subtotal: 122,82

122,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - cust o 
horário improdutivo

9309 h

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,01 32,0831,810,98 90,86E00103 - CAMINHÃO MÉDIO BASCULANTE 6m³ (ATEGO 1419 ou similar) -

1,00 0,01 0,180,340,50 0,60E01074 - VIGA BENCKELMAN 

(A) TOTAL 32,26

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  h / H 32,26

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 32,26

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,26

Bonificação: 34,29 % 11,06

Subtotal: 43,32

43,32Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE 
CORDÕES - Pesquisa de Mercado

40000 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 20,0320,03M40000 - POLIÉDRICOS - EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE

(E) TOTAL 20,03

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,03

Bonificação: 34,29 % 6,87

Subtotal: 26,90

26,90Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ASSENTAMENTO DE CORDÕES - Pesquisa de Mercado40001 m

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m 5,945,94M40001 - POLIÉDRICOS - ASSENTAMENTO DE CORDÕES

(E) TOTAL 5,94

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,94

Bonificação: 34,29 % 2,04

Subtotal: 7,98

7,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL - Pesquisa de Merc ado40002 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 5,945,94M40002 - POLIÉDRICOS - CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL

(E) TOTAL 5,94

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,94

Bonificação: 34,29 % 2,04

Subtotal: 7,98

7,98Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE  
ASSENTAMENTO - Pesquisa de Mercado

40003 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 17,6717,67M40003 - POLIÉDRICOS - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSP. E DESCARGA

(E) TOTAL 17,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,67

Bonificação: 34,29 % 6,06

Subtotal: 23,73

23,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PE DRA 
- Pesquisa de Mercado

40004 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 34,8334,83M40004 - POLIÉDRICOS - EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA, TRANSP. E DESCARGA DE

(E) TOTAL 34,83

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 34,83

Bonificação: 34,29 % 11,94

Subtotal: 46,77

46,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ASSENTAMENTO DE PEDRA - Pesquisa de Mercado40005 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 15,3215,32M40005 - POLIÉDRICOS - ASSENTAMENTO DE PEDRA

(E) TOTAL 15,32

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,32

Bonificação: 34,29 % 5,25

Subtotal: 20,57

20,57Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSP E DESCARGA MATERIAL DE 
PREENCHIMENTO - Pesquisa de Mercado

40006 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m³ / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m³ 31,4231,42M40006 - POLIÉDRICOS - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSP E DESCARGA

(E) TOTAL 31,42

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 31,42

Bonificação: 34,29 % 10,77

Subtotal: 42,19

42,19Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado40007 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  m² / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00m² 2,462,46M40007 - POLIÉDRICOS - COMPACTAÇÃO 

(E) TOTAL 2,46

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,46

Bonificação: 34,29 % 0,84

Subtotal: 3,30

3,30Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA - Pesquisa de 
Mercado

40008 un

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

(B) TOTAL 0,00

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1,0000  un / H 0,00

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,00un 1,471,47M40008 - POLIÉDRICOS - FORNECIMENTO E PLANTIO DE ERVA CIDREIRA

(E) TOTAL 1,47

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,47

Bonificação: 34,29 % 0,50

Subtotal: 1,97

1,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS1 m²

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 1,00 402,72139,640,00 402,72E00956 - TRATOR ESTEIRA MOD.D8T C/LÂMINA ANGULÁVEL 8A

(A) TOTAL 402,72

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 28,28H0001 - SERVENTE 2,00h

27,49 27,49H0005 - ENCARREGADO 1,00h

(B) TOTAL 55,77

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)1.470,1980  m² / H 458,49

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,31

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

(E) TOTAL 0,00

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,31

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 0,31

0,31Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asf alto e892aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,62 81,0438,980,38 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,55 57,0135,760,45 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 0,34 61,4535,760,66 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 298,6496,060,00 298,64E01000 - USINA ASFALTO 80t/h UACF 15P ME - conforme descr.

1,00 0,31 95,6476,420,69 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 691,83

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  ton / H 859,93

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,61m³ 17,9629,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,95sc 20k 8,318,75M00020 - CAL HIDRATADA 

13,00kg 24,571,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

4,90l 13,822,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 64,66

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,010,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,02T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

(F) TOTAL 0,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 82,40

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 82,40

82,40Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfal to e893aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,62 81,0438,980,38 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,55 57,0135,760,45 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 0,34 61,4535,760,66 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 298,6496,060,00 298,64E01000 - USINA ASFALTO 80t/h UACF 15P ME - conforme descr.

1,00 0,31 95,6476,420,69 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 691,83

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  ton / H 859,93

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,59m³ 17,1529,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,03m³ 1,8258,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

0,95sc 20k 8,318,75M00020 - CAL HIDRATADA 

13,00kg 24,571,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

4,90l 13,822,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 65,67

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,010,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,02T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

0,0000 1,0000 0,051,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,03T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,06

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 83,46

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 83,46

83,46Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transport e894aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,80 130,4047,440,20 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 1,00 106,8238,980,00 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,40 51,2235,760,60 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 8,923,230,00 4,46E00950 - TANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO - 30.000 l.

1,00 0,40 91,4651,530,60 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

1,00 1,00 138,4276,420,00 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 527,24

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)65,0000  ton / H 695,34

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,70

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 19,22

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,92

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 29,92

29,92Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transpor te895aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,80 93,2538,980,20 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,70 62,8135,760,30 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,40 101,2276,420,60 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 584,79

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  ton / H 752,89

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,44

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 52,73

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 52,73

52,73Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE 
GRANULAR -

896aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,15 63,0047,440,85 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,51 73,5838,980,49 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,45 53,1535,760,55 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,26 92,5476,420,74 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 525,63

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)33,1500  ton / H 693,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,93

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,60l 1,702,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 58,76

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 58,76

58,76Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE P/ RESTAURAÇÃO,897aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,75 89,8638,980,25 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,66 61,2635,760,34 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,38 99,9876,420,62 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 578,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  ton / H 746,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 37,20

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 52,61

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 52,61

52,61Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - 
exclusive

898aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,62 81,0438,980,38 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,55 57,0135,760,45 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 0,34 61,4535,760,66 111,33E00855 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-250 - 110HP - 
P.O:13,5T

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 298,6496,060,00 298,64E01000 - USINA ASFALTO 80t/h UACF 15P ME - conforme descr.

1,00 0,31 95,6476,420,69 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 691,83

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,5000  ton / H 859,93

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 17,73

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,61m³ 17,9629,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,95sc 20k 8,318,75M00020 - CAL HIDRATADA 

13,00kg 24,571,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

4,90l 13,822,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

0,02t 1,2060,00M00678 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (GRANEL)

(E) TOTAL 65,86

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,010,430,00 0,00 0,52 0,43 0,0000 0,02T0001 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA FIXA

0,0000 1,0000 0,031,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,02T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,04

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 83,63

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 83,63

83,63Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C/FILLER 
P/RESTAURAÇÃO

910aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,75 89,8638,980,25 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,66 61,2635,760,34 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,38 99,9876,420,62 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 578,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  ton / H 746,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,04m³ 2,6158,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

0,01t 0,6060,00M00678 - CALCÁREO DOLOMÍTICO FAIXA C FILLER (GRANEL)

(E) TOTAL 37,16

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,071,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,04T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,07

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 52,55

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 52,55

52,55Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE 
BASE

911aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,15 63,0047,440,85 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,51 73,5838,980,49 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,45 53,1535,760,55 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,26 92,5476,420,74 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 525,63

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)33,1500  ton / H 693,73

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 20,93

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,60l 1,702,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 36,04

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 56,97

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 56,97

56,97Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA 
P/RESTAURAÇÃO

912aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,22 70,2547,440,78 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,75 89,8638,980,25 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,66 61,2635,760,34 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

2,00 1,00 27,8010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,38 99,9876,420,62 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 578,61

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)48,7500  ton / H 746,71

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 15,32

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,41l 1,162,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 35,50

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 50,82

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 50,82

50,82Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SEM AREIA ÁREAS8093aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,11 58,8547,440,89 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,36 63,4038,980,64 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 0,32 48,1235,760,68 74,40E00853 - ROLO COMPACTADOR TANDÉM 10t MOD.CC424HF ou RT-82H - 
58HP

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,18 87,5876,420,82 138,42E01053 - VIBROACABADORA ASFALTO ESTEIRA L= 5,00m - 76 CV (57

(A) TOTAL 501,31

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,4000  ton / H 669,41

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 28,61

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,66m³ 19,2229,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,85l 2,412,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 36,75

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 65,36

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 65,36

65,36Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:CBUQ P/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte8094aux ton

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,11 58,8547,440,89 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 18,3315,360,50 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 0,36 63,4038,980,64 106,82E00851 - ROLO COMPACTADOR PNEUS AUTOPROPELIDO CAT PS360 ou

1,00 1,00 13,9010,060,00 13,90E00951 - TANQUE FIXO PRÉ-AQUEC.ASFALTO C/CALDEIRA 30.000 L.

1,00 1,00 229,4688,880,00 229,46E01001 - USINA MÓV.ASF.CONTRA-FLUXO 40/80t/h PORT.C/PUR.AR

1,00 0,41 36,2725,690,59 51,50E01100 - ROLO COMPACTADOR tipo CC900 ou CAT CB24 ou SIMILAR 
(P:1600kg,

(A) TOTAL 420,21

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 113,12H0001 - SERVENTE 8,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 168,10

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)23,4000  ton / H 588,31

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 25,14

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

0,60m³ 17,6729,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

0,06m³ 3,2558,00M00017 - AREIA REGULAR - exclusive frete

8,00kg 15,121,89M00499 - ÓLEO COMBUSTIVEL 1A = FUEL 

0,85l 2,402,82M00503 - ÓLEO DIESEL 

(E) TOTAL 38,44

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

0,0000 1,0000 0,091,651,18 0,70 0,56 0,47 0,0000 0,06T0004 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³

(F) TOTAL 0,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 63,67

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 63,67

63,67Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

                                           Custo Unitário do Serviço

Código: Serviço: Unidade:RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS 
ÁREAS -

860 m³

Equipamentos (A)

Qtde

Utilização

Produtiva Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo Improdutivo Horário

Custo

Discriminação

1,00 0,18 48,5734,960,82 110,56E00106 - CAMINHÃO SEMIPESADO IRRIGADOR 8.000 LITROS (ATEGO 2426 
ou

1,00 0,20 68,1847,440,80 151,14E00107 - CARREGADOR FRONTAL PNEUS MOD.950H - 180 HP -CAP.2,5 A

1,00 0,50 18,3315,360,50 21,30E00111 - COMPACTADOR MECÂNICO TIPO SAPO (DIESEL) MOD.CM-20 (43 X 
55CM)

1,00 1,00 34,5522,580,00 34,55E00800 - ROLO COMPACTADOR CAT CB14 ou DINAPAC LR95 ou WEBER 
LS-10D -

1,00 0,40 48,9330,350,60 76,81E00852 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO MOD.CA-150 - 80HP - 
P.O: 7 a

1,00 0,31 82,4751,530,69 151,35E01002 - USINA FIXA MISTURADORA SOLOS 350/600t/h - 100KW

% 5,00 9,82FERRAMENTAS

(A) TOTAL 310,85

Mão de Obra (B)

Quantidade Salário Base Horário

Custo

UnidadeDiscriminação

14,14 141,40H0001 - SERVENTE 10,00h

27,49 54,98H0005 - ENCARREGADO 2,00h

(B) TOTAL 196,38

(C) Produção da Equipe Custo Horário Total (A + B)31,6410  m³ / H 507,23

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 16,03

Materiais (E)

Unidade Custo Consumo Unitário

Custo

Discriminação

1,60m³ 46,7429,21584 - PEDRA BRITADA - produção. 

(E) TOTAL 46,74

Transporte (F)

Custo Consum Unitário

Custo

CCS CRP CPV

Custo de Transporte

Fixo CCS CRP CPV

Dist. de Transporte

Discriminação

(F) TOTAL 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 62,77

Bonificação: 0,00 % 0,00

Subtotal: 62,77

62,77Preço Unitário Total:

OFICIAL                                                                                                                                                    
Tabela de Preços - EER/SPR/DAER                                                                               Data: MAIO/2017 S/ DESONERAÇÃO


