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TABELA DE PREÇOS    

TABELA EXTRA-OFICIAL 
 MAIO/2017  

BDI= 34,29% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO DE SOLOS COM HIDROJATEAMENTO 23,34190

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,19200

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 6,04202

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 6,71204

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 7,43206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 7,90208

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 8,63210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 6,78212

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 6,92214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 7,05216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 7,45218

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 7,59220

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 8,26222

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 9,23224

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 10,17226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 11,39228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 12,33230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 13,28232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 14,50234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 15,42236

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,62250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 8,27252

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 9,05254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 9,91256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 10,49258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 11,36260

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 9,16262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 9,31264

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 9,47266

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 9,95268

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 10,10270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 10,92272

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 13,19276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 14,65278

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 15,77280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 16,92282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 18,37284

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 19,47286

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR ATÉ 200mcs 28,12350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 28,86352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 30,12354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 31,38356

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 32,07358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 28,95360

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 29,70362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 29,93364

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 30,12366

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 30,35368

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 31,56370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 33,14372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 34,75374

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 36,39376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 37,41378

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 39,00380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 40,66382

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 42,21384

m³FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E USINADA COMERCIAL 96,42699

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/BASE - inclusive asfalto e transporte 359,49852

m³AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE P/REVESTIMENTO - inclusive asfalto e transporte 457,41853

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 84,29860

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 84,29860

m³MISTURA  SOLO-AGREGADO  PARA  SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO - exclusive material e
transporte

1,53869

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - exclusive transporte 54,29870

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - inclusive asfalto e transporte 8,16882

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - inclusive asfalto e transporte 4,53884

m³PRÉ-MISTURADO FRIO - inclusive asfalto e exclusive transporte 299,68907

m³CBUQ COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO E AREIA - exclusive asfalto e transporte 257,45908

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 150,50915

tonPRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 68,41916

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5  MPa  C/  RÉGUA VIBRATÓRIA E FORMA METÁLICA - inclusive
transporte

539,01930

kgFORNECIMENTO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DE MULTIIFILAMENTO 33,08939

kgFORNECIMENTO DE FIBRA METÁLICA DRAMIX BN 80/60OU SIMILAR 10,41940

m³CURA ÚMIDA PLACA CONCRETO 3,52941

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=25mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 7,91942

m²PAVIMENTAÇÃO  PASSEIO  EM  CONCRETO  ARMADO  fck=13,5  MPa  (ESP=8cm)  COM LASTRO
BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

83,68949

m³REVESTIMENTO COM PLACAS CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL fck=11mpa 521,81956

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO PÓ DE BRITA - inclusive transporte 91,55957

mESGOTO PLUVIAL 0,20m - PS-1 75,011089

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1 82,761090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1 97,901100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1 130,191110

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 41,991160

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 89,951170

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 69,861175

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 426,961460

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 379,971470

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 356,421480

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.163,122136

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,80m -
conforme projeto

4.168,872137

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.195,562138

unEMBOQUE BOCA LOBO SIMPLES - BLS 220,222145

unCAIXA   COLETORA  TIPO  I  ALVENARIA  TIJOLOS  H=2,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO  -
especificação antiga

1.316,492235

unCAIXA  COLETORA  TIPO  II  CONCRETO  SIMPLES  H=3,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO -
especificação antiga

3.844,832240

mBUEIRO RIB-LOC D=800mm 406,552503

mBUEIRO RIB-LOC D=1000mm 703,682505

mBUEIRO RIB-LOC D=1200mm 848,182507

mBSTC D=0,40m 216,012519

unTESTADA BSTC D=0,40m 202,352590

unBOCA BSTC D=0,40m 822,382599

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA DUPLA 133,732686

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA TRIPLA 200,592687

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA QUINTUPLA 334,312688

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha dupla 134,022689

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha tripla 201,032691

mVALETÃO - inclusive enleivamento 123,552692

M³REATERRO VALAS BUEIROS C/ BD - inclusive transporte 43,082693

mBDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 2.624,833035

unBOCA BDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 3.545,383152

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,60m 124,893153

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,80m 235,683154

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 225,083199

m²FORMAS COMPENSADO PLASTIFICADA (aproveitamento=3) - inclusive transporte 78,756104

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,306200

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,206210

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIF. C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

1,976230

m³CBUQ ÁREAS DESCONT. c/ BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e transp. 260,606280

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:05  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

TABELA DE PREÇOS    

TABELA EXTRA-OFICIAL 
 MAIO/2017  

BDI= 34,29% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 125,676283

m²FRESAGEM  DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) c/ REPOS. CAMADA BETUMINOSA (E=5cm) c/ BRITA
COMERCIAL+ PL- exclus.asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

19,616290

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 c/ BRITA COMERCIAL 185,516310

m³MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL - exclusive transporte 97,956315

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

90,736320

m³PLACA  DE  CONCRETO C.P. fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL DE CONCRETO C/
BRITA COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

417,636325

m³CONCRETO   COMPACTADO   A   ROLO   fctmk=1,5MPa   EM   CENTRAL  CONCRETO  C/  BRITA
COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

252,926330

m³CONCRETO MAGRO C/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 467,616335

m²ENCRAVAMENTO BRITA COMERCIAL 3/4''  NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,106340

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE GRANULAR BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

234,136341

tonCONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

99,636342

m³PRÉ- MISTURADO FRIO c/ brita comercial - exclusive asfalto e transporte 122,936345

m³CBUQ  COM  ASFALTO  MODIFICADO  POR POLÍMERO E AREIA - COMERCIAL - exclusive asfalto e
exclusive transporte

304,736350

m²CAPA SELANTE BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,576371

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5MPa  c/  RÉGUA  VIBRATÓRIA  E  FORMA  METÁLICA C/BRITA
COMERCIAL- inclusive transporte

553,666374

m³RECONSTITUIÇÃO  DE  BASE  BRITA  GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

135,546375

m³SUB-BASE  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  COMERCIAL E CAM. BLOQUEIO BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

93,456381

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   P/   RESTAU,   RECAP   e   REPERF   BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

214,726382

m³FORNECIMENTO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  c/  BRITA  COM-  exclusive
asfalto-retirado na usina-incl transp BC

193,026390

m²FRESAGEM  CONTÍNUA  A  FRIO  (E=5cm)  COM  REPOSIÇÃO DA CAMADA BETUM. (E=5cm) + PL
BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e inclusive transporte da massa asfáltica

18,686395

m³FORNECIMENTO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA BLOQUEIO c/ BRITA COMERCIAL-
exclusive transporte

88,076400

m³CAMADA DRENANTE BRITA c/ BRITA COMERCIAL - Inclusive Transporte 90,736405

m²MICROCONCRETO   C/ASFALTO   MODIFICADO   C/POLÍMEROS   (1,5cm   -   22kg/m²)   c/  BRITA
COMERCIAL - exclus asfalto e incl. transp

3,636410

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REFORÇO    SUBLEITO   RACHÃO   ENCHIMENTO   BRITA   E   CAMADA   BLOQUEIO   c/   BRITA
COMERCIAL - exclusive transporte

93,456415

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA COM BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 307,566418

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA E AREIA EM ÁREAS DESCONTÍNUAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

361,596420

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA  SEM  AREIA  COM  FILLER  COMERCIAL - exclusive asfalto e
transporte

308,466425

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

90,736435

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=25 MPa SLUMP 20 (estacas) específico para OAEs com brita comercial
- inclusive transporte

745,396445

m³PEDRA ARRUMADA c/brita comercial - inclusive transporte 181,376450

m³PEDRA JOGADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transporte 128,696451

m³PEDRA ARGAMASSADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transp. 315,626452

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte 201,376455

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m c/ Brita Comercial-incltransporte 602,406460

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS C/BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 99,556464

m²PAVIMENTAÇÃO      PASSEIO      EM      CONCR      fck=15      MPa(ESP=5cm)C/LASTRO     BRITA
COMERCIAL(ESP=5cm) - inclusive transporte

63,186465

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 491,156470

m³CONCRETO C=210kg/m³ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 444,066474

m³CONCRETO CICLÓPICO COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 438,016475

m³CONCRETO SUBMERSO fck=>40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 806,916480

m³SUB-BASE   OU   BASE   BRITA   GRADUADA  C/3%  CIMENTO  (BRITA  COMERCIAL)  -  exclusive
transporte mistura

157,466490

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL- inclusive
asfalto e exclusive transporte

191,126491

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,976492

mDRENO   LONGITUDINAL   RASO   CAMADA   DRENANTE-DLR02  C/  BRITA  COMERCIAL-inclusive
transporte

73,426495

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA COMERCIAL E
CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

93,456500

m³REMENDO    SUPERFICIAL    C/    BRITA   COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO   LOCALIZ.   C/REVEST.
BETUMINOSO) -exclusive asfalto e inclusive transporte

351,606540

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    COM    BRITA    COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.    C/
REVEST.BETUM. + BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

204,316550

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³REMENDO  PROFUNDO  C/  BRITA  COMERCIAL  P/  RECONST.  SUBLEITO  -  exclusive  asfalto e
inclusive transporte

161,696560

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO C/ BRITA COMERCIAL 77,306659

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC01 C/BRITA COMERCIAL 63,366660

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC02 C/BRITA COMERCIAL 41,936661

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC03 C/BRITA COMERCIAL 36,196662

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC04 C/BRITA COMERCIAL 29,736663

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC05 C/BRITA COMERCIAL 78,876664

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC06 C/BRITA COMERCIAL 60,476665

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC07 C/BRITA COMERCIAL 55,116666

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 C/BRITA COMERCIAL 42,666667

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO -SZC01 C/BRITA COMERCIAL 42,706670

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 C/BRITA COMERCIAL 27,766671

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC01 C/BRITA COMERCIAL 41,006680

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC02 C/BRITA COMERCIAL 55,416681

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 C/BRITA COMERCIAL 55,496682

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL- SCC04 C/BRITA COMERCIAL 100,466683

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS01 C/BRITA COMERCIAL 402,436690

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS02 C/BRITA COMERCIAL 178,346691

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 C/BRITA COMERCIAL 80,046700

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 C/BRITA COMERCIAL 64,616701

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 C/BRITA COMERCIAL 40,416702

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 C/BRITA COMERCIAL 28,556703

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 C/BRITA COMERCIAL 38,456704

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 C/BRITA COMERCIAL 26,866705

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 C/BRITA COMERCIAL 40,546706

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 C/BRITA COMERCIAL 61,246707

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO C/BRITA COMERCIAL 282,486710

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 C/BRITA COMERCIAL 75,566715

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 C/BRITA COMERCIAL 75,946716

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR01 C/BRITA COMERCIAL 239,026720

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR02 C/BRITA COMERCIAL 153,016721

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR03 C/BRITA COMERCIAL 208,126722

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR04 C/BRITA COMERCIAL 280,646723

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD01 C/BRITA COMERCIAL 206,346730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD02 C/BRITA COMERCIAL 276,266731

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD03 C/BRITA COMERCIAL 440,356732

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD04 C/BRITA COMERCIAL 606,616733

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD05 C/BRITA COMERCIAL 520,196734

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD06 C/BRITA COMERCIAL 725,506735

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD07 C/BRITA COMERCIAL 603,206736

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD08 C/BRITA COMERCIAL 833,916737

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD09 C/BRITA COMERCIAL 677,986738

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD10 C/BRITA COMERCIAL 939,566739

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD11 C/BRITA COMERCIAL 859,566740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD12 C/BRITA COMERCIAL 1.196,426741

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD13 C/BRITA COMERCIAL 812,486742

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD14 C/BRITA COMERCIAL 1.129,066743

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD15 C/BRITA COMERCIAL 914,806744

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD16 C/BRITA COMERCIAL 1.273,976745

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD17 C/BRITA COMERCIAL 1.137,926746

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD18 C/BRITA COMERCIAL 1.584,896747

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD01 C/BRITA COMERCIAL 336,656750

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD02 C/BRITA COMERCIAL 281,836751

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD03 C/BRITA COMERCIAL 310,096752

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD04 C/BRITA COMERCIAL 421,356753

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 C/BRITA COMERCIAL 1.637,216760

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 C/BRITA COMERCIAL 1.604,946761

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 C/BRITA COMERCIAL 2.206,146762

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 C/BRITA COMERCIAL 2.838,116763

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 C/BRITA COMERCIAL 3.369,866764

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 C/BRITA COMERCIAL 4.307,316765

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 C/BRITA COMERCIAL 1.957,266766

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 C/BRITA COMERCIAL 1.920,826767

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 C/BRITA COMERCIAL 2.575,366768

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 C/BRITA COMERCIAL 3.232,126769

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 C/BRITA COMERCIAL 3.793,836770

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 C/BRITA COMERCIAL 4.672,976771

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 C/BRITA COMERCIAL 2.282,506772

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 C/BRITA COMERCIAL 2.251,266773

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 C/BRITA COMERCIAL 2.960,216774

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 C/BRITA COMERCIAL 3.652,156775

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 C/BRITA COMERCIAL 4.238,646776

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 C/BRITA COMERCIAL 5.165,326777

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES01 C/ BRITA COMERCIAL 249,346780

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES02 C/ BRITA COMERCIAL 296,696781

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES03 C/ BRITA COMERCIAL 353,496782

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES04 C/ BRITA COMERCIAL 432,406783

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB01 C/ BRITA COMERCIAL 523,276790

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB02 C/ BRITA COMERCIAL 1.250,506791

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB03 C/ BRITA COMERCIAL 1.956,326792

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB04 C/ BRITA COMERCIAL 2.856,126793

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB05 C/ BRITA COMERCIAL 3.797,866794

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB06 C/ BRITA COMERCIAL 6.009,546795

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB07 C/ BRITA COMERCIAL 3.849,236796

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB08 C/ BRITA COMERCIAL 5.176,936797

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB09 C/ BRITA COMERCIAL 7.996,616798

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB10 C/ BRITA COMERCIAL 4.878,596799

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB11 C/ BRITA COMERCIAL 6.552,916800

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB12 C/ BRITA COMERCIAL 9.982,436801

unDISSIPADOR  ENERGIA  APLICÁVEL  EM  DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DED01 C/BRITA
COMERCIAL

539,546810

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS01 C/BRITA COMERCIAL 838,406820

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS02 C/BRITA COMERCIAL 1.038,406821

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS03 C/BRITA COMERCIAL 1.238,406822

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS04 C/BRITA COMERCIAL 1.438,416823

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS05 C/BRITA COMERCIAL 1.633,586824

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS06 C/BRITA COMERCIAL 1.833,586825

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS07 C/BRITA COMERCIAL 2.033,596826

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD01 C/BRITA COMERCIAL 1.629,076830

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD02 C/BRITA COMERCIAL 1.956,796831

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD03 C/BRITA COMERCIAL 2.289,366832

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD04 C/BRITA COMERCIAL 2.617,086833

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD05 C/BRITA COMERCIAL 2.944,816834

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD06 C/BRITA COMERCIAL 3.277,396835

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD07 C/BRITA COMERCIAL 3.605,116836

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,00m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

612,986840

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,50m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

775,126841

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.072,086850

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.402,856851

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.537,976852

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.725,756853

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.733,626854

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.904,416855

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.147,316857

unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto c/BRITA
COMERCIAL

2.340,416829

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.558,886858

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,00m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.171,526859

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.319,086860

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,40m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.465,006861

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,60m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.612,556862

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,80m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.758,476863

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.050,336864

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,55m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.308,146865

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA C/BRITA COMERCIAL 190,506868

unCAIXA COLETORA ALVENARIA 20cm H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.774,366870

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.565,226871

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.956,896872

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.248,086873

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,40m C/BRITA COMERCIAL 2.419,926874

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2,20m C/BRITA COMERCIAL 3.107,406875

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO C/BRITA COMERCIAL 2.232,956876

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 C/BRITA COMERCIAL 2.628,356877

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 C/BRITA COMERCIAL 2.579,236878

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 C/BRITA COMERCIAL 2.530,126879

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 C/BRITA COMERCIAL 2.481,016880

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 C/BRITA COMERCIAL 3.297,076881

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 C/BRITA COMERCIAL 3.247,956882

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 C/BRITA COMERCIAL 3.198,846883

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 C/BRITA COMERCIAL 3.149,726884

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 C/BRITA COMERCIAL 3.965,776885

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 C/BRITA COMERCIAL 3.916,666886

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 C/BRITA COMERCIAL 3.867,546887

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 C/BRITA COMERCIAL 3.818,436888

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 C/BRITA COMERCIAL 4.634,506889

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 C/BRITA COMERCIAL 4.585,396890

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 C/BRITA COMERCIAL 4.536,266891

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 C/BRITA COMERCIAL 4.487,156892

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 C/BRITA COMERCIAL 5.303,226893

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 C/BRITA COMERCIAL 5.254,106894

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 C/BRITA COMERCIAL 5.204,996895

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 C/BRITA COMERCIAL 5.155,866896

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 C/BRITA COMERCIAL 284,536897

unPOÇO  VISITA  TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
COMERCIAL

1.468,566898

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
 COMERCIAL

4.418,226899

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 C/BRITA COMERCIAL 1.247,496919

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 C/BRITA COMERCIAL 1.458,876920

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 C/BRITA COMERCIAL 1.664,436921

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 C/BRITA COMERCIAL 1.877,006922

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 C/BRITA COMERCIAL 2.082,546923

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 C/BRITA COMERCIAL 2.293,936924

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 C/BRITA COMERCIAL 2.500,676925

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 C/BRITA COMERCIAL 63,046926

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 C/BRITA COMERCIAL 73,426927

unDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 C/BRITA COMERCIAL 36,416928

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 C/BRITA COMERCIAL 24,376929

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 C/BRITA COMERCIAL 2.179,906901

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 C/BRITA COMERCIAL 2.143,466902

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 C/BRITA COMERCIAL 2.476,036903

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 C/BRITA COMERCIAL 2.961,856904

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 C/BRITA COMERCIAL 3.492,946905

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 C/BRITA COMERCIAL 4.349,366906

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 C/BRITA COMERCIAL 2.531,896907

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 C/BRITA COMERCIAL 2.500,656908

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 C/BRITA COMERCIAL 2.857,646909

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 C/BRITA COMERCIAL 3.216,036910

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 C/BRITA COMERCIAL 3.916,896911

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 C/BRITA COMERCIAL 4.815,686912

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 C/BRITA COMERCIAL 2.904,716913

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 C/BRITA COMERCIAL 2.873,476914

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 C/BRITA COMERCIAL 3.191,756915

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 C/BRITA COMERCIAL 3.781,086916

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 C/BRITA COMERCIAL 4.361,696917

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 C/BRITA COMERCIAL 5.302,836918

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 C/BRITA COMERCIAL 262,056931

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 C/BRITA COMERCIAL 315,466932

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD03 C/BRITA COMERCIAL 144,076933

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD04 C/BRITA COMERCIAL 20,146934

unDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS02 C/BRITA COMERCIAL 28,366935

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS03 C/BRITA COMERCIAL 17,126936

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS04 C/BRITA COMERCIAL 39,556937

mBSTC D=0,60m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 214,786940

mBSTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 339,896941

mBSTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 654,416942

mBSTC D=0,80m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 418,356944

mBSTC D=1,00m - C/BRITA COMERCIAL 895,546945

mBSTC D=1,00m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 539,116947

mBSTC D=2,00m - C/BRITA COMERCIAL 2.755,096948

mBSTC D=1,20m - C/BRITA COMERCIAL 1.087,706249

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 670,946951

mBSTC D=1,50m - C/BRITA COMERCIAL 1.406,146952

mBDTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 633,846953

mBDTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 933,666954

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 1.402,526955

mBDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.727,906956

mBDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.693,096957

mBTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 928,016958

mBTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 1.386,846959

mBTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.063,586960

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 670,946951

mBTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.980,566962

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.287,876963

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

5.995,426964

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

16.434,566965

unTESTADA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 335,326966

mTESTADA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 551,846967

unTESTADA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 846,816968

unBOCA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.369,996969

unBOCA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.254,926970

unBOCA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.268,756971

unBOCA BSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 4.407,456972

unBOCA BSTC D=2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.940,326973

unBOCA BSTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.457,896974

unBOCA BDTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.871,456975

unBOCA BDTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.791,776976

unBOCA BDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.073,926977

unBOCA BDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 5.967,326978

unBOCA BDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 10.132,646979

unBOCA BTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 2.304,126980

unBOCA BTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 3.415,246981

unBOCA BTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.908,466982

unBOCA BTTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 7.045,236983

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 12.858,216984

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=1,60m C/BRITA COMERCIAL 6.018,546985

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=2,60m C/BRITA COMERCIAL 19.565,036986

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=5,00m C/BRITA COMERCIAL 56.748,646987

mBSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.522,186988

mBSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 3.785,856989

mBSCC2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.406,846990

mBSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 6.604,426991

unBDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.102,736992

unBDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 6.200,366993

unBDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 8.451,086994

mBDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 11.459,526995

mBTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.721,416996

mBTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.556,936997

mBTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 11.837,486998

mBTCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 16.138,586999

mBQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 20.891,207000

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 7,007067

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-40 OU SIMILAR fornecimento material preparo e colocação 11,447069

m²BIOMANTA 400BP OU SIMILAR - instalada 8,377072

mASSENTAMENTO EXTERNO DE TUBO PVC D=500mm 259,727089

mBARREIRA DE SEGURANÇA FIXA C/ TIRANTE P/CONTENÇÃO 769,557093

m³CONCRETO fck=13 MPa - inclusive transporte 454,887099

m³CONCRETO fck=15 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 513,157101

m³CONCRETO fck=18 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 527,877111

m³CONCRETO fck=20 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 533,757121

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=>20  MPa  -  Slump  20  (ESTACAS)  específico  para  OAEs  com brita
comercial - inclusive transp

745,427124

m³CONCRETO fck=25 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 548,477126

m³CONCRETO fck=25 MPa c/ aditivo - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 551,137127

M³CONCRETO fck=26MPa-especif. p/ OAEs - BRITA COMER.-incl.trans 555,537128

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 583,807131

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive s¡lica e transporte 645,897134

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 701,077137

m³CONCRETO fck=35 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 592,627139

unCONES ANCORAGEM 7 D=1/2'' 652,937151

mBAINHAS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS - D=20mm 1,697182

kgTRILHO TR-37 - inclusive transporte 3,217183

kgTRILHO TR-45 - inclusive transporte 2,697184

mDRENO  KANANET D=65mm ou SIMILAR SEM MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída pela
cortina

14,067196

mDRENO  KANANET  D=230mm  ou  SIMILAR  SEM  MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída
pela cortina

69,987198

mJUNTA JEENE JJ5070VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 394,647219

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-37 - inclusive mobilização 78,537222

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-45 - inclusive mobilização 88,787223

unCAVALETE TIPO II 84,137312

unCAVALETE TIPO III 70,997313

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,25m 154,777335

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,33m 275,157336

unONDULAÇÃO TIPO II - conforme projeto 4.384,097337

unPLACA OCTOGONAL TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,413m 429,927340

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,75m 103,187350

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,80m 120,387360

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,90m 150,477370

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=1,00m 189,167380

unPLACA TRIANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A L=0,70m 90,287385

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,50m 107,497390

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m 275,157400

unPLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=1,00m 429,927410

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 0.60m 154,777411

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.60 x 1.00m 257,947412

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.80 x 1.50m 515,907413

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 0.50m 429,927414

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2.00 x 1.50m 1.289,757415

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 2.00m 2.548,807416

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO3.00 x 3.00m 3.823,207417

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80 x 1,00m 343,937418

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 2,50 x 3,50m 3.717,007419

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,50m 107,497420

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0.50 x 0.67m 144,037421

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 644,877422

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 322,447423

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 147,137424

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 124,627425

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,60m 154,777426

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1,00 x 0,50m 214,967427

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,60m 128,977428

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 182,717429

unPLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80x0,80m 275,157430

unPLACA QUADRADA SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x2,00m 1.814,617431

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,30x0,90m 116,087445

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,00m 276,937446

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60x0,50m 128,977450

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,40x0,60m 83,097455

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0.50x0.60m 103,857458

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,67m 115,977460

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,50x0,85m 147,137465

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,60x1,00m 207,717470

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x0,50m 173,097475

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,50m 778,907476

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x1,50m 519,267478

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x0,50m 259,647480

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x0,50m 346,177490

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,80x1,50m 415,417500

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1.20x0.80m 332,337505

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,50x1,00m 519,267510

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.038,527515

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,50m 1.911,607518

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,50x0,50m 432,727519

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 2,00x1,00m 692,357520

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 1,00x2,00m 692,357521

unPLACA RETANGULAR TODA REFLET. TIPO I-A 2,00x1,00 859,837522

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,20m 1.289,757523

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x2,00m 3.037,647525

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x3,00m 4.556,467526

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,50x1,20m 1.282,947527

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II 2,00x1,00m 855,297528

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 3,00x1,20m 1.539,537529

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO II C/QUADRO 3,00x1,50m 2.278,237530

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 1.50 x 0.50m 322,447531

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 2,50x1,00m 1.074,797532

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA 2,00 x 4,00m 3.439,337533

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.50 x 1.50 m 2.230,197534

unPLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3.00 x 1.50 m 1.911,607535

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA TRIANGULAR L=0,80m S/BDI 20,927536

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA CIRCULAR D=0,80m S/BDI 47,817537

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m S/BDI 74,717538

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x1,00m S/BDI 149,407539

unPLACA RETANGULAR TODA REFL TIPO I-A SÍMBOLOS TIPO II 2,50x1,20m 1.282,947540

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A 0,85x0,50m 147,137541

unPLACA RETANGULAR SEMI-REFLETIVA TIPO I-A C/ QUADRO 3,00x1,00m 1.274,407542

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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bd 18LFORNECIMENTO TINTA P/ SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA 333,827543

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 28,917546

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - dois suportes 32,127547

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 1 FAIXA 3.350,007620

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE MONODIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.350,007621

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE BIDIRECIONAL - 2 FAIXAS 3.350,007622

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 1 FAIXA 3.200,007623

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE FIXO (PARDAL) - 2 FAIXAS 3.200,007624

unMEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE PORTÁTIL/ESTÁTICO (RADAR) 98.447,397626

unDISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 984,477627

unCÂMERA DE MONITORAMENTO 1.558,757628

unSERVIÇOS PARA PARDAIS - conforme Termo de Referência 0,007629

unSERVIÇOS PARA LOMBADAS - conforme Termo de Referência 0,007630

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO II - MÓVEL - 1,00x1,20m 164,337744

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO III - FIXA - 1,00x1,20m 168,647745

unDISPOSITIVO REFLETIVO LINEAR (largura fita = 10,00cm) 69,257761

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES - com reaproveitamento de material 14,527762

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA - com reaproveitamento de material 21,787763

m³TRANSPORTE AGREGADO P/ SOLO-AGREGADO (40%-60%) - medido na pista 1,987992

m³TRANSPORTE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - jazida até pista 3,047993

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 8,067998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado Y=1,95Xs+1,53Xr+1,24Xp+6,38 (Xp=1,00km) 7,787999

m³CBUQ p/REMENDOS C/BRITA COMERC - exclu. asfalto e transporte 246,488095

m³SUB-BASE DE SAIBRO exclusive transporte 8,988640

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,1cm-16,5kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,208645

m³EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA DETONADA - inclusive transp 25,038655

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 2.507,188656

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 - inclusive transporte 465,448670

unBOCA BSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.499,488900

unBOCA BSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.940,328905

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BSCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.364,858910

unBOCA BSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 18.942,418915

unBOCA BDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.714,188920

unBOCA BDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.031,798925

unBOCA BDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 17.844,628930

unBOCA BDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 24.562,808935

unBOCA BTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.951,508940

unBOCA BTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.189,618945

unBOCA BTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 21.272,258950

unBOCA BTCC 3,00x3,00m C/ BRITA COMERCIAL 30.255,598955

unBOCA BQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 35.954,768960

mBSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.299,878970

mBSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 4.795,298971

mBSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.545,678972

mBSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 6.341,248973

mBDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.714,898974

mBDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 7.729,228975

mBDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.180,328976

mBDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 9.993,758977

mBTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.730,838978

mBTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.915,608979

mBTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.183,738980

mBTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 13.661,048981

unBOCA BSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.849,518982

unBOCA BSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.474,038983

unBOCA BSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.041,068984

unBOCA BSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 15.157,748985

unBOCA BDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.380,618986

unBOCA BDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.996,998987

unBOCA BDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.011,268988

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 19.163,808989

unBOCA BTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.992,978990

unBOCA BTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.618,228991

unBOCA BTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 16.126,528992

unBOCA BTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 23.137,508993

unLUMINÁRIA SIMPLES COM VIDRO LC-435 OU SIMILAR 97,259000

unLUMINÁRIA 4 PÉTALAS COM VIDRO E MIOLO LC-465 OU SIMILAR 925,739001

unPOSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - 12m 1.916,839002

unLÂMPADA VAPOR MERCURIO - 400w 31,549003

unLÂMPADA VAPOR SÓDIO - 400w 27,309004

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCURIO 69,359005

unREATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 77,759006

m³LIXO E ENTULHO FAIXA DOMÍNIO 67,579010

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR (com BDI) 198,709011

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA (com BDI) 198,709012

hHORA RETROESCAVADEIRA (com BDI) 111,039013

hHORA MOTONIVELADORA (com BDI) 191,719014

hHORA OPERADOR MÁQUINA PESADA (com BDI) 25,659015

hHORA OPERÁRIO (com BDI) 18,999016

hHORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 148,439017

hCAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CUSTO PRODUTIVO 159,949018

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 27,669019

hROLO COMPACTADOR LISO -CUSTO PRODUTIVO 149,519020

hMOTONIVELADORA - CUSTO PRODUTIVO 191,719021

hPÁ CARREGADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 202,979022

hRETROESCAVADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 111,039023

m³CBUQ S/AREIA ÁREAS DESC. BRITA COMERCIAL-exc asf e transp 259,229123

m³CONCRETO       BETUMINOSO       USINADO       QUENTE       S/AREIA      P/      RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO/REPERFILAGEM C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

213,339124

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  S/AREIA  SOBRE  BASE  GRANULAR  C/  BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

232,749125

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA c/ BRITA COMERCIAL- exclusive asfalto e transporte 200,079126

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  S/AREIA  C/BRITA  COMERCIAL  - exclusive asfalto
(retirado na usina)

81,549127

m³CBUQ C/ASF BORRACHA S/AREIA BRITA COMERCIAL-exc asf e trp 309,489128

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (c/ BDI=15%) 2.796,989181

tRM-1C (com BDI=15%) 1.726,469169

tRR-1C - E (com BDI=15%) 2.147,048656

tRR-1C (com BDI=15%) 1.508,859172

tRR-2C - E (com BDI=15%) 2.173,859173

tCAP-50/70 (com BDI=15%) 2.001,149174

tCM-30 (com BDI=15%) 3.313,079175

tRR-2C (com BDI=15%) 1.623,169176

tRC-1C E (com BDI=15%) 1.508,859191

tRM-2C (com BDI=15%) 1.956,899195

tRL-1C - E (com BDI=15%) 2.005,829196

tonAB-8 - ASFALTO BORRACHA (com BDI=15%) 2.892,259197

tonRL-1C (com BDI=15%) 1.878,019198

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 1,409242

m³CARGA TRANSPORTE DESCARGA PEDRA DETONADA 2,219243

m³PRÉ-MISTURADO A FRIO C/ BRITA COMERCIAL-excl asfalto e transporte 64,709604

m²LIMPEZA PLACA DE SINALIZAÇÃO 8,619783

m²REPOSIÇÃO DE PLACAS 271,6310090

m²SELAGEM DE TRINCAS E REPAROS LOCALIZADOS 39,1910110

km.anoRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 805,4210120

mRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 60,2210121

km.anoIMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 170,2310130

km.anoSUBSTITUIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 101,2710140

km.anoIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 116,9010150

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE CRÍTICAS 1,8310160

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE 4,2210170

m³ENCHIMENTO C/ MATERIAL FRESADO 4,4910341

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mIMPLANTAÇÃO DE SARJETAS 30,3610350

mREPARO DE MEIO-FIO + PINTURA 31,4610360

mIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO + PINTURA 38,9610370

mSUBSTITUIÇÃO/REPARO DE BUEIRO 805,8110380

mLIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM / BUEIROS 9,6410390

mIMPLANTAÇÃO DE BUEIROS 738,8010400

m²REMOÇÃO PASSEIOS/LAJOTAS DE PROTEÇÃO TALUDES 8,4615007

m³RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS - inclusive transporte 11,3615102

m³REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA 40,7215104

m³REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS 5,8815106

mREMOÇÃO MECÂNICA DE LEIRAS 0,0515108

m²CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTE 0,7915110

m²CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES DE CORTE 0,3915112

LitroSELAGEM DE TRINCAS E FISSURAS COM AREIA - exclusive asfalto e in 2,7815132

m²TRATAMENTO DE EXUDAÇÃO COM AREIA 0,9115134

m³FORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  exclusive asfalto - retirado da
usina

144,3215149

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  P/RESTAURAÇÃO,  RECAPEAMENTO  +  PL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

169,2515154

m²MICRO  CONCRETO  C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (8mm) - exclusive asfalto e inclusive
transporte

1,7215158

unCAIXA DESCARGA P/ DRENO TIPO L OU U 346,4715196

mDESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS 1,1315200

mLIMPEZA DE VALETAS NÃO REVESTIDAS 2,7815202

mLIMPEZA VALETAS REVESTIDAS 1,1115204

mLIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO 1,8915208

mLIMPEZA E PINTURA DE PONTES 5,5315210

m²LIMPEZA E PINTURA DE MUROS 6,7415212

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 548,4715312

kgTELA METALICA TIPO Q-138 6,1215314

kgFORNECIMENTO DE CIMENTO C/BDI 0,5915321

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 135,6715344

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²CERCA DE TELA METÁLICA 44,8415347

m³REMOÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO - inclusive transporte 16,1715350

m³COLOCAÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO 23,2515351

m³REMOÇÃO DE ESTRADO - inclusive transporte 16,1715352

m³COLOCAÇÃO DE ESTRADO 23,2515353

m³REMOÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO - inclusive transporte 16,1715354

m³COLOCAÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 23,2515355

m³REMOÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA - inclusive transporte 120,1215356

m³COLOCAÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 127,8615357

m³CORTE E REMOÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA - inclusive transporte 120,1215358

mREMOÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I 30,5215360

mCOLOCAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO TIPO I 89,5015361

kgFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DIMENS. VARIADAS 3,1615362

m²PINTURA DE PERFIS METÁLICOS 53,7815364

m³MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES 1.141,8015380

m²ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS - REJUNTE 3cm - inclusive transporte 76,7915390

mGALERIA  4,50  X  3,00m  C/  PEDRA  DE  GRÊS  REJUNTE  3cm  E  LAJE  TOPO  EM CONCRETO
ARMADO fck 25MPa

4.378,4415391

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 23,5015402

unDESLOCAMENTO DE PLACAS 63,5515406

m²LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,0715408

mEXECUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS 268,1815410

mRECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS 44,6815412

mLIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS 4,2215414

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - inclusive cola 40,7415418

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - inclusive cola 42,0215420

unFORNECIMENTO TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - inclusive cola 11,3315421

unFORNECIMENTO TACHA BIDIRECIONAL - inclusive cola 15,6915422

unLIMPEZA DE TACHAS E TACHÕES BIDIRECIONAIS 1,6015424

unFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS 40,3015430

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 1 SUPORTE 459,8015442

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 2 SUPORTES 573,4215443

unFORNECIMENTO  E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO COM QUADRO E PLACA TODA REFLETIVA
TIPO II-A 3,00x1,50m COM DEFENSA

32.104,1615450

m²CAPINA MANUAL 0,7915504

m²REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO 0,5415600

m³COMPACTAÇÃO MANUAL EM ATERRO PARA CALÇADA 9,5315601

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) DMT>5km - exclusive transporte 7,1010500

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=3cm) DMT>5km - exclusive transporte 6,8110495

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) DMT>5km - exclusive transporte 7,2710505

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) DMT>5km - exclusive transporte 7,9010520

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) DMT>5km - exclusive transporte 8,1910525

m³TRANSPORTE  MATERIAL  FRESADO  EXCEDENTE  P/  FRESAGEM  DESCONTÍNUA  DMT>5km  -
Y=1,13Xcs+0,90Xr+0,75Xp+1,89 (Xp=1,00km)

2,6410510

m³TRANSPORTE   MATERIAL   FRESADO   EXCEDENTE   P/   FRESAGEM   CONTÍNUA  DMT>5km  -
Y=1,13Xcs+0,90Xr+0,75Xp+1,89 (Xp=1,00km)

2,6410511

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


