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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,461

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 105,932

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 153,893

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 7,455

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 7,926

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,107

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 9,638

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 10,159

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,0110

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 8,9113

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 9,4714

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 10,8815

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 11,5016

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,4820

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,1627

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 8,3328

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,1029

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 9,2730

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 9,7631

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 11,2132

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 12,0433

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 13,4834

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 14,3035

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 15,7036

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 16,4937

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 17,9238

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,4845

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 12,1450

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 9,5851

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 9,7552

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
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REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 9,9653

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 10,8854

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 11,0955

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 11,6656

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 13,4057

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 14,3958

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 16,0459

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 17,0960

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 18,7761

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 19,7262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 21,4363

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 32,2270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 33,0171

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 33,8472

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 35,7273

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 36,5274

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 33,1575

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 33,4176

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 33,6577

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 33,8878

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 34,0879

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 35,9380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 37,1081

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 39,3582

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 40,6183

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 42,8884

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 44,0985

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 46,3186

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 47,4887

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,50106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 5,19107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 22,95110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 35,90112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 24,78113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,28120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,59121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

8,43122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

11,21123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

2,05124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,91128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 3,48129

m³REATERRO DE CANTEIROS 38,32130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,07131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,44132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 3,03136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,37150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,46151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 2,95152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,58154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,00156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,07158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 105,77160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,40161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 105,72166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,35167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 16,86180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 17,11181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 17,70182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mr 18,36183

m³REMOÇÃO DE SOLOS COM HIDROJATEAMENTO 26,35190

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,39200

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 6,77202

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 7,52204

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 8,31206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 8,86208

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 9,67210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 7,61212

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 7,76214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 7,90216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 8,34218

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 8,49220

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 9,24222

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 10,32224

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 11,37226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 12,74228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 13,78230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 14,85232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 16,20234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 17,23236

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,85250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 9,11252

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 9,99254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 10,93256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 11,60258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 12,57260

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 10,10262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 10,28264

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 10,45266

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 10,99268

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 11,16270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 12,06272

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 14,60276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 16,24278

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 17,47280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 18,76282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 20,37284

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 21,60286

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 3,72300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ª CAT 5,44301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 28,32302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 41,27303

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR ATÉ 200mcs 32,94350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 33,76352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 35,16354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 36,54356

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 37,33358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 33,88360

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 34,68362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 34,95364

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 35,16366

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 35,41368

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 36,73370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 38,50372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 40,28374

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 42,10376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 43,24378

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 44,99380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 46,84382

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 48,56384

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 2,64500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 6,71501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 7,52502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,31503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,70515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 9,02516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 9,99517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 10,93518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 45,90531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 46,95532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 48,34533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

93,93542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

36,89543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 10,84546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 163,12547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 6,13548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,12550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 9,67561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

58,98564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 58,98565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

28,40566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 95,92568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 59,06570

m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 3,46575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 12,30576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 25,29580

m³PEDRA DE MÃO - produção 30,38581

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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REFERENCIAL DE PREÇOS    
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BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³PEDRA BRITADA USINADA 61,21583

m³PEDRA BRITADA - produção. 44,20584

m³CASCALHO BRITADO - produção 24,02585

m³LATERITA BRITADA 23,76586

m³SEIXO BRITADO - produção 30,75587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 12,54590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,10591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,98606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 11,53621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 47,31636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,47651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,39666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 53,70681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 77,57696

m³FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E USINADA COMERCIAL 99,72699

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,98711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 11,53726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 47,28741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 23,47756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,39771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

52,01781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 77,57791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 5,07800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 11,53801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 8,98802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 12,13805

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

23,25808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

75,40809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 47,31811

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 18,34821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 57,39831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 47,47839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,46840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 53,70841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,74843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

34,99845

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 70,71860

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 83,32861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 12,61862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

83,35863

m³MISTURA  SOLO-AGREGADO  PARA  SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO - exclusive material e
transporte

1,78869

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - exclusive transporte 60,70870

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

57,45873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 23,28874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

92,23875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 23,00876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 66,70877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

23,32878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 68,50879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,22881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,17883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,68885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,44886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,50887

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,60888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,60889

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³LAVAGEM AGREGADO 1,95890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,33891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 290,63892

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 123,67892aux

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 293,81893

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 125,03893aux

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 84,56894

tPRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 44,50894aux

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 171,77895

tPRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transporte 78,07895aux

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

202,52896

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

86,18896aux

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

183,04897

tCONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

77,89897aux

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 291,31898

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 125,94898aux

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 52,41899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

76,24900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

102,00901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,99903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,72904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,00905

m³CBUQ COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO E AREIA - exclusive asfalto e transporte 286,79908

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

183,50910

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e exclusive transp

78,09910aux

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:10  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

197,06911

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

83,85911aux

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

177,58912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

75,56912aux

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

75,56913

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 166,65915

tPRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 75,75915aux

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 7,94918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 8,16920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 9,07921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 9,23922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 10,22923

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 8,87924

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5  MPa  C/  RÉGUA VIBRATÓRIA E FORMA METÁLICA - inclusive
transporte

584,69930

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

236,82931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

438,67932

m²CURA PLACA CONCRETO 5,16933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 9,67934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 6,33935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 12,05936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 5,86937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

11,54938

kgFORNECIMENTO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DE MULTIIFILAMENTO 24,32939

kgFORNECIMENTO DE FIBRA METÁLICA DRAMIX BN 80/60OU SIMILAR 9,83940

m³CURA ÚMIDA PLACA CONCRETO 3,56941

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=25mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 10,55942

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²PAVIMENTAÇÃO  PASSEIO  EM  CONCRETO  ARMADO  fck=13,5  MPa  (ESP=8cm)  COM LASTRO
BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

89,86949

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 96,44950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 85,49951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 74,98952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

64,45953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 61,50954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 47,53955

m³REVESTIMENTO COM PLACAS CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL fck=11mpa 562,87956

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO PÓ DE BRITA - inclusive transporte 95,08957

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

99,52960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

106,86970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 33,78980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 24,941000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 34,111010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 165,001020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 22,461030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 31,441040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 162,131050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 89,141060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 120,281070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 385,721075

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 126,051078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 85,011079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 38,321080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 4,131081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 47,081082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 21,381083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 97,801084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 118,201085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 135,711086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 332,621087

mESGOTO PLUVIAL 0,20m - PS-1 78,091089

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1 82,531090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1 106,001100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1 134,321110

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 153,071120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 135,691123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 184,431124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 301,661125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 143,971128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 169,721129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 204,661130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 310,501140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 449,691144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 540,741146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 864,421148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 66,911150

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 38,261160

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 94,811170

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 73,411175

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 78,411180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 52,501190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 41,371200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 95,561210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 75,241220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 65,281230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 42,931240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 37,031250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 30,431260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 77,831270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 58,591280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 53,121290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 41,421300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 14,331310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 12,251320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,391330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 8,711340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 44,101350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 28,581360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 35,121370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 11,781380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 42,001390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 56,761400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 57,711410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 104,281420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 416,521430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 188,001440

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 430,841460

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 384,001470

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 360,511480

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 80,601490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 65,431500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 40,301510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 28,701520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 38,141530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 26,801540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 40,341550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 61,121551

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 303,881565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 73,951570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 76,411580

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 241,771590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 145,371600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 203,701610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 301,211620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 194,591630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 268,591640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 422,391650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 598,381660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 499,531670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 716,861680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 579,731690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 823,941700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 651,861710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 928,731720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 828,411730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.184,971740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 783,321750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 1.118,411760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 882,411770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.262,581780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 1.099,491790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.572,601800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 316,421810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 273,681820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 293,501830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 411,271831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.551,061832

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.517,991833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 2.094,171834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.690,361835

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 3.192,811836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 4.068,851837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.852,161838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.814,841839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.442,961840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 3.062,381841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.593,421842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 4.420,701843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 2.158,601844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 2.126,611845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.807,771846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.461,101847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 4.015,341848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 4.888,151849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 242,441865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 288,481866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 343,731867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 420,451868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 489,811890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.199,941891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.881,611892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.748,671893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.661,801894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 5.815,261895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.721,741896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 5.011,201897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 7.763,061898

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.727,151899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 6.357,721900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 9.709,711901

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 511,621930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 810,862102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 1.007,702103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 1.204,552104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.401,392105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.593,002106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.789,852107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.986,692108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.576,962109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.899,532110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 2.227,372111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.549,962112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.872,542113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 3.200,362114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 3.522,962115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 599,852116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 752,102119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 1.052,192120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.372,402121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.508,082122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.694,512123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.692,622124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.862,832125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 2.102,632126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 2.294,352127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 2.509,092128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 1.153,342129

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.296,182130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.437,442131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.580,282132

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.721,562133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 2.004,102134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 2.253,692135

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.026,522136

unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,80m -
conforme projeto

4.029,962137

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.056,662138

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 183,962144

unEMBOQUE BOCA LOBO SIMPLES - BLS 215,202145

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.732,802150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.479,012200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.849,062215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 2.194,362220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 2.360,882221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 3.026,422222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 2.116,192230

unCAIXA   COLETORA  TIPO  I  ALVENARIA  TIJOLOS  H=2,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO  -
especificação antiga

1.324,222235

unCAIXA  COLETORA  TIPO  II  CONCRETO  SIMPLES  H=3,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO -
especificação antiga

3.700,422240

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.485,072254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.434,982255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.384,892256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.334,782257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 3.115,132258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 3.065,042259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 3.014,952260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 2.964,852261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.745,202262

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.695,112263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.645,022264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.594,932265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 4.375,282266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 4.325,172267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 4.275,082268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 4.224,992269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 5.005,342270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 4.955,242271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 4.905,152272

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 4.855,062273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 281,382274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 326,292275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.474,432300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 4.167,502301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 790,582302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 2.078,632303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 2.041,312304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.365,242305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.832,812306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 3.335,332307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 4.144,682308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.409,262309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.377,272310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.725,672311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 3.083,212312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.735,952313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 4.585,472314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.761,212315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.729,222316

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 3.107,412317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.608,882318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 4.157,882319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 5.047,592320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.308,062321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.520,112322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.725,932323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.939,252324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 2.145,072325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 2.357,102326

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 2.564,222327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 164,372329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 85,862330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 170,742340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 127,582350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 168,842360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 61,162370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 65,042390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 61,242400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 71,842410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 32,332425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 20,172430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 67,392440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 251,302450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 301,782460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 132,932461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 19,172462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 27,852470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 24,712480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 13,432490

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 36,372500

mBUEIRO RIB-LOC D=800mm 406,112503

mBUEIRO RIB-LOC D=1000mm 702,042505

mBUEIRO RIB-LOC D=1200mm 846,932507

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 173,352510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 525,932511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 751,402512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 79,972513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 47,002514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 88,512515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 130,002516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 218,912518

mBSTC D=0,40m 225,852519

mBSTC D=0,60m 345,402520

mBSTC D=0,80m 527,622530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 57,612531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 274,732532

mBSTC D=1,00m 754,162540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 90,222542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 394,692544

mBSTC D=2,00m 2.839,062549

mBSTC D=1,20m 942,802550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 106,612551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 508,672552

mBSTC D=1,50m 1.507,172553

mBDTC D=0,60m 650,592554

mBDTC D=0,80m 998,692555

mBDTC D=1,00m 1.437,962560

mBDTC D=1,20m 1.801,402570

mBDTC D=1,50m 2.910,052573

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBTTC D=0,60m 956,022574

mBTTC D=0,80m 1.469,792576

mBTTC D=1,00m 2.121,772578

mBTTC D=1,20m 2.660,022580

mBTTC D=1,50m 4.313,422583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.837,092587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.231,942588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

17.752,022589

unTESTADA BSTC D=0,40m 189,072590

unTESTADA BSTC D=0,60m 308,842592

unTESTADA BSTC D=0,80m 511,532594

unTESTADA BSTC D=1,00m 789,582596

unBOCA BSTC D=0,40m 800,502599

unBOCA BSTC D=0,60m 1.333,192600

unBOCA BSTC D=0,80m 2.200,292610

unBOCA BSTC D=1,00m 3.218,932620

unBOCA BSTC D=1,20m 4.362,482630

unBOCA BSTC D=2,00m 9.032,802631

unBOCA BSTC D=1,50m 7.465,642635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.830,952636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.733,362637

unBOCA BDTC D=1,00m 4.009,062640

unBOCA BDTC D=1,20m 5.928,812650

unBOCA BDTC D=1,50m 10.175,152655

unBOCA BTTC D=0,60m 2.263,812656

unBOCA BTTC D=0,80m 3.363,552657

unBOCA BTTC D=1,00m 4.856,832660

unBOCA BTTC D=1,20m 7.029,752669

unBOCA BTTC D=1,50m 12.931,952670

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 33,532671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 33,702672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 33,732673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 53,822674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 53,982675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 71,922676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 72,092677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 72,392678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 128,832679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 151,472680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 67,462681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 101,192682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 33,532684

mBSCC 1,50x1,50m 2.533,672685

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA DUPLA 143,852686

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA TRIPLA 215,772687

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA QUINTUPLA 359,622688

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha dupla 144,192689

mBSCC 2,00x2,00m 3.830,532690

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha tripla 216,292691

mVALETÃO - inclusive enleivamento 130,362692

M³REATERRO VALAS BUEIROS C/ BD - inclusive transporte 48,302693

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 5.962,712694

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 19.644,612695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 57.343,432696

mBSCC 2,50x2,50m 5.467,972700

mBSCC 3,00x3,00m 6.749,812710

mBDCC 1,50x1,50m 4.127,202720

mBDCC 2,00x2,00m 6.286,462730

mBDCC 2,50x2,50m 8.611,182740

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 3,00x3,00m 11.740,492750

mBTCC 1,50x1,50m 5.760,692760

mBTCC 2,00x2,00m 8.646,722770

mBTCC 2,50x2,50m 12.073,532780

mBTCC 3,00x3,00m 16.557,902790

mBQCC 3,00x3,00m 21.561,782795

mBTCC 4,00 x 4,00 m 24.376,502796

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 5.553,022800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 9.032,802810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 14.566,292820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 19.192,922830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 6.777,762840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 11.152,302850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 18.116,782860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 24.968,482870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 8.022,982880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 13.339,752890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 21.614,562900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 30.821,432910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 36.680,932915

unBOCA BTCC 4,00 x 4,00m 80.155,932916

mBSCC 2,00x1,50m 3.347,652920

mBSCC 2,50x2,00m 4.897,572930

mBSCC 3,00x2,00m 5.681,802940

mBSCC 3,00x2,50m 6.502,942950

mBDCC 2,00x1,50m 5.817,652960

mBDCC 2,50x2,00m 7.902,612970

mBDCC 3,00x2,00m 9.418,552980

mBDCC 3,00x2,50m 10.271,642990

mBTCC 2,00x1,50m 7.864,883000

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBTCC 2,50x2,00m 11.174,983010

mBTCC 3,00x2,00m 13.545,593020

mBTCC 3,00x2,50m 14.046,063030

mBDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 2.715,433035

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 5.901,613040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 9.555,363050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 10.136,343060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 15.333,903070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 7.457,413080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 12.121,563090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 13.155,993100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 19.429,263110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 9.087,913120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 14.790,523130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 16.328,873140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 23.492,343150

unBOCA BDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 3.646,033152

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,60m 126,253153

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,80m 252,473154

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 156,963156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 157,193157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 295,623158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 96,853159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 99,713160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 147,783170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 306,903180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 524,033190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 459,643195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 401,703198

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 246,633199

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 246,633199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 465,366000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 449,426002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 475,186004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 500,936010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 533,146020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 12,836070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 5,926071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 6,916072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 12,056080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,146081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 6,916082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 12,916090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 6,006091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 6,916092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 62,866100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 71,306101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 58,266102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 52,936103

m²FORMAS COMPENSADO PLASTIFICADA (aproveitamento=3) - inclusive transporte 67,716104

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 36,336120

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,046200

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,886210

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIF. C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

2,246230

mBSTC D=1,20m - C/BRITA COMERCIAL 1.131,406249

m³CBUQ ÁREAS DESCONT. c/ BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e transp. 274,396280

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 130,736283

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 c/ BRITA COMERCIAL 191,656310

m³MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL - exclusive transporte 100,856315

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

94,536320

m³PLACA  DE  CONCRETO C.P. fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL DE CONCRETO C/
BRITA COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

466,936325

m³CONCRETO   COMPACTADO   A   ROLO   fctmk=1,5MPa   EM   CENTRAL  CONCRETO  C/  BRITA
COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

261,996330

m³CONCRETO MAGRO C/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 501,846335

m²ENCRAVAMENTO BRITA COMERCIAL 3/4''  NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,116340

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE GRANULAR BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

248,166341

tonCONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

105,606342

m³PRÉ- MISTURADO FRIO c/ brita comercial - exclusive asfalto e transporte 128,626345

m³CBUQ  COM  ASFALTO  MODIFICADO  POR POLÍMERO E AREIA - COMERCIAL - exclusive asfalto e
exclusive transporte

331,106350

m²CAPA SELANTE BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,796371

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5MPa  c/  RÉGUA  VIBRATÓRIA  E  FORMA  METÁLICA C/BRITA
COMERCIAL- inclusive transporte

596,006374

m³RECONSTITUIÇÃO  DE  BASE  BRITA  GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

141,256375

m³SUB-BASE  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  COMERCIAL E CAM. BLOQUEIO BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

95,796381

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   P/   RESTAU,   RECAP   e   REPERF   BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

228,666382

m³FORNECIMENTO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  c/  BRITA  COM-  exclusive
asfalto-retirado na usina-incl transp BC

205,156390

tonFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

87,306390aux

m³FORNECIMENTO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA BLOQUEIO c/ BRITA COMERCIAL-
exclusive transporte

89,566400

m³CAMADA DRENANTE BRITA c/ BRITA COMERCIAL - Inclusive Transporte 94,536405

m²MICROCONCRETO   C/ASFALTO   MODIFICADO   C/POLÍMEROS   (1,5cm   -   22kg/m²)   c/  BRITA
COMERCIAL - exclus asfalto e incl. transp

4,156410

m³REFORÇO    SUBLEITO   RACHÃO   ENCHIMENTO   BRITA   E   CAMADA   BLOQUEIO   c/   BRITA
COMERCIAL - exclusive transporte

95,796415

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA COM BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 334,666418

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA E AREIA EM ÁREAS DESCONTÍNUAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

337,046420

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA  SEM  AREIA  COM  FILLER  COMERCIAL - exclusive asfalto e
transporte

336,996425

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

94,536435

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=25 MPa SLUMP 20 (estacas) específico para OAEs com brita comercial
- inclusive transporte

802,766445

m³PEDRA ARRUMADA c/brita comercial - inclusive transporte 185,906450

m³PEDRA JOGADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transporte 131,476451

m³PEDRA ARGAMASSADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transp. 332,316452

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte 214,486455

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m c/ Brita Comercial-incltransporte 671,416460

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS C/BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 103,946464

m²PAVIMENTAÇÃO      PASSEIO      EM      CONCR      fck=15      MPa(ESP=5cm)C/LASTRO     BRITA
COMERCIAL(ESP=5cm) - inclusive transporte

66,706465

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 527,596470

m³CONCRETO C=210kg/m³ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 476,086474

m³CONCRETO CICLÓPICO COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 467,606475

m³CONCRETO SUBMERSO fck=>40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 870,046480

m³SUB-BASE   OU   BASE   BRITA   GRADUADA  C/3%  CIMENTO  (BRITA  COMERCIAL)  -  exclusive
transporte mistura

165,486490

tonFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL- inclusive
asfalto e exclusive transporte

223,176491

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,796492

mDRENO   LONGITUDINAL   RASO   CAMADA   DRENANTE-DLR02  C/  BRITA  COMERCIAL-inclusive
transporte

76,296495

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA COMERCIAL E
CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

95,796500

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    COM    BRITA    COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.    C/
REVEST.BETUM. + BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

215,766550

m³REMENDO  PROFUNDO  C/  BRITA  COMERCIAL  P/  RECONST.  SUBLEITO  -  exclusive  asfalto e
inclusive transporte

171,266560

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO C/ BRITA COMERCIAL 81,066659

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC01 C/BRITA COMERCIAL 67,936660

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC02 C/BRITA COMERCIAL 44,976661

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC03 C/BRITA COMERCIAL 38,806662

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC04 C/BRITA COMERCIAL 31,866663

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC05 C/BRITA COMERCIAL 80,806664

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC06 C/BRITA COMERCIAL 60,456665

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC07 C/BRITA COMERCIAL 54,716666

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 C/BRITA COMERCIAL 42,756667

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO -SZC01 C/BRITA COMERCIAL 45,956670

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 C/BRITA COMERCIAL 29,826671

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC01 C/BRITA COMERCIAL 43,976680

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC02 C/BRITA COMERCIAL 59,416681

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 C/BRITA COMERCIAL 59,796682

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL- SCC04 C/BRITA COMERCIAL 108,266683

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS01 C/BRITA COMERCIAL 425,576690

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS02 C/BRITA COMERCIAL 187,976691

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 C/BRITA COMERCIAL 83,346700

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 C/BRITA COMERCIAL 67,756701

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 C/BRITA COMERCIAL 41,426702

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 C/BRITA COMERCIAL 29,536703

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 C/BRITA COMERCIAL 39,046704

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 C/BRITA COMERCIAL 27,436705

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 C/BRITA COMERCIAL 41,416706

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 C/BRITA COMERCIAL 63,076707

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO C/BRITA COMERCIAL 304,186710

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 C/BRITA COMERCIAL 76,886715

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 C/BRITA COMERCIAL 80,136716

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR01 C/BRITA COMERCIAL 243,226720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR02 C/BRITA COMERCIAL 149,036721

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR03 C/BRITA COMERCIAL 207,366722

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR04 C/BRITA COMERCIAL 301,746723

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD01 C/BRITA COMERCIAL 199,016730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD02 C/BRITA COMERCIAL 273,016731

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD03 C/BRITA COMERCIAL 434,666732

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD04 C/BRITA COMERCIAL 610,646733

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD05 C/BRITA COMERCIAL 514,246734

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD06 C/BRITA COMERCIAL 731,576735

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD07 C/BRITA COMERCIAL 596,976736

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD08 C/BRITA COMERCIAL 841,176737

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD09 C/BRITA COMERCIAL 671,386738

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD10 C/BRITA COMERCIAL 948,256739

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD11 C/BRITA COMERCIAL 853,926740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD12 C/BRITA COMERCIAL 1.210,476741

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD13 C/BRITA COMERCIAL 807,556742

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD14 C/BRITA COMERCIAL 1.142,646743

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD15 C/BRITA COMERCIAL 909,876744

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD16 C/BRITA COMERCIAL 1.290,046745

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD17 C/BRITA COMERCIAL 1.134,396746

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD18 C/BRITA COMERCIAL 1.607,506747

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD01 C/BRITA COMERCIAL 323,516750

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD02 C/BRITA COMERCIAL 278,156751

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD03 C/BRITA COMERCIAL 300,636752

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD04 C/BRITA COMERCIAL 418,396753

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 C/BRITA COMERCIAL 1.588,666760

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 C/BRITA COMERCIAL 1.553,986761

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 C/BRITA COMERCIAL 2.145,886762

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 C/BRITA COMERCIAL 2.755,406763

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 C/BRITA COMERCIAL 3.267,996764

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 C/BRITA COMERCIAL 4.159,776765

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 C/BRITA COMERCIAL 1.896,946766

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 C/BRITA COMERCIAL 1.857,766767

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 C/BRITA COMERCIAL 2.503,476768

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 C/BRITA COMERCIAL 3.136,776769

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 C/BRITA COMERCIAL 3.678,736770

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 C/BRITA COMERCIAL 4.522,546771

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 C/BRITA COMERCIAL 2.210,856772

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 C/BRITA COMERCIAL 2.177,266773

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 C/BRITA COMERCIAL 2.877,886774

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 C/BRITA COMERCIAL 3.546,146775

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 C/BRITA COMERCIAL 4.111,856776

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 C/BRITA COMERCIAL 5.002,526777

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES01 C/ BRITA COMERCIAL 262,516780

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES02 C/ BRITA COMERCIAL 312,366781

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES03 C/ BRITA COMERCIAL 372,186782

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES04 C/ BRITA COMERCIAL 455,266783

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB01 C/ BRITA COMERCIAL 505,336790

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB02 C/ BRITA COMERCIAL 1.260,116791

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB03 C/ BRITA COMERCIAL 1.979,436792

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB04 C/ BRITA COMERCIAL 2.893,766793

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB05 C/ BRITA COMERCIAL 3.859,896794

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB06 C/ BRITA COMERCIAL 6.145,686795

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB07 C/ BRITA COMERCIAL 3.930,676796

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB08 C/ BRITA COMERCIAL 5.297,036797

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB09 C/ BRITA COMERCIAL 8.222,406798

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB10 C/ BRITA COMERCIAL 4.999,936799

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB11 C/ BRITA COMERCIAL 6.731,016800

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB12 C/ BRITA COMERCIAL 10.297,966801

unDISSIPADOR  ENERGIA  APLICÁVEL  EM  DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DED01 C/BRITA
COMERCIAL

519,016810

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS01 C/BRITA COMERCIAL 819,126820

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS02 C/BRITA COMERCIAL 1.015,966821

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS03 C/BRITA COMERCIAL 1.212,816822

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS04 C/BRITA COMERCIAL 1.409,656823

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS05 C/BRITA COMERCIAL 1.601,276824

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS06 C/BRITA COMERCIAL 1.798,126825

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS07 C/BRITA COMERCIAL 1.994,966826

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto c/BRITA
COMERCIAL

2.321,246829

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD01 C/BRITA COMERCIAL 1.592,166830

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD02 C/BRITA COMERCIAL 1.914,746831

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD03 C/BRITA COMERCIAL 2.242,586832

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD04 C/BRITA COMERCIAL 2.565,166833

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD05 C/BRITA COMERCIAL 2.887,746834

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD06 C/BRITA COMERCIAL 3.215,566835

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD07 C/BRITA COMERCIAL 3.538,176836

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,00m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

598,566840

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,50m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

756,326841

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.069,266850

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.389,466851

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.529,046852

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.719,596853

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.709,696854

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.883,796855

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.127,716857

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.538,806858

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,00m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.174,306859

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.317,146860

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,40m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.458,406861

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,60m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.601,246862

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,80m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.742,516863

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.025,066864

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,55m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.274,646865

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA C/BRITA COMERCIAL 187,346868

unCAIXA COLETORA ALVENARIA 20cm H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.748,576870

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.513,556871

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.892,256872

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.210,106873

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,40m C/BRITA COMERCIAL 2.376,666874

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2,20m C/BRITA COMERCIAL 3.042,206875

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO C/BRITA COMERCIAL 2.161,846876

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 C/BRITA COMERCIAL 2.543,716877

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 C/BRITA COMERCIAL 2.490,956878

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 C/BRITA COMERCIAL 2.438,206879

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 C/BRITA COMERCIAL 2.385,446880

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 C/BRITA COMERCIAL 3.188,456881

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 C/BRITA COMERCIAL 3.135,696882

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 C/BRITA COMERCIAL 3.082,936883

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 C/BRITA COMERCIAL 3.030,176884

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 C/BRITA COMERCIAL 3.833,186885

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 C/BRITA COMERCIAL 3.780,426886

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 C/BRITA COMERCIAL 3.727,656887

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 C/BRITA COMERCIAL 3.674,916888

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 C/BRITA COMERCIAL 4.477,916889

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 C/BRITA COMERCIAL 4.425,156890

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 C/BRITA COMERCIAL 4.372,396891

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 C/BRITA COMERCIAL 4.319,636892

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 C/BRITA COMERCIAL 5.122,646893

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 C/BRITA COMERCIAL 5.069,886894

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 C/BRITA COMERCIAL 5.017,126895

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 C/BRITA COMERCIAL 4.964,356896

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 C/BRITA COMERCIAL 283,846897

unPOÇO  VISITA  TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
COMERCIAL

1.484,706898

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
 COMERCIAL

4.263,216899

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 C/BRITA COMERCIAL 2.125,036901

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 C/BRITA COMERCIAL 2.085,836902

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 C/BRITA COMERCIAL 2.420,696903

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 C/BRITA COMERCIAL 2.898,936904

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 C/BRITA COMERCIAL 3.412,386905

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 C/BRITA COMERCIAL 4.237,996906

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 C/BRITA COMERCIAL 2.463,386907

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 C/BRITA COMERCIAL 2.429,796908

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 C/BRITA COMERCIAL 2.790,196909

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 C/BRITA COMERCIAL 3.158,926910

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 C/BRITA COMERCIAL 3.823,126911

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 C/BRITA COMERCIAL 4.689,986912

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 C/BRITA COMERCIAL 2.824,126913

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 C/BRITA COMERCIAL 2.790,546914

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 C/BRITA COMERCIAL 3.109,746915

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 C/BRITA COMERCIAL 3.695,276916

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 C/BRITA COMERCIAL 4.256,256917

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 C/BRITA COMERCIAL 5.164,366918

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 C/BRITA COMERCIAL 1.313,136919

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 C/BRITA COMERCIAL 1.525,176920

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 C/BRITA COMERCIAL 1.730,996921

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 C/BRITA COMERCIAL 1.944,316922

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 C/BRITA COMERCIAL 2.150,136923

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 C/BRITA COMERCIAL 2.362,166924

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 C/BRITA COMERCIAL 2.569,286925

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 C/BRITA COMERCIAL 65,696926

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 C/BRITA COMERCIAL 76,296927

unDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 C/BRITA COMERCIAL 38,266928

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 C/BRITA COMERCIAL 26,106929

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 C/BRITA COMERCIAL 255,466931

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 C/BRITA COMERCIAL 307,226932

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD03 C/BRITA COMERCIAL 135,506933

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD04 C/BRITA COMERCIAL 19,766934

unDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS02 C/BRITA COMERCIAL 29,456935

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS03 C/BRITA COMERCIAL 18,166936

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS04 C/BRITA COMERCIAL 41,106937

mBSTC D=0,60m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 219,396940

mBSTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 345,886941

mBSTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 688,686942

mBSTC D=0,80m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 435,796944

mBSTC D=1,00m - C/BRITA COMERCIAL 920,066945

mBSTC D=1,00m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 560,596947

mBSTC D=2,00m - C/BRITA COMERCIAL 2.988,126948

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 697,276951

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 697,276951

mBSTC D=1,50m - C/BRITA COMERCIAL 1.509,786952

mBDTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 651,566953

mBDTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 987,556954

mBDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 1.440,226955

mBDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.804,476956

mBDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.915,256957

mBTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 957,476958

mBTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 1.472,126959

mBTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.125,166960

mBTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.321,236962

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.850,426963

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.305,576964

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

17.886,826965

unTESTADA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 314,586966

mTESTADA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 522,196967

unTESTADA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 807,686968

unBOCA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.334,926969

unBOCA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.206,486970

unBOCA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.228,726971

unBOCA BSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 4.376,296972

unBOCA BSTC D=2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.225,106973

unBOCA BSTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.491,326974

unBOCA BDTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.836,226975

unBOCA BDTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.741,306976

unBOCA BDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.021,196977

unBOCA BDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 5.948,136978

unBOCA BDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 10.209,966979

unBOCA BTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 2.270,566980

unBOCA BTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 3.373,796981

unBOCA BTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.872,166982

unBOCA BTTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 7.053,386983

unBOCA BTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 12.977,876984

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=1,60m C/BRITA COMERCIAL 6.058,106985

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=2,60m C/BRITA COMERCIAL 20.032,506986

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=5,00m C/BRITA COMERCIAL 58.330,646987

mBSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.573,666988

mBSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 3.896,126989

mBSCC2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.565,286990

mBSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 6.865,246991

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.197,046992

unBDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 6.401,366993

unBDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 8.783,416994

mBDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 11.980,426995

mBTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.860,416996

mBTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.550,726997

mBTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 12.318,556998

mBTCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 16.901,546999

mBQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 21.894,347000

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 115,607005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 21,457010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,897020

mREMOÇÃO CERCAS 5,067025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 17,067030

m²ENLEIVAMENTO 10,397040

m²HIDROSSEMEADURA 4,657050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 11,017051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 746,687052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 837,707053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.276,617054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

1.939,387055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

3.285,117056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

6.567,497057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

13.130,507058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 10,877060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 12,697061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,547065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,717066

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 7,017067

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,697068

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-40 OU SIMILAR fornecimento material preparo e colocação 10,687069

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 30,327070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 315,137071

m²BIOMANTA 400BP OU SIMILAR - instalada 9,467072

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

311,387073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 1.151,127075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 986,917076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 881,117077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.342,997078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.526,097079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 1.047,227080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 792,697081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 619,277082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 1.162,477083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 1.255,417084

m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

37,107086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

41,237087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 83,797088

mASSENTAMENTO EXTERNO DE TUBO PVC D=500mm 297,537089

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 47,917090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 71,857091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 348,647092

mBARREIRA DE SEGURANÇA FIXA C/ TIRANTE P/CONTENÇÃO 741,757093

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 382,597094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 369,647095

m³CONCRETO fck=13 MPa - inclusive transporte 492,747099

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 524,947100

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO fck=15 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 551,607101

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 541,037110

m³CONCRETO fck=18 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 567,697111

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 547,467120

m³CONCRETO fck=20 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 574,127121

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=>20  MPa  -  Slump  20  (ESTACAS)  específico  para  OAEs  com brita
comercial - inclusive transp

802,807124

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 563,577125

m³CONCRETO fck=25 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 590,237126

m³CONCRETO fck=25 MPa c/ aditivo - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 594,127127

M³CONCRETO fck=26MPa-especif. p/ OAEs - BRITA COMER.-incl.trans 597,947128

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 595,767130

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 628,867131

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 602,207132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 662,307133

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive s¡lica e transporte 688,967134

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 611,857135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 688,887136

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 715,547137

m³CONCRETO fck=35 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 638,517139

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 16,617140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 9,867141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 11,807142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 19,427143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 959,637150

unCONES ANCORAGEM 7 D=1/2'' 1.031,397151

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 1.695,607160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 28,787170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 43,917180

mBAINHAS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS - D=20mm 1,807182

kgTRILHO TR-37 - inclusive transporte 2,527183

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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kgTRILHO TR-45 - inclusive transporte 1,727184

unDRENO PVC D=25mm - OAE 26,807185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 29,267186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 29,807187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 30,467188

unDRENO PVC D=150mm - OAE 39,767189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 49,137190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 231,337191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 168,227192

mDRENO  KANANET D=65mm ou SIMILAR SEM MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída pela
cortina

15,197196

mDRENO  KANANET  D=230mm  ou  SIMILAR  SEM  MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída
pela cortina

74,497198

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 140,707200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 122,387201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  4,00x1,20m  EM  FERRO GALV. TUBO D=1.1/2'' ESP=2,25mm E 2
TRAVESSAS D=1'' - inclusive implantação

199,357203

dm³NEOPRENE FRETADO 148,747210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 1.377,107215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 950,237217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 540,907218

mJUNTA JEENE JJ5070VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 598,057219

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 9,407220

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-37 - inclusive mobilização 77,717222

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-45 - inclusive mobilização 87,867223

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.004,597224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.834,227225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.466,317226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.061,787227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 4.243,207228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 7.327,617229

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 1.135,177230

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 3.202,667231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 5.046,937232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 2.329,807233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 4.794,817234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 8.280,207235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.547,067236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 4.364,707237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 6.878,117238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 3.175,147239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 6.534,537240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 11.284,527241

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 2.019,217242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 5.696,787243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 8.977,287244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 4.144,187245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 8.528,837246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 14.728,497247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 110,497248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 126,297249

m³ESC MAT 3ª CAT 177,937250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 141,637251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 157,437252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.245,687253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 3.514,437254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 5.538,227255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.556,617256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 5.261,567257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 9.086,247258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 5,877259

m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 6,337260

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 6,997261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 26,277262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I 389,117263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I 471,997264

unANCORAGEM P/DEFENSA 164,947265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 173,937266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 336,487267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 575,847268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 82,807269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 27.233,617270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 71,927271

unCALOTA EM FERRO D=300mm 116,957272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 43,017273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X 978,077274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 42,547275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 23,017276

m²PINTURA DEFENSAS 6,727277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 56,057278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm 39,797279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 390,027280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 281,967281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

794,747282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 23,017283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 23,017284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I SÍMBOLOS TIPO III 544,017285

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III 650,097286

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO III 461,137289

unONDULAÇÃO - TIPO II 5.792,837291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I C/QUADRO 470,007292

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I C/QUADRO 552,877293

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:42  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I SÍMBOLOS TIPO III C/QUADRO 624,897294

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III C/QUADRO 730,977295

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 33.881,307298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 47.320,597299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 2.801,837300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 2.974,607301

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 4.277,027302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.253,697303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.971,357304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.786,977305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.497,467307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

9.962,887309

unANCORAGEM P/DEFENSA - inclusive CONCRETO c/ BRITA COMERCIAL 171,607310

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 3.362,377311

unCAVALETE TIPO II 86,557312

unCAVALETE TIPO III 73,027313

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2.164,597314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.461,487315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 828,897316

mFIAÇÃO 17,947317

unSUPORTE MADEIRA 75,027320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO - inclusive implantação 352,187321

unSUPORTE  METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO - inclusive
implantação

717,667322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO - inclusive
 implantação

3.137,877323

unSUPORTE  METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO - inclusive
implantação

1.741,537324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 9.386,227331

mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 17,837332

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 578,447333

unONDULAÇÃO TIPO II - conforme projeto 4.771,857337

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA TRIANGULAR L=0,80m S/BDI 21,517536

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA CIRCULAR D=0,80m S/BDI 49,177537

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m S/BDI 76,847538

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x1,00m S/BDI 153,687539

bd 18LFORNECIMENTO TINTA P/ SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA 330,847543

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 32,717546

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - dois suportes 36,347547

unBALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W 80,137548

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO FIXO VELOCIDADE (LOMBADA) 2.924,487620

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO FIXO VELOCIDADE  (PARDAL) 2.826,257623

unDISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 471,207627

fx/mêsCÂMERA  DE  MONITORAMENTO  TIPO  FIXO,  ACOPLADA  Ao EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA TIPO PARDAL OU LOMBADA

1.198,967628

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 15,537740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 16,437741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 16,437742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 33,197743

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO II - MÓVEL - 1,00x1,20m 169,967744

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO III - FIXA - 1,00x1,20m 175,497745

unTACHA MONODIRECIONAL 18,537748

unTACHA BIDIRECIONAL 23,097749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 27,327750

unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 26,887751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 49,217752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 49,877753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 293,707755

unTERMINAL AÉREO 295,757756

unTERMINAL ANCORAGEM 291,257757

unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 295,757758

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 284,047759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 32,337760

unDISPOSITIVO REFLETIVO LINEAR (largura fita = 10,00cm) 72,817761

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES - com reaproveitamento de material 16,457762

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA - com reaproveitamento de material 24,697763

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

105,097765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 119,077766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 53,477784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 106,977785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,667800

tTRANSPORTE CARROCERIA FIXA - caminho pavimentado 0,667812

tTRANSPORTE CARROCERIA FIXA -caminho revestido 0,797813

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho de serviço 1,397821

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho revestido 1,117822

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho pavimentado 0,917823

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE 6m³ -  carga-descarga-manobras exclusive carregadeira e
descarga no distribuidor autopropelido

2,337824

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho de serviço 0,707831

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho revestido 0,577832

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho pavimentado 0,467833

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - carga de usina, manobra e descarga em vibroacabadora 2,377834

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - caminho de serviço 1,067841

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho revestido 0,857842

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho pavimentado 0,707843

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE  10m³  -  carga  manobra e descarga de areia, brita, pedra
mão ou solos - exclusive carregadeira e descarga livre

1,787844

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE Minério 6m³ - caminho de serviço 1,397851

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6m³ - caminho de revestido 1,117852

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6m³ - caminho de pavimentado 0,917853

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE  MINÉRIO  6m³  -  carga  manobra  descarga  - exclusive
carregadeira e descarga livre

2,337854

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho serviço 1,087861

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho revestido 0,877862

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho pavimentado 0,717863

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - carga manobra e descarga de areia, brita,
pedra de mão ou solos - inclusive carregadeira e descarga livre

1,837864

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE - caminho pavimentado 0,307871

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE - carga manobra descarga 14,367872

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho serviço 1,767881

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho revestido 1,407882

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho pavimentado 1,167883

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - carga manobra descarga 5,917884

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de serviço 1,067891

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de revestido 0,857892

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de pavimentado 0,707893

m³CARGA  MANOBRA  DESCARGA  DE  MATERIAL  DE  JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ -
com carregadeira e descarga livre

2,337894

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,257900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,667905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,257910

m³TRANSPORTE MATERIAL ROCHOSO LOCAL P/FECHAMENTO ATERRO ROCHA 3,227915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,667920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ 3,097950

m³TRANSPORTE MATERIAL BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO 3,467990

m³TRANSPORTE AGREGADO P/ SOLO-AGREGADO (40%-60%) - medido na pista 2,237992

m³TRANSPORTE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - jazida até pista 3,427993

m³TRANSPORTE SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA 3,567995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 9,287998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado 8,777999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,668000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA 3,728001

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ 2,488002

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) 11,418003

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE(com BDI=15%) 12,698004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,668005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT 3,868006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT 4,198007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO 3,428008

m³TRANSPORTE RACHÃO 3,348009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE 3,978010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL 3,228011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO 3,728012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,488013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,488015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS 2,488016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS 2,488017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,668018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI 9,938020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI 11,048021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 48,768022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 345.540,008025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 677.790,008026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 770.820,008030

vbUSINA SOLOS - instalação 127.261,858031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 194.023,368032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 22.486,688033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 14.486,108034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 85,328078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 44,908079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

8,278080

tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

67,888081

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

86,188082

tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

67,888083

tREPERFILAGEM EM CBUQ com MOTONIVELADORA - exclusive asfalto e exclusive transporte 79,648084

m³REPERFILAGEM EM CBUQ com MOTONIVELADORA - exclusive asfalto e exclusive transporte 187,168085

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

65,558089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

77,898090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

97,348091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

228,768092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

223,298093

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

95,028093aux

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 214,998094

m³CBUQ p/REMENDOS C/BRITA COMERC - exclu. asfalto e transporte 257,098095

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 65,558098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 35,908099

m³SUB-BASE DE SAIBRO exclusive transporte 10,168640

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,1cm-16,5kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,218645

m³EXECUÇÃO DE ATERRO COM PEDRA DETONADA - inclusive transp 30,168655

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 2.159,908656

tRR-1C - E (com BDI=15%) 2.159,908656

tRR-1C - E (sem BDI) 1.527,308657

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 - inclusive transporte 506,128670

mBTCC 4,00 x 4,00m - C/ BRITA COMERCIAL 24.770,808898

unBOCA BTCC 4,00 x 4,00m - C/ BRITA COMERCIAL 81.636,088899

unBOCA BSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.660,548900

unBOCA BSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.225,108905

unBOCA BSCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.875,278910

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:48  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

 MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018MAIO/2018  
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)*

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unBOCA BSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 19.619,868915

unBOCA BDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.931,398920

unBOCA BDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.424,808925

unBOCA BDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 18.551,408930

unBOCA BDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 25.569,218935

unBOCA BTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.222,988940

unBOCA BTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.692,708945

unBOCA BTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 22.171,468950

unBOCA BTCC 3,00x3,00m C/ BRITA COMERCIAL 31.594,908955

unBOCA BQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 37.627,438960

mBSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.393,978970

mBSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 4.965,918971

mBSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.758,548972

mBSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 6.598,288973

mBDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.899,888974

mBDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.024,398975

mBDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.557,108976

mBDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 10.417,038977

mBTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.983,198978

mBTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.350,008979

mBTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.745,768980

mBTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.255,468981

unBOCA BSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.015,128982

unBOCA BSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.755,778983

unBOCA BSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.354,788984

unBOCA BSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 15.653,878985

unBOCA BDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.631,118986

unBOCA BDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.420,068987

unBOCA BDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.491,348988

unBOCA BDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 19.895,158989

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unBOCA BTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 9.321,558990

unBOCA BTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 15.188,058991

unBOCA BTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 16.780,998992

unBOCA BTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 24.102,558993

unLUMINÁRIA SIMPLES COM VIDRO LC-435 OU SIMILAR 51,689000

unLUMINÁRIA 4 PÉTALAS COM VIDRO E MIOLO LC-465 OU SIMILAR 662,869001

unPOSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - 12m 2.168,929002

m³LIXO E ENTULHO FAIXA DOMÍNIO 73,269010

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR (com BDI) 232,689011

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA (com BDI) 232,689012

hHORA RETROESCAVADEIRA (com BDI) 121,709013

hHORA MOTONIVELADORA (com BDI) 225,319014

hHORA OPERADOR MÁQUINA PESADA (com BDI) 30,169015

hHORA OPERÁRIO (com BDI) 19,769016

hHORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 177,269017

hCAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CUSTO PRODUTIVO 178,319018

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 31,299019

hROLO COMPACTADOR LISO -CUSTO PRODUTIVO 166,449020

hMOTONIVELADORA - CUSTO PRODUTIVO 225,319021

hPÁ CARREGADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 235,419022

hRETROESCAVADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 121,709023

tTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,669101

m³CBUQ S/AREIA ÁREAS DESC. BRITA COMERCIAL-exc asf e transp 272,969123

m³CONCRETO       BETUMINOSO       USINADO       QUENTE       S/AREIA      P/      RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO/REPERFILAGEM C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

227,239124

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  S/AREIA  SOBRE  BASE  GRANULAR  C/  BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

246,729125

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA c/ BRITA COMERCIAL- exclusive asfalto e transporte 213,149126

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  S/AREIA  C/BRITA  COMERCIAL  - exclusive asfalto
(retirado na usina)

86,699127

m³CBUQ C/ASF BORRACHA S/AREIA BRITA COMERCIAL-exc asf e trp 337,049128

tRM-1C (com BDI=15%) 1.863,039169

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tRR-1C (com BDI=15%) 1.887,099172

tRR-2C - E (com BDI=15%) 2.769,259173

tCAP-50/70 (com BDI=15%) 2.521,299174

tCM-30 (com BDI=15%) 4.064,589175

tRR-2C (com BDI=15%) 2.142,799176

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BDI) 2.340,239180

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (c/ BDI=15%) 3.309,569181

tRC-1C E (sem BDI) 2.055,329190

tRC-1C E (com BDI=15%) 2.906,639191

tRM-2C (com BDI=15%) 2.549,729195

tRL-1C - E (com BDI=15%) 2.226,729196

tonAB-8 - ASFALTO BORRACHA (com BDI=15%) 3.124,729197

tonRL-1C (com BDI=15%) 1.994,379198

tRL-1C - E (sem BDI) 1.587,759199

tCAP-50/70 (sem BDI) 1.782,849200

tCM-30 (sem BDI) 2.874,129201

tEAI (sem BDI) 1.958,189202

tRR-1C (sem BDI) 1.334,399203

tRR-2C (sem BDI) 1.515,209204

tRM-1C (sem BDI) 1.317,389205

tRM-2C (sem BDI) 1.802,949206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 2.209,539207

tRR-2C - E (sem BDI) 1.753,779208

tRL-1C (sem BDI) 1.410,259209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,249210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 1,199211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 3,009212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 47,009213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 26,269214

haROÇADA MANUAL 922,679220

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

haROÇADA MECÂNICA 608,219230

haCAPINA MANUAL 8.754,129240

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 1,629242

m³CARGA TRANSPORTE DESCARGA PEDRA DETONADA 2,489243

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,529244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 3,469245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,359246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 528,379247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,929248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 396,869250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 22,469252

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) 2,489253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) 3,949257

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido no caminhão) 3,049258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 1,039259

m³TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido no caminhão) 2,489260

m³TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido na jazida) 3,229261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 1,949262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,699263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,149264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 136,319304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 46,449305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 140,319308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 48,429309

m³PRÉ-MISTURADO A FRIO C/ BRITA COMERCIAL-excl asfalto e transporte 67,699604

m²LIMPEZA PLACA DE SINALIZAÇÃO 9,569783

m²REPOSIÇÃO DE PLACAS 301,3710090

m²SELAGEM DE TRINCAS E REPAROS LOCALIZADOS 45,9910110

km.anoRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 861,0010120

mRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 64,3510121

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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km.anoIMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 185,0610130

km.anoSUBSTITUIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 103,1310140

km.anoIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 118,9910150

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE CRÍTICAS 1,8710160

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE 4,3310170

m³ENCHIMENTO C/ MATERIAL FRESADO 5,0710341

mIMPLANTAÇÃO DE SARJETAS 32,7910350

mREPARO DE MEIO-FIO + PINTURA 32,0210360

mIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO + PINTURA 39,6510370

mSUBSTITUIÇÃO/REPARO DE BUEIRO 826,2610380

mLIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM / BUEIROS 10,3510390

mIMPLANTAÇÃO DE BUEIROS 754,1610400

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=3cm) - exclusive transporte 7,5010495

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - exclusive transporte 7,8410500

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transporte 8,0110505

m³TRANSPORTE MATERIAL FRESADO EXCEDENTE P/ FRESAGEM DESCONTÍNUA - DMT>5km 2,9710510

m³TRANSPORTE MATERIAL FRESADO EXCEDENTE P/ FRESAGEM CONTÍNUA - DMT>5km 2,9710511

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - exclusive transporte 8,7710520

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transporte 9,0910525

m²REMOÇÃO PASSEIOS/LAJOTAS DE PROTEÇÃO TALUDES 8,7415007

m³RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS - inclusive transporte 12,8515102

m³REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA 44,5715104

m³REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS 6,4415106

mREMOÇÃO MECÂNICA DE LEIRAS 0,0515108

m²CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTE 0,8615110

m²CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES DE CORTE 0,4115112

LitroSELAGEM DE TRINCAS E FISSURAS COM AREIA - exclusive asfalto e in 3,0315132

m²TRATAMENTO DE EXUDAÇÃO COM AREIA 0,9915134

m³FORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  exclusive asfalto - retirado da
usina

159,5115149

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  P/RESTAURAÇÃO,  RECAPEAMENTO  +  PL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

186,4915154

m²MICRO  CONCRETO  C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (8mm) - exclusive asfalto e inclusive
transporte

2,0015158

unCAIXA DESCARGA P/ DRENO TIPO L OU U 350,8215196

mDESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS 1,2415200

mLIMPEZA DE VALETAS NÃO REVESTIDAS 3,0015202

mLIMPEZA VALETAS REVESTIDAS 1,1915204

mLIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO 1,9415208

mLIMPEZA E PINTURA DE PONTES 5,7015210

m²LIMPEZA E PINTURA DE MUROS 6,9915212

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 590,2315312

kgTELA METALICA TIPO Q-138 6,7115314

kgFORNECIMENTO DE CIMENTO C/BDI 0,6315321

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 140,7015344

m²CERCA DE TELA METÁLICA 57,7915347

m³REMOÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO - inclusive transporte 16,6915350

m³COLOCAÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO 36,3315351

m³REMOÇÃO DE ESTRADO - inclusive transporte 16,6915352

m³COLOCAÇÃO DE ESTRADO 36,3315353

m³REMOÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO - inclusive transporte 16,6915354

m³COLOCAÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 36,3315355

m³REMOÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA - inclusive transporte 125,7215356

m³COLOCAÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 140,1615357

m³CORTE E REMOÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA - inclusive transporte 125,7215358

mREMOÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I 31,9415360

mCOLOCAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO TIPO I 92,2015361

kgFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DIMENS. VARIADAS 4,4515362

m²PINTURA DE PERFIS METÁLICOS 67,8715364

m³MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES 1.171,0815380

m²ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS - REJUNTE 3cm - inclusive transporte 70,1515390

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mGALERIA  4,50  X  3,00m  C/  PEDRA  DE  GRÊS  REJUNTE  3cm  E  LAJE  TOPO  EM CONCRETO
ARMADO fck 25MPa

4.707,1815391

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 26,2715402

unDESLOCAMENTO DE PLACAS 68,8615406

m²LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,8515408

mEXECUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS 336,4815410

mRECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS 56,0515412

mLIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS 4,0215414

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - inclusive cola 38,7115418

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - inclusive cola 39,3715420

unFORNECIMENTO TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - inclusive cola 13,9515421

unFORNECIMENTO TACHA BIDIRECIONAL - inclusive cola 18,5115422

unLIMPEZA DE TACHAS E TACHÕES BIDIRECIONAIS 1,6415424

unSUPER TACHÃO (SEGREGADOR) 89,7715425

unFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS 43,0115430

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 1 SUPORTE 464,1315442

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 2 SUPORTES 539,1615443

m²CAPINA MANUAL 0,8615504

m²REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO 0,6215600

m³COMPACTAÇÃO MANUAL EM ATERRO PARA CALÇADA 12,8515601

m³APILOAMENTO MANUAL 33,8620363

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte  c/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 141,0820364

m³REMOÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO EM PEQUENAS ÁREAS - inclusive transporte 36,9920365

m³TAPA BURACO EMERGENCIAL EM CBUQ - s/ fornecimento e transporte de massa asfáltica 206,8920366

m²RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - Base 15 cm + CBUQ 5cm 38,0020367

m²RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - Base 30 cm + CBUQ 5cm 52,2020368

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


