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DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
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REFERENCIAL DE PREÇOS    

    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m²DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS 0,491

unDESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm 112,512

m³DESGALHAMENTO, CORTE EM TORAS E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES 160,833

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 7,845

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 8,316

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 9,557

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 10,108

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 10,649

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 8,4110

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 50<DMT<=200mcs 9,3613

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 9,9514

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 11,4115

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 12,0816

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 2,6420

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 8,5727

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 8,7428

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 9,5529

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 9,7230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 10,2331

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 11,7632

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 12,6133

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 14,1234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 14,9635

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 16,4336

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 17,2637

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 18,7638

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/TRATOR ATÉ 50mcs 3,7045

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 12,7350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 10,0651

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 10,2452

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:02  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 10,4553

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 11,4154

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 11,6455

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 12,2456

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 14,0457

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 15,0758

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 16,7959

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 17,8860

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 19,6461

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 20,6262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 22,4363

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA ATÉ 200mcs 33,9870

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 200<DMT<=400mcs 34,7971

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 400<DMT<=600mcs 35,6572

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 600<DMT<=800mcs 37,5873

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 800<DMT<=1.000mcs 38,4074

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.000<DMT<=1.200mp 34,9375

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.200<DMT<=1.400mp 35,1976

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.400<DMT<=1.600mp 35,4477

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.600<DMT<=1.800mp 35,6978

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 1.800<DMT<=2.000mp 35,9079

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 2.000<DMT<=3.000mp 37,8180

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 3.000<DMT<=4.000mp 39,0181

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 4.000<DMT<=5.000mp 41,3182

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 5.000<DMT<=6.000mp 42,6383

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 6.000<DMT<=7.000mp 44,9684

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 7.000<DMT<=8.000mp 46,2285

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 8.000<DMT<=9.000mp 48,5086

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/ESCAVADEIRA 9.000<DMT<=10.000mp 49,7187

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 1ª CAT 3,70106

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³ESC CARGA MAT JAZIDA 2ª CAT 5,48107

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 24,28110

m³ESC MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 38,07112

m³ESC MAT 3ª CAT - PEDREIRA 26,31113

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 100<DMT<=300mcs

5,56120

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 300<DMT<=700mcs

6,92121

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 700<DMT<=1.300mcs

8,85122

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA 1.300<DMT<=2.000mcs

11,73123

m³CARGA  TRANSP  ESPALHAM  MAT  DECAPAGEM  P/RECOMPOSIÇÃO  AMBIENTAL ÁREA JAZIDA
PARA ATÉ 100mcs

2,19124

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 0,150kmr 1,99128

m³TRANSPORTE BOTA-FORA PARA 2,000Kmr 3,64129

m³REATERRO DE CANTEIROS 40,86130

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA 2,20131

m³ESPALHAMENTO BOTA-FORA COM RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 3,53132

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 95% P.N. 3,14136

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.I. 4,54150

m³COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. 3,61151

m³EXECUÇÃO ATERRO ROCHA ou MISTO - exclusive material e transporte 3,14152

m³EXTRAÇÃO AREIA DUNAS 1,64154

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR ATÉ 50,00m 2,15156

m³ATERRO AREIA DUNAS C/ TRATOR P/ DISTÂNCIAS>50,00m - inclusive transporte 7,44158

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/AREIA IMPORTADA - inclusive transporte 124,18160

m³FUNDAÇÃO DE ATERROS C/ AREIA LOCAL - inclusive transporte 6,69161

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA IMPORTADA FUND ATERROS - inclusive transporte 124,12166

m³COLCHÃO DRENANTE AREIA LOCAL FUND ATERROS - inclusive transporte 6,64167

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs 17,64180

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 50<DMT<=200mcs 17,91181

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA 200<DMT<=500mcs 18,52182

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA DMT>500mcs 19,21183

m³REMOÇÃO DE SOLOS COM HIDROJATEAMENTO 27,57190

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 2,53200

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 7,12202

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 7,89204

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 8,71206

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 9,28208

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 10,14210

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 7,98212

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 8,14214

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 8,30216

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 8,75218

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 8,91220

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 9,70222

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 10,81224

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 11,90226

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 13,34228

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 14,41230

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 15,54232

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 16,95234

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 1ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 18,02236

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/ESCAVADEIRA DMT ATÉ 50mcs 3,03250

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 50<DMT<=200mcs 9,58252

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 10,49254

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 11,48256

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 12,16258

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 13,18260

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 10,60262

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 10,79264

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 10,97266

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 11,53268

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 11,70270

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 12,65272

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 15,29276

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 17,01278

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 18,30280

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 19,64282

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 21,33284

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 2ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 22,60286

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT 3,93300

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 2ª CAT 5,75301

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA>1,00m 29,96302

m³ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 3ª CAT BANCADA<=1,00m 43,76303

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR ATÉ 200mcs 34,72350

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 200<DMT<=400mcs 35,57352

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 400<DMT<=600mcs 37,01354

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 600<DMT<=800mcs 38,43356

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 800<DMT<=1.000mcs 39,24358

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.000<DMT<=1.200mp 35,69360

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.200<DMT<=1.400mp 36,53362

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.400<DMT<=1.600mp 36,80364

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.600<DMT<=1.800mp 37,01366

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 1.800<DMT<=2.000mp 37,29368

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 2.000<DMT<=3.000mp 38,64370

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 3.000<DMT<=4.000mp 40,45372

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 4.000<DMT<=5.000mp 42,30374

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 5.000<DMT<=6.000mp 44,16376

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 6.000<DMT<=7.000mp 45,35378

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 7.000<DMT<=8.000mp 47,15380

m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 8.000<DMT<=9.000mp 49,06382

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ESC CARGA E TRANSP MAT 3ª CAT C/CARREGADOR 9.000<DMT<=10.000mp 50,83384

m³DECAPAGEM JAZIDA 1ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 2,88500

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA DMT<=200m 7,04501

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 200<DMT<=400m 7,89502

m³DECAPAGEM PEDREIRA 1ª CAT PARA 400<DMT<=600m 8,71503

m³DECAPAGEM JAZIDA 2ª CAT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT<=50m 3,94515

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA DMT<=200m 9,48516

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 200<DMT<=400m 10,49517

m³DECAPAGEM PEDREIRA 2ª CAT PARA 400<DMT<=600m 11,48518

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA DMT<=200m 48,52531

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 200<DMT<=400m 49,37532

m³DECAPAGEM PEDREIRA 3ª CAT PARA 400<DMT<=600m 50,80533

m³CORTE   E   REMOÇÃO   CAMADA   REVEST.BETUMINOSO  P/  REMENDO  SUPERF.  -  inclusive
transporte

98,06542

m³CORTE  E  REMOÇÃO  MECÂNICA  PAVIM.  P/  REMENDO SUBSUPERF. E PROFUNDO - inclusive
transporte

38,30543

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO - inclusive transporte 11,30546

m³REMOÇÃO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transporte 170,04547

m²REMOÇÃO PARALELEPIPEDO - inclusive transporte 6,37548

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 7,48550

m³REVESTIMENTO PRIMÁRIO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 10,16561

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU ACOMODAÇÃO BRITA P/FECHAMENTO
CORTE ROCHA - inclusive transporte

58,60564

m³CAMADA DRENANTE BRITA - inclusive transporte 58,60565

m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP   ACTAÇÃO   OU   ACOMODAÇÃO  C/  MAT  ROCHOSO
LOCAL P/FECHAM CORTE ROCHA - inclusive transporte

29,95566

m³LASTRO AREIA P/ESGOTO PLUVIAL - inclusive transporte 111,05568

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS - inclusive transporte 59,10570

m³ESCARIFICAÇÃO DE BASE 3,68575

m³ESCARIFIÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE 13,02576

m³PEDRA FRAGMENTADA POR FOGACHO 26,91580

m³PEDRA DE MÃO - produção 32,60581

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³PEDRA BRITADA USINADA 60,85583

m³PEDRA BRITADA - produção. 43,68584

m³CASCALHO BRITADO - produção 26,10585

m³LATERITA BRITADA 25,82586

m³SEIXO BRITADO - produção 33,10587

m³SEIXO DE RIO - dragagem e carga 13,13590

m²REGULARIZAÇÃO SUBLEITO 1,15591

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42606

m³REFORÇO SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,10621

m³REFORÇO SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 51,02636

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 24,63651

m³REFORÇO SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 61,51666

m³REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 55,91681

m³REFORÇO SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 77,38696

m³FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA E USINADA COMERCIAL 113,45699

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42711

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,10726

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 50,99741

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO NATURAL - exclusive transporte 24,63756

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO SEIXO BRITADO - exclusive transporte 61,51771

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA
BLOQUEIO - exclusive transporte

54,18781

m³SUBSTITUIÇÃO SOLOS INADEQUADOS SUBLEITO BRITA GRADUADA - exclusive transporte 77,38791

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª ou 2ª CAT - exclusive materiais e transporte 5,30800

m³SUB-BASE OU BASE MAT 2ª CAT - exclusive transporte 12,10801

m³SUB-BASE OU BASE MAT 1ª CAT - exclusive transporte 9,42802

m³SUB-BASE MISTURA SOLOS USINA - exclusive transporte 12,75805

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA LOCAL MISTURA USINA - exclusive transporte mistura e inclusive transporte
materiais até usina

24,63808

m³SUB-BASE  SOLO-AREIA  IMPORTADA  MISTURA  USINA  -  exclusive  transporte mistura e inclusive
transporte materiais até usina

86,31809

m³SUB-BASE OU BASE CASCALHO BRITADO - exclusive transporte 51,02811

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:08  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO NATURAL - exclusive transporte 19,21821

m³SUB-BASE OU BASE SEIXO BRITADO - exclusive transporte 61,51831

m³FORNECIMENTO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 49,49839

m³EXECUÇÃO RACHÃO - exclusive mat e transporte 5,60840

m³SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte 55,91841

m²ENCRAVAMENTO BRITA 3/4'' NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 0,75843

m³BASE  GRANULAR  SOLO  LATERÍTICO  C/50%  VOLUME  BRITADO - exclusive transporte mistura e
inclusive transporte materiais até usina

37,41845

m³RECONSTITUIÇÃO DE BASE BRITA GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS - exclusive transporte 69,89860

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 83,20861

m³EXECUÇÃO SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive mat e transporte 13,31862

m³SUB-BASE  OU BASE BRITA GRADUADA COM 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte mistura
e inclusive transporte cimento

83,23863

m³MISTURA  SOLO-AGREGADO  PARA  SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO - exclusive material e
transporte

1,84869

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - exclusive transporte 60,65870

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO MELHORADO 3% CIMENTO - inclusive cimento e seu transporte e excl.
transporte mistura

60,07873

m³SUB-BASE SOLO-AREIA MELHORADO 3% CIMENTO - exclusive cimento e transporte 24,66874

m³SUB-BASE  OU  BASE  SOLO-CIMENTO  6%  CIMENTO  -  inclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

96,06875

m³SUB-BASE OU BASE SOLO-CIMENTO 25% AREIA - exclusive cimento e transporte 24,38876

m³MACADAME HIDRÁULICO PÓ DE PEDRA - exclusive transporte 69,94877

m³SUB-BASE  SOLO-CIMENTO  50%  AREIA  6% CIMENTO - exclusive cimento e transporte e exclusive
transporte mistura

24,70878

m³MACADAME SECO - exclusive transporte 70,29879

m²IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto 0,23881

m²PINTURA LIGAÇÃO - exclusive asfalto 0,17883

m²CAPA SELANTE - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,71885

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,92886

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,90887

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/POLÍMERO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,17888

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,17889

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³LAVAGEM AGREGADO 2,03890

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,19891

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 304,93892

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 129,76892aux

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 309,28893

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA - exclusive asfalto e transporte 131,61893aux

m³PRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 85,16894

tPRÉ- MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 44,82894aux

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusi ve asfalto e transporte 185,39895

tPRÉ-MISTURADO QUENTE - exclusive asfalto e transporte 84,27895aux

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

219,13896

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

93,25896aux

m³CONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

197,56897

tCONCRETO     BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    P/    RESTAURAÇÃO,    RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

84,07897aux

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 310,37898

tCBUQ COM ASFALTO BORRACHA SEM AREIA COM FILLER - exclusive asfalto e transporte 134,18898aux

m³RECICLAGEM PAVIMENTO S/ADIÇÃO MAT (ESP=0,20m) 56,89899

m³RECICLAGEM   PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=0,10  a  0,17m)  -
exclusive mat

82,86900

m³RECICLAGEM  PAVIMENTO  C/ADIÇÃO  ESPUMA  ASFALTO  E  CIMENTO  (ESP=  0,10  a  0,17m) -
inclusive mat e transporte e exclusive asfalto

109,52901

m²LAMA ASFÁLTICA C/RUPTURA CONTROLADA (7mm) - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,02903

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (1,5cm - 22kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

3,76904

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO  C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,03905

m³CBUQ COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO E AREIA - exclusive asfalto e transporte 301,19908

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transp

200,18910

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  C/FILLER  P/RESTAURAÇÃO  RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e exclusive transp

85,18910aux

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

211,70911

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO QUENTE SEM AREIA SOBRE BASE GRANULAR - exclusive
asfalto e transporte

90,09911aux

m³CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

190,12912

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

80,90912aux

tCONCRETO    BETUMINOSO    USINADO    QUENTE    SEM    AREIA    P/RESTAURAÇÃO    RECA
PEAMENTO/REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

80,90913

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 178,43915

tPRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto e transporte 81,10915aux

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive transporte 8,99918

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 9,22920

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 10,22921

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - inclusive transporte 10,39922

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=10cm) - inclusive transporte 11,44923

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - inclusive transporte 10,00924

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5  MPa  C/  RÉGUA VIBRATÓRIA E FORMA METÁLICA - inclusive
transporte

615,04930

m³CONCRETO  COMPACTADO A ROLO fctmk=1,5MPa EM CENTRAL CONCRETO - inclusive materiais
e transporte

259,66931

m³PLACA   CONCRETO   CIMENTO  PORTLAND  fctmk=4,5MPa  C/PAVIMENTADORA  EM  CENTRAL
CONCRETO - inclusive materiais e transporte

465,28932

m²CURA PLACA CONCRETO 5,62933

mJUNTA TRANSVERSAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=25mm 9,38934

mJUNTA LONGITUDINAL SERRADA E SELADA SEM FORNECIMENTO AÇO D=10mm 5,80935

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 10,31936

kgBARRA LIGAÇÃO D=10mm AÇO CA-50 5,96937

kgFORNECIMENTO    E    APLICAÇÃO    TELA    SOLDADA    TIPO    Q-75    OU   SIMILAR   P/PLACA
IRREGULAR-inclusive treliça e arame

11,81938

kgFORNECIMENTO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DE MULTIIFILAMENTO 18,20939

kgFORNECIMENTO DE FIBRA METÁLICA DRAMIX BN 80/60OU SIMILAR 7,26940

m³CURA ÚMIDA PLACA CONCRETO 3,88941

kgBARRA TRANSFERÊNCIA D=25mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 11,86942

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²PAVIMENTAÇÃO  PASSEIO  EM  CONCRETO  ARMADO  fck=13,5  MPa  (ESP=8cm)  COM LASTRO
BRITA (ESP=5cm) - inclusive transporte

88,84949

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 103,59950

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS - exclusive colchão areia e transporte 90,71951

m²PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO AREIA - inclusive transporte 85,29952

m²PAVIMENTAÇÃO   PASSEIO   EM   CONCRETO   fck=15   MPa   (ESP=5cm)  COM  LASTRO  BRITA
(ESP=5cm) - inclusive transporte

53,22953

m²PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO fck=15MPa (ESP=5cm) - inclusive transporte 50,27954

m²PASSEIO LAJE DE GRÊS - inclusive transporte 50,48955

m³REVESTIMENTO COM PLACAS CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL fck=11mpa 557,03956

m²PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS COLCHÃO PÓ DE BRITA - inclusive transporte 99,76957

m²BLOCOS  PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-8) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
transporte

102,49960

m²BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO ARTICULADO (PAVI S-10) COM COLCHÃO AREIA - inclusive
 transporte

123,75970

m²REMOÇÃO PARALELEPÍPEDOS C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL 35,31980

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM 25,781000

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT DRENAGEM 35,251010

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT DRENAGEM 171,731020

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT BUEIROS 23,191030

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CAT BUEIROS 32,461040

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS 168,741050

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT 93,171060

m³ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 2ª CAT 125,711070

m³ESCAVAÇÃO MANUAL 1ª CAT PARA BUEIRO AÇO TIPO MÉT. NÃO DESTRUTIVO 403,251075

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM AREIA - inclusive transporte 143,981078

m³REATERRO VALAS BUEIROS COM BRITA - inclusive transporte 87,141079

m³REATERRO VALAS BUEIROS 40,861080

m³REATERRO C/TRATOR C/MATERIAL VALA 4,391081

m³REATERRO VALAS SOLO SELECIONADO - inclusive transporte 50,051082

m³COMPACTAÇÃO ÁREAS CONFINADAS 23,161083

mCALHA CONCRETO D=0,40m - PS-1 98,251084

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCALHA CONCRETO D=0,50m - PS-1 119,471085

mCALHA CONCRETO D=0,60m - PS-1 133,921086

mCALHA CONCRETO D=0,80m - PS-1 334,191087

mESGOTO PLUVIAL 0,20m - PS-1 82,671089

mESGOTO PLUVIAL 0,30m - PS-1 110,081090

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PS-1 137,631100

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PS-1 163,561110

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PS-1 186,961120

mESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1 142,381123

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1 196,141124

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-1 240,921125

mBSTC D= 0,40m - sem berço 144,431128

mESGOTO PLUVIAL 0,50m - PA-2 171,701129

mESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-2 202,931130

mESGOTO PLUVIAL 0,80m - PA-2 259,561140

mESGOTO PLUVIAL 1,00m - PA-2 400,101144

mESGOTO PLUVIAL 1,20m - PA-2 550,471146

mESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2 867,651148

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM GRAMA 69,251150

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC02 39,651160

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC03 94,541170

mVALETA PROTEÇÃO CORTE - VPC04 73,201175

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO 78,431180

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA01 54,421190

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA02 42,861200

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA03 95,561210

mVALETA PROTEÇÃO ATERRO - VPA04 75,301220

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC01 64,931230

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC02 42,031240

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC03 36,161250

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC04 29,681260

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC05 78,431270

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC06 58,751280

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC07 53,371290

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 41,381300

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG01 14,751310

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG02 12,611320

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG03 10,691330

mSARJETA TRIANGULAR GRAMA - STG04 8,981340

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC01 43,011350

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 27,641360

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG01 36,501370

mSARJETA TRAPEZOIDAL GRAMA - SZG02 12,161380

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC01 40,981390

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC02 55,121400

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 57,141410

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC04 104,831420

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS01 425,971430

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS02 189,121440

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS04 450,411460

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS05 401,531470

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTOS SARJETAS - TSS06 377,031480

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 84,961490

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 68,961500

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 42,471510

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 30,231520

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 40,201530

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 28,251540

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 42,541550

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 64,441551

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO 304,481565

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 77,901570

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 80,551580

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR01 249,891590

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR02 153,031600

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR03 213,301610

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR04 302,021620

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD01 204,811630

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD02 281,261640

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD03 444,591650

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD04 626,391660

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD05 525,771670

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD06 750,301680

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD07 610,211690

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD08 862,491700

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD09 686,131710

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD10 972,161720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD11 871,971730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD12 1.240,311740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD13 824,491750

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD14 1.170,671760

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD15 928,821770

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD16 1.321,571780

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD17 1.157,291790

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD18 1.646,051800

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD01 332,951810

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD02 286,591820

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD03 308,921830

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD04 430,581831

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 1.630,731832

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 1.595,921833

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 2.201,671834

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 2.828,331835

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 3.356,001836

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 4.276,241837

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 1.947,461838

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 1.908,151839

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 2.568,611840

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 3.219,701841

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 3.777,441842

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 4.646,501843

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 2.269,811844

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 2.236,121845

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 2.952,401846

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 3.639,171847

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 4.221,321848

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 5.138,281849

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES01 256,161865

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES02 304,801866

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES03 363,161867

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA - DES04 444,231868

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB01 515,861890

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB02 1.265,231891

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB03 1.984,191892

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB04 2.898,621893

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB05 3.861,871894

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB06 6.133,991895

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB07 3.925,571896

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB08 5.285,911897

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB09 8.189,741898

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB10 4.986,551899

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB11 6.706,981900

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO - DEB12 10.244,311901

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO - DED01 538,051930

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS01 821,582102

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS02 1.013,732103

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS03 1.205,882104

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS04 1.398,022105

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS05 1.584,602106

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS06 1.776,752107

unBOCA LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO - BLS07 1.968,902108

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD01 1.604,482109

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD02 1.919,402110

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD03 2.239,892111

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD04 2.554,822112

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD05 2.869,742113

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD06 3.190,252114

unBOCA LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO - BLD07 3.505,152115

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,00m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 606,622116

unBOCA LOBO ALVENARIA TIJOLOS H=1,50m C/TAMPA CONCRETO E ESPELHO 754,482119

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,00m D=0,40m - conforme projeto 1.053,602120

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,40m - conforme projeto 1.359,232121

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,60m - conforme projeto 1.497,382122

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1,50m D=0,80m - conforme projeto 1.685,412123

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,40m - conforme projeto 1.664,862124

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,60m - conforme projeto 1.835,972125

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=0,80m - conforme projeto 2.074,942126

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto 2.264,892127

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m - conforme projeto 2.476,482128

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.00m D=60cm - conforme projeto 1.158,802129

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.20m D=60cm - conforme projeto 1.295,132130

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.40m D=60cm - conforme projeto 1.429,972131

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.60m D=60cm - conforme projeto 1.566,302132

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=1.80m D=60cm - conforme projeto 1.701,142133

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.20m D=60cm - conforme projeto 1.970,812134

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2.55m D=60cm - conforme projeto 2.209,022135

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.233,582136

unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,80m -
conforme projeto

4.236,732137

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA DE CONCRETO DE 20CM C/BASE INCLINADA H=3m D=0,60m 4.263,872138

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA 192,712144

unEMBOQUE BOCA LOBO SIMPLES - BLS 225,572145

unCAIXA COLETORA ALVENARIA TIJOLO 20cm H=1,50m 1.683,562150

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m 1.558,472200

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m 1.948,422215

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.20m 2.155,152220

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1.40m 2.314,122221

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2.20m 2.949,342222

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO 2.224,342230

unCAIXA   COLETORA  TIPO  I  ALVENARIA  TIJOLOS  H=2,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO  -
especificação antiga

1.316,982235

unCAIXA  COLETORA  TIPO  II  CONCRETO  SIMPLES  H=3,00m  (D=0,80m)  C/TAMPA  CONCRETO -
especificação antiga

3.891,292240

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 2.618,592254

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 2.565,762255

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 2.512,932256

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 2.460,112257

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 3.282,312258

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 3.229,482259

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 3.176,652260

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 3.123,822261

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 3.946,042262

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 3.893,212263

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 3.840,382264

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 3.787,552265

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 4.609,742266

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 4.556,912267

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 4.504,082268

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 4.451,252269

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 5.273,472270

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 5.220,642271

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 5.167,812272

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 5.114,982273

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 293,202274

unGRELHA FERRO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC02 384,782275

unPOÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 1.473,062300

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE 4.380,862301

unPOÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO 831,322302

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 2.182,742303

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 2.143,432304

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 2.484,252305

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 2.974,922306

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 3.502,872307

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 4.352,822308

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 2.530,522309

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 2.496,832310

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 2.863,422311

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 3.238,522312

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 3.924,312313

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 4.816,522314

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 2.900,752315

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 2.867,062316

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 3.265,032317

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 3.791,372318

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 4.368,212319

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 5.302,692320

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 1.347,302321

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 1.556,072322

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 1.758,332323

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 1.968,402324

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 2.170,662325

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 2.379,422326

unCHAMINÉ POÇO VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 2.583,002327

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (com tubo sem selo) 178,872329

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS (sem tubo e selo) 91,582330

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS03 184,272340

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS04 131,622350

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 175,912360

mDRENO PROFUNDO COM GEOCOMPOSTO 58,842370

mSAÍDA DRENO LONGITUDINAL 69,322390

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 64,662400

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 76,282410

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 33,832425

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 20,582430

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR05 73,182440

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 265,022450

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 318,162460

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD03 139,862461

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL - BSD04 20,182462

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS01 29,022470

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS02 26,022480

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS03 13,642490

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:20  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

mDRENO SUBSUPERFICIAL - DSS04 36,262500

mBUEIRO RIB-LOC D=800mm 358,812503

mBUEIRO RIB-LOC D=1000mm 589,902505

mBUEIRO RIB-LOC D=1200mm 712,542507

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA 181,202510

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 547,142511

m³DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 781,692512

m³DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS 83,602513

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS SIMPLES 49,132514

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS 92,492515

mLIMPEZA DESOBSTRUÇÃO BUEIROS TRIPLOS 135,862516

mBSTC D=0,60m - c/reutilização tubos 229,972518

mBSTC D=0,40m 263,832519

mBSTC D=0,60m 351,142520

mBSTC D=0,80m 488,222530

mBSTC D=0,80m - em acessos c/reutilização tubos 59,792531

mBSTC D=0,80m - c/reutilização tubos 288,442532

mBSTC D=1,00m 720,792540

mBSTC D=1,00m - em acessos c/reutilização tubos 93,782542

mBSTC D=1,00m - c/reutilização tubos 414,472544

mBSTC D=2,00m 2.583,232549

mBSTC D=1,20m 973,972550

mBSTC D=1,20m - em acessos c/reutilização tubos 111,012551

mBSTC D=1,20m - c/reutilização tubos 534,512552

mBSTC D=1,50m 1.544,782553

mBDTC D=0,60m 660,042554

mBDTC D=0,80m 917,062555

mBDTC D=1,00m 1.367,672560

mBDTC D=1,20m 1.859,482570

mBDTC D=1,50m 2.980,002573

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBTTC D=0,60m 969,182574

mBTTC D=0,80m 1.345,932576

mBTTC D=1,00m 2.014,552578

mBTTC D=1,20m 2.745,022580

mBTTC D=1,50m 4.415,742583

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.950,942587

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=2,60m  GALVANIZADO  e=3,40mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

6.321,212588

mBUEIRO  AÇO  CORRUGADO  D=5,00m  GALVANIZADO  e=3,90mm  -  (método destrutivo) - inclusive
material e instalação

17.975,682589

unTESTADA BSTC D=0,40m 198,892590

unTESTADA BSTC D=0,60m 324,882592

unTESTADA BSTC D=0,80m 538,192594

unTESTADA BSTC D=1,00m 830,862596

unBOCA BSTC D=0,40m 842,492599

unBOCA BSTC D=0,60m 1.403,222600

unBOCA BSTC D=0,80m 2.315,992610

unBOCA BSTC D=1,00m 3.388,762620

unBOCA BSTC D=1,20m 4.593,022630

unBOCA BSTC D=2,00m 9.451,242631

unBOCA BSTC D=1,50m 7.861,652635

unBOCA BDTC D=0,60m 1.927,342636

unBOCA BDTC D=0,80m 2.877,282637

unBOCA BDTC D=1,00m 4.220,502640

unBOCA BDTC D=1,20m 6.242,522650

unBOCA BDTC D=1,50m 10.715,442655

unBOCA BTTC D=0,60m 2.383,162656

unBOCA BTTC D=0,80m 3.541,012657

unBOCA BTTC D=1,00m 5.113,462660

unBOCA BTTC D=1,20m 7.402,252669

unBOCA BTTC D=1,50m 13.618,992670

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mREMOÇÃO TUBOS D=0,40m 35,042671

mREMOÇÃO TUBOS D=0,50m 35,212672

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m 35,252673

mREMOÇÃO TUBOS D=0,70m 55,752674

mREMOÇÃO TUBOS D=0,80m 55,922675

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m 74,512676

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m 74,682677

mREMOÇÃO TUBOS D=1,20m 74,992678

mREMOÇÃO TUBOS D=1,50m 133,652679

mREMOÇÃO TUBOS D=2,00m 157,322680

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha dupla 70,512681

mREMOÇÃO TUBOS D=0,60m - linha tripla 105,772682

mREMOÇÃO MEIO-FIO 35,042684

mBSCC 1,50x1,50m 2.638,982685

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA DUPLA 149,032686

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA TRIPLA 223,552687

mREMOÇÃO TUBOS D=0,90m - LINHA QUINTUPLA 372,582688

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha dupla 149,372689

mBSCC 2,00x2,00m 3.988,142690

mREMOÇÃO TUBOS D=1,00m - linha tripla 224,062691

mVALETÃO - inclusive enleivamento 134,652692

M³REATERRO VALAS BUEIROS C/ BD - inclusive transporte 51,352693

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=1,60m 6.243,522694

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=2,60m 20.518,942695

unBOCA PARA BUEIRO DE AÇO D=5,00m 59.813,012696

mBSCC 2,50x2,50m 5.693,592700

mBSCC 3,00x3,00m 7.018,362710

mBDCC 1,50x1,50m 4.298,452720

mBDCC 2,00x2,00m 6.544,112730

mBDCC 2,50x2,50m 8.963,022740

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBDCC 3,00x3,00m 12.214,912750

mBTCC 1,50x1,50m 5.999,252760

mBTCC 2,00x2,00m 9.001,372770

mBTCC 2,50x2,50m 12.565,012780

mBTCC 3,00x3,00m 17.224,072790

mBQCC 3,00x3,00m 22.426,072795

mBTCC 4,00 x 4,00 m 25.278,802796

unBOCA BSCC 1,50x1,50m 5.804,322800

unBOCA BSCC 2,00x2,00m 9.451,242810

unBOCA BSCC 2,50x2,50m 15.241,102820

unBOCA BSCC 3,00x3,00m 20.091,902830

unBOCA BDCC 1,50x1,50m 7.093,132840

unBOCA BDCC 2,00x2,00m 11.681,942850

unBOCA BDCC 2,50x2,50m 18.973,932860

unBOCA BDCC 3,00x3,00m 26.147,332870

unBOCA BTCC 1,50x1,50m 8.403,492880

unBOCA BTCC 2,00x2,00m 13.983,022890

unBOCA BTCC 2,50x2,50m 22.650,902900

unBOCA BTCC 3,00x3,00m 32.282,302910

unBOCA BQCC 3,00x3,00m 38.424,122915

unBOCA BTCC 4,00 x 4,00m 83.621,702916

mBSCC 2,00x1,50m 3.487,572920

mBSCC 2,50x2,00m 5.099,432930

mBSCC 3,00x2,00m 5.912,812940

mBSCC 3,00x2,50m 6.770,292950

mBDCC 2,00x1,50m 6.058,562960

mBDCC 2,50x2,00m 8.229,922970

mBDCC 3,00x2,00m 9.802,332980

mBDCC 3,00x2,50m 10.682,982990

mBTCC 2,00x1,50m 8.192,913000

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mBTCC 2,50x2,00m 11.636,453010

mBTCC 3,00x2,00m 14.094,973020

mBTCC 3,00x2,50m 14.609,863030

mBDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 2.926,203035

unBOCA BSCC 2,00x1,50m 6.169,353040

unBOCA BSCC 2,50x2,00m 9.999,423050

unBOCA BSCC 3,00x2,00m 10.608,603060

unBOCA BSCC 3,00x2,50m 16.047,073070

unBOCA BDCC 2,00x1,50m 7.806,163080

unBOCA BDCC 2,50x2,00m 12.699,713090

unBOCA BDCC 3,00x2,00m 13.786,883100

unBOCA BDCC 3,00x2,50m 20.352,633110

unBOCA BTCC 2,00x1,50m 9.520,953120

unBOCA BTCC 2,50x2,00m 15.506,753130

unBOCA BTCC 3,00x2,00m 17.123,423140

unBOCA BTCC 3,00x2,50m 24.624,153150

unBOCA BDCC 2,00 x 1,50m S/ BDI - materiais 3.941,693152

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,60m 120,933153

unFORNECIMENTO DE TUBO PA-2 D=0,80m 199,353154

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 20cm 149,813156

m²ALVENARIA PEDRA BASALTO - 15cm 169,523157

m³ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS 338,763158

m²ALVENARIA TIJOLO MACIÇO - 15cm 93,823159

m³PEDRA JOGADA - inclusive transporte 105,083160

m³PEDRA ARRUMADA - inclusive transporte 155,473170

m³PEDRA ARGAMASSADA - inclusive transporte 324,263180

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - inclusive transporte 556,293190

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - inclusive transporte 489,643195

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5 - inclusive transporte 429,663198

m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 257,023199

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³ARGAMASSA SOLO-CIMENTO 1:10 - inclusive transporte 257,023199

m³CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 490,526000

m³CONCRETO C=210kg/m³ - inclusive transporte 474,956002

m³CONCRETO MAGRO - inclusive transporte 501,616004

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 528,276010

m³CONCRETO fck=15 MPa P/DRENAGEM E OAC - inclusive transporte 561,606020

kgAÇO CA-25 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 13,136070

kgAÇO CA-25 - aquisição e transporte 6,536071

kgAÇO CA-25 - dobragem e colocação 6,596072

kgAÇO CA-50 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 12,456080

kgAÇO CA-50 - aquisição e transporte 5,866081

kgAÇO CA-50 - dobragem e colocação 6,596082

kgAÇO CA-60 - fornec dobr coloc - inclusive transporte 13,176090

kgAÇO CA-60 - aquisição e transporte 6,576091

kgAÇO CA-60 - dobragem e colocação 6,596092

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=3) - inclusive transporte 66,036100

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=2) - inclusive transporte 74,796101

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=4) - inclusive transporte 61,326102

m²FORMAS COMPENSADO (aproveitamento=6) - inclusive transporte 55,896103

m²FORMAS COMPENSADO PLASTIFICADA (aproveitamento=3) - inclusive transporte 70,806104

m³ESCORAMENTO P/OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte 34,886120

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 3,896200

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 4,946210

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIF. C/POLÍMEROS (0,8cm - 12kg/m²) C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

2,356230

mBSTC D=1,20m - C/BRITA COMERCIAL 1.173,626249

m³CBUQ ÁREAS DESCONT. c/ BRITA COMERCIAL - exclus. asfalto e transp. 309,336280

m³SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 147,956283

mDRENO LONGITUDINAL CORTE SOLO - DPS05 c/ BRITA COMERCIAL 207,086310

m³MACADAME SECO C/ PEDRA COMERCIAL - exclusive transporte 113,196315

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

107,176320

m³PLACA  DE  CONCRETO C.P. fctmk=4,5MPa C/PAVIMENTADORA EM CENTRAL DE CONCRETO C/
BRITA COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

503,176325

m³CONCRETO   COMPACTADO   A   ROLO   fctmk=1,5MPa   EM   CENTRAL  CONCRETO  C/  BRITA
COMERCIAL - inclusive materiais e transporte

294,066330

m³CONCRETO MAGRO C/ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 538,036335

m²ENCRAVAMENTO BRITA COMERCIAL 3/4''  NA SUPERFÍCIE DA BASE - inclusive transporte 1,266340

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE GRANULAR BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

280,326341

tonCONCRETO  BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR C/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

119,296342

m³PRÉ- MISTURADO FRIO c/ brita comercial - exclusive asfalto e transporte 143,436345

m³CBUQ  COM  ASFALTO  MODIFICADO  POR POLÍMERO E AREIA - COMERCIAL - exclusive asfalto e
exclusive transporte

360,656350

m²CAPA SELANTE BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 1,866371

m³PLACA  DE  CONCRETO  fctmk=4,5MPa  c/  RÉGUA  VIBRATÓRIA  E  FORMA  METÁLICA C/BRITA
COMERCIAL- inclusive transporte

635,406374

m³RECONSTITUIÇÃO  DE  BASE  BRITA  GRADUADA EM PEQUENAS ÁREAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

159,296375

m³SUB-BASE  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  COMERCIAL E CAM. BLOQUEIO BRITA COMERCIAL -
exclusive transporte

107,236381

m³CONCRETO    BETUMINOSO   USINADO   QUENTE   P/   RESTAU,   RECAP   e   REPERF   BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

258,746382

m³FORNECIMENTO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  c/  BRITA  COM-  exclusive
asfalto-retirado na usina-incl transp BC

234,386390

tonFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

99,746390aux

m³FORNECIMENTO  RACHÃO  ENCHIMENTO  BRITA  E  CAMADA BLOQUEIO c/ BRITA COMERCIAL-
exclusive transporte

100,816400

m³CAMADA DRENANTE BRITA c/ BRITA COMERCIAL - Inclusive Transporte 107,176405

m²MICROCONCRETO   C/ASFALTO   MODIFICADO   C/POLÍMEROS   (1,5cm   -   22kg/m²)   c/  BRITA
COMERCIAL - exclus asfalto e incl. transp

4,356410

m³REFORÇO    SUBLEITO   RACHÃO   ENCHIMENTO   BRITA   E   CAMADA   BLOQUEIO   c/   BRITA
COMERCIAL - exclusive transporte

107,236415

m³CBUQ COM ASFALTO BORRACHA E AREIA COM BRITA COMERCIAL - exclusive transporte 365,086418

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA E AREIA EM ÁREAS DESCONTÍNUAS c/ BRITA COMERCIAL -
exclusive asfalto e transporte

367,586420

m³CBUQ  COM  ASFALTO  BORRACHA  SEM  AREIA  COM  FILLER  COMERCIAL - exclusive asfalto e
transporte

371,606425

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³FORNECIMENTO,ESPALHAMENTO,COMP  ACTAÇÃO  OU  ACOMODAÇÃO  BRITA COMERCIAL P/
FECHAMENTO CORTE ROCHA - inclusive transporte

107,176435

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=25 MPa SLUMP 20 (estacas) específico para OAEs com brita comercial
- inclusive transporte

852,166445

m³PEDRA ARRUMADA c/brita comercial - inclusive transporte 199,976450

m³PEDRA JOGADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transporte 142,166451

m³PEDRA ARGAMASSADA C/PEDRA COMERCIAL - inclusive transp. 353,926452

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte 242,676455

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m c/ Brita Comercial-incltransporte 667,636460

m³LASTRO BRITA P/BUEIROS C/BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 116,916464

m²PAVIMENTAÇÃO      PASSEIO      EM      CONCR      fck=15      MPa(ESP=5cm)C/LASTRO     BRITA
COMERCIAL(ESP=5cm) - inclusive transporte

56,116465

m³CONCRETO fck=11 MPa P/DRENAGEM E OAC COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 564,696470

m³CONCRETO C=210kg/m³ BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 511,376474

m³CONCRETO CICLÓPICO COM BRITA COMERCIAL - inclusive transporte 498,426475

m³CONCRETO SUBMERSO fck=>40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 921,806480

m³SUB-BASE   OU   BASE   BRITA   GRADUADA  C/3%  CIMENTO  (BRITA  COMERCIAL)  -  exclusive
transporte mistura

183,936490

m²TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e inclusive transporte 2,116492

mDRENO   LONGITUDINAL   RASO   CAMADA   DRENANTE-DLR02  C/  BRITA  COMERCIAL-inclusive
transporte

82,346495

m³SUBSTITUIÇÃO  SOLOS  INADEQUADOS  SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA COMERCIAL E
CAMADA BLOQUEIO - exclusive transporte

107,236500

m³REMENDO    SUPERFICIAL    C/    BRITA   COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO   LOCALIZ.   C/REVEST.
BETUMINOSO) -exclusive asfalto e inclusive transporte

415,096540

m³REMENDO    SUBSUPERFICIAL    COM    BRITA    COMERCIAL(RECOMPOSIÇÃO    LOCALIZ.    C/
REVEST.BETUM. + BASE GRANULAR) - exclusive asfalto e inclusive transporte

240,306550

m³REMENDO  PROFUNDO  C/  BRITA  COMERCIAL  P/  RECONST.  SUBLEITO  -  exclusive  asfalto e
inclusive transporte

189,326560

mVALA PROTEÇÃO CORTE - VPC EM CONCRETO C/ BRITA COMERCIAL 82,076659

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC01 C/BRITA COMERCIAL 68,446660

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC02 C/BRITA COMERCIAL 44,806661

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC03 C/BRITA COMERCIAL 38,566662

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC04 C/BRITA COMERCIAL 31,656663

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC05 C/BRITA COMERCIAL 82,476664

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC06 C/BRITA COMERCIAL 61,306665

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO -STC07 C/BRITA COMERCIAL 55,556666

mSARJETA TRIANGULAR CONCRETO - STC08 C/BRITA COMERCIAL 43,206667

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO -SZC01 C/BRITA COMERCIAL 45,536670

mSARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02 C/BRITA COMERCIAL 29,336671

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC01 C/BRITA COMERCIAL 43,686680

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL -SCC02 C/BRITA COMERCIAL 58,766681

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL - SCC03 C/BRITA COMERCIAL 59,996682

mSARJETA CANTEIRO CENTRAL- SCC04 C/BRITA COMERCIAL 110,266683

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS01 C/BRITA COMERCIAL 439,356690

mTRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETA-TSS02 C/BRITA COMERCIAL 190,126691

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC01 C/BRITA COMERCIAL 88,716700

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC02 C/BRITA COMERCIAL 72,126701

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC03 C/BRITA COMERCIAL 44,006702

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC04 C/BRITA COMERCIAL 31,366703

mMEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 C/BRITA COMERCIAL 41,436704

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC06 C/BRITA COMERCIAL 29,096705

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC07 C/BRITA COMERCIAL 43,986706

mMEIO-FIO CONCRETO - MFC08 C/BRITA COMERCIAL 67,106707

mSAÍDA D'ÁGUA EM MEIO-FIO C/BRITA COMERCIAL 304,886710

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA01 C/BRITA COMERCIAL 81,906715

unENTRADA DESCIDA D'ÁGUA - EDA02 C/BRITA COMERCIAL 85,646716

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR01 C/BRITA COMERCIAL 252,896720

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR02 C/BRITA COMERCIAL 158,016721

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR03 C/BRITA COMERCIAL 218,286722

mDESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DAR04 C/BRITA COMERCIAL 302,746723

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD01 C/BRITA COMERCIAL 210,856730

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD02 C/BRITA COMERCIAL 287,316731

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD03 C/BRITA COMERCIAL 461,346732

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD04 C/BRITA COMERCIAL 643,156733

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD05 C/BRITA COMERCIAL 545,876734

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD06 C/BRITA COMERCIAL 770,396735

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD07 C/BRITA COMERCIAL 633,776736

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD08 C/BRITA COMERCIAL 886,056737

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD09 C/BRITA COMERCIAL 712,796738

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD10 C/BRITA COMERCIAL 998,826739

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD11 C/BRITA COMERCIAL 906,826740

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD12 C/BRITA COMERCIAL 1.275,176741

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD13 C/BRITA COMERCIAL 857,606742

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD14 C/BRITA COMERCIAL 1.203,786743

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD15 C/BRITA COMERCIAL 966,326744

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD16 C/BRITA COMERCIAL 1.359,076745

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD17 C/BRITA COMERCIAL 1.204,966746

mDESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS-DAD18 C/BRITA COMERCIAL 1.693,736747

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD01 C/BRITA COMERCIAL 342,646750

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD02 C/BRITA COMERCIAL 292,716751

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD03 C/BRITA COMERCIAL 318,656752

mDESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS-DCD04 C/BRITA COMERCIAL 440,316753

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01 C/BRITA COMERCIAL 1.682,086760

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02 C/BRITA COMERCIAL 1.645,086761

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03 C/BRITA COMERCIAL 2.272,326762

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04 C/BRITA COMERCIAL 2.917,196763

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 C/BRITA COMERCIAL 3.458,696764

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06 C/BRITA COMERCIAL 4.400,426765

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP07 C/BRITA COMERCIAL 2.008,636766

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP08 C/BRITA COMERCIAL 1.966,776767

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP09 C/BRITA COMERCIAL 2.651,276768

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP10 C/BRITA COMERCIAL 3.321,306769

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP11 C/BRITA COMERCIAL 3.893,976770

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP12 C/BRITA COMERCIAL 4.785,606771

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP13 C/BRITA COMERCIAL 2.341,196772

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP14 C/BRITA COMERCIAL 2.305,306773

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP15 C/BRITA COMERCIAL 3.048,166774

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP16 C/BRITA COMERCIAL 3.755,326775

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP17 C/BRITA COMERCIAL 4.353,156776

unCAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP18 C/BRITA COMERCIAL 5.294,516777

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES01 C/ BRITA COMERCIAL 279,596780

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES02 C/ BRITA COMERCIAL 332,686781

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES03 C/ BRITA COMERCIAL 396,386782

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SARJETA-DES04 C/ BRITA COMERCIAL 484,876783

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB01 C/ BRITA COMERCIAL 535,606790

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB02 C/ BRITA COMERCIAL 1.339,716791

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB03 C/ BRITA COMERCIAL 2.105,056792

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB04 C/ BRITA COMERCIAL 3.077,606793

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB05 C/ BRITA COMERCIAL 4.106,066794

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB06 C/ BRITA COMERCIAL 6.540,436795

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB07 C/ BRITA COMERCIAL 4.182,766796

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB08 C/ BRITA COMERCIAL 5.637,476797

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB09 C/ BRITA COMERCIAL 8.753,856798

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB10 C/ BRITA COMERCIAL 5.321,926799

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB11 C/ BRITA COMERCIAL 7.165,586800

unDISSIPADOR ENERGIA APLICÁVEL EM SAÍDA BUEIRO-DEB12 C/ BRITA COMERCIAL 10.966,046801

unDISSIPADOR  ENERGIA  APLICÁVEL  EM  DESCIDA D'ÁGUA ATERRO TIPO RÁPIDO-DED01 C/BRITA
COMERCIAL

549,286810

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS01 C/BRITA COMERCIAL 832,876820

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS02 C/BRITA COMERCIAL 1.025,016821

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS03 C/BRITA COMERCIAL 1.217,166822

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS04 C/BRITA COMERCIAL 1.409,316823

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS05 C/BRITA COMERCIAL 1.595,886824

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS06 C/BRITA COMERCIAL 1.788,036825

unBOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO-BLS07 C/BRITA COMERCIAL 1.980,186826
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unBOCA  LOBO  MÁXIMA  EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,00m - conforme projeto c/BRITA
COMERCIAL

2.299,966829

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD01 C/BRITA COMERCIAL 1.625,246830

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD02 C/BRITA COMERCIAL 1.940,166831

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD03 C/BRITA COMERCIAL 2.260,656832

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD04 C/BRITA COMERCIAL 2.575,586833

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD05 C/BRITA COMERCIAL 2.890,506834

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD06 C/BRITA COMERCIAL 3.211,016835

unBOCA DE LOBO DUPLA C/GRELHA CONCRETO-BLD07 C/BRITA COMERCIAL 3.525,916836

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,00m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

608,196840

unBOCA   LOBO   ALVENARIA   TIJOLOS   H=1,50m   C/TAMPA   CONCRETO   E  ESPELHO  C/BRITA
COMERCIAL

760,246841

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.075,896850

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.381,526851

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.524,776852

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=1,50m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.718,156853

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,40m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.687,156854

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,60m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.863,366855

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm  H=2,00m  D=0,80m  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.107,686857

unBOCA LOBO MÁXIMA EFICIÊNCIA ALVENARIA 20cm H=2,00m D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.515,186858

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,00m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.186,196859

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.322,526860

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,40m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.457,366861

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,60m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.593,696862

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=1,80m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.728,536863
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unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,20m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

1.998,206864

unBOCA   DE   LOBO   MÁXIMA   EFICIÊNCIA   20cm   H=2,55m  D=60cm  -  conforme  projeto  C/BRITA
COMERCIAL

2.236,416865

unEMBOQUE BOCA LOBO OU SARJETA C/BRITA COMERCIAL 197,326868

unCAIXA COLETORA ALVENARIA 20cm H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 1.705,126870

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.605,676871

unCAIXA COLETORA TALVEGUE CONCRETO H=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.007,406872

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,20m C/BRITA COMERCIAL 2.176,646873

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=1,40m C/BRITA COMERCIAL 2.335,676874

unCAIXA COLETORA SARJETA ALVENARIA TIJOLOS 20cm H=2,20m C/BRITA COMERCIAL 2.970,896875

unCAIXA COLETORA SARJETA H=1,50m C/GRELHA CONCRETO C/BRITA COMERCIAL 2.286,676876

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01 C/BRITA COMERCIAL 2.698,706877

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS02 C/BRITA COMERCIAL 2.642,236878

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS03 C/BRITA COMERCIAL 2.585,766879

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS04 C/BRITA COMERCIAL 2.529,296880

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS05 C/BRITA COMERCIAL 3.382,456881

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS06 C/BRITA COMERCIAL 3.325,986882

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS07 C/BRITA COMERCIAL 3.269,516883

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS08 C/BRITA COMERCIAL 3.213,046884

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS09 C/BRITA COMERCIAL 4.066,206885

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS10 C/BRITA COMERCIAL 4.009,736886

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS11 C/BRITA COMERCIAL 3.953,266887

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS12 C/BRITA COMERCIAL 3.896,806888

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS13 C/BRITA COMERCIAL 4.749,936889

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS14 C/BRITA COMERCIAL 4.693,466890

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS15 C/BRITA COMERCIAL 4.637,006891

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS16 C/BRITA COMERCIAL 4.580,536892

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS17 C/BRITA COMERCIAL 5.433,696893

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS18 C/BRITA COMERCIAL 5.377,226894

unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS19 C/BRITA COMERCIAL 5.320,756895
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unCAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS20 C/BRITA COMERCIAL 5.264,286896

unGRELHA CONCRETO CAIXA COLETORA SARJETA - TCC01 C/BRITA COMERCIAL 296,556897

unPOÇO  VISITA  TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
COMERCIAL

1.487,086898

unPOÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA DE CONCRETO C/BRITA
 COMERCIAL

4.511,596899

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI01 C/BRITA COMERCIAL 2.246,116901

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI02 C/BRITA COMERCIAL 2.204,256902

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI03 C/BRITA COMERCIAL 2.559,996903

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI04 C/BRITA COMERCIAL 3.065,246904

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI05 C/BRITA COMERCIAL 3.608,116905

unPOÇO VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO QUEDA - PVI06 C/BRITA COMERCIAL 4.480,276906

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI07 C/BRITA COMERCIAL 2.604,446907

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI08 C/BRITA COMERCIAL 2.568,576908

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI09 C/BRITA COMERCIAL 2.951,546909

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI10 C/BRITA COMERCIAL 3.341,946910

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI11 C/BRITA COMERCIAL 4.043,386911

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 50,00cm - PVI12 C/BRITA COMERCIAL 4.959,266912

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI13 C/BRITA COMERCIAL 2.986,706913

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI14 C/BRITA COMERCIAL 2.950,816914

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI15 C/BRITA COMERCIAL 3.292,276915

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI16 C/BRITA COMERCIAL 3.909,356916

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI17 C/BRITA COMERCIAL 4.502,576917

unPOÇO VISITA C/DISPOSITIVO INTERNO QUEDA 100,00cm - PVI18 C/BRITA COMERCIAL 5.462,196918

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV01 C/BRITA COMERCIAL 1.354,216919

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV02 C/BRITA COMERCIAL 1.562,986920

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV03 C/BRITA COMERCIAL 1.765,246921

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV04 C/BRITA COMERCIAL 1.975,316922

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV05 C/BRITA COMERCIAL 2.177,576923

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV06 C/BRITA COMERCIAL 2.386,336924

unCHAMINÉ POÇO DE VISITA E ACESSÓRIOS - CPV07 C/BRITA COMERCIAL 2.589,916925
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mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR01 C/BRITA COMERCIAL 70,726926

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR02 C/BRITA COMERCIAL 82,346927

unDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR03 C/BRITA COMERCIAL 41,926928

mDRENO LONGITUDINAL RASO CAMADA DRENANTE - DLR04 C/BRITA COMERCIAL 28,676929

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD01 C/BRITA COMERCIAL 270,706931

unBOCA SAÍDA DRENO PROFUNDO - BSD02 C/BRITA COMERCIAL 325,576932

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD03 C/BRITA COMERCIAL 143,356933

unBOCA SAÍDA DRENO SUBSUPERFICIAL- BSD04 C/BRITA COMERCIAL 20,986934

unDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS02 C/BRITA COMERCIAL 32,506935

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS03 C/BRITA COMERCIAL 20,136936

mDRENO SUBSUPERFICIAL- DSS04 C/BRITA COMERCIAL 42,756937

mBSTC D=0,60m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 231,676940

mBSTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 352,846941

mBSTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 657,046942

mBSTC D=0,80m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 457,266944

mBSTC D=1,00m - C/BRITA COMERCIAL 895,706945

mBSTC D=1,00m - C/REUTILIZAÇÃO DE TUBOS C/BRITA COMERCIAL 589,386947

mBSTC D=2,00m - C/BRITA COMERCIAL 2.748,396948

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 734,166951

mBSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 734,166951

mBSTC D=1,50m - C/BRITA COMERCIAL 1.553,946952

mBDTC D=0,60m - C/BRITA COMERCIAL 663,466953

mBDTC D=0,80m - C/BRITA COMERCIAL 909,246954

mBDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 1.375,636955

mBDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 1.870,286956

mBDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.998,306957

mBTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 974,306958

mBTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 1.354,116959

mBTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 2.026,476960

mBTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.443,196962
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mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=1,60m GALVANIZADO e=2,70mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.969,156963

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=2,60m GALVANIZADO e=3,40mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

6.417,186964

mBUEIRO  AÇO CORRUGADO D=5,00m GALVANIZADO e=3,90mm - (método não destrutivo) - inclusive
material e instalação C/BRITA COMERCIAL

18.151,506965

unTESTADA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 332,716966

mTESTADA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 552,756967

unTESTADA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 855,586968

unBOCA BSTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.413,966969

unBOCA BSTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.337,836970

unBOCA BSTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 3.423,236971

unBOCA BSTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 4.641,656972

unBOCA BSTC D=2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.728,016973

unBOCA BSTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.952,056974

unBOCA BDTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 1.945,926975

unBOCA BDTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 2.905,206976

unBOCA BDTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 4.263,206977

unBOCA BDTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 6.310,536978

unBOCA BDTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 10.840,266979

unBOCA BTTC D=0,60m C/BRITA COMERCIAL 2.406,966980

unBOCA BTTC D=0,80m C/BRITA COMERCIAL 3.577,066981

unBOCA BTTC D=1,00m C/BRITA COMERCIAL 5.167,476982

unBOCA BTTC D=1,20m C/BRITA COMERCIAL 7.485,446983

unBOCA BTTC D=1,50m C/BRITA COMERCIAL 13.780,666984

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=1,60m C/BRITA COMERCIAL 6.386,926985

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=2,60m C/BRITA COMERCIAL 21.048,766986

unBOCA P/BUEIRO DE AÇO D=5,00m C/BRITA COMERCIAL 61.161,456987

mBSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 2.693,596988

mBSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 4.077,736989

mBSCC2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 5.826,526990

mBSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 7.176,046991
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unBDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 4.393,866992

unBDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 6.701,076993

unBDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 9.198,266994

mBDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 12.542,636995

mBTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.135,436996

mBTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.776,606997

mBTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 12.899,676998

mBTCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 17.693,466999

mBQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 22.920,267000

mCERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0m C/MOURÃO CONCRETO 135,097005

mCERCA 5 FIOS MOURÃO MADEIRA 21,217010

mFIO EXCEDENTE PARA CERCA 0,987020

mREMOÇÃO CERCAS 5,317025

mREMANEJO DE CERCAS C/ APROVEITAMENTO TOTAL 17,917030

m²ENLEIVAMENTO 10,697040

m²HIDROSSEMEADURA 3,327050

m²SEMEADURA COM BIOMANTA 500BP OU SIMILAR P/PROTEÇÃO TALUDES 13,257051

unTRANSPLANTE E MANUTENÇÃO MUDAS DE FIGUEIRAS EM VIVEIRO 777,827052

unTRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) 872,687053

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  PEQUENO  (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE
3,0m) - inclusive transporte

1.347,817054

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  MÉDIO  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO  ALTURA TRONCO DE 3,5m A
6,0m) - inclusive transporte

2.046,847055

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  GRANDE  (JERIVÁ,  BUTIAZEIRO ALTURA TRONCO > 6,5m) -
inclusive transporte

3.465,437056

unTRANSPLANTE  VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) -
inclusive transporte

6.927,667057

unTRANSPLANTE  VEGETAIS  PORTE  EXCEPCIONAL  (FIGUEIRA ADULTA ALTURA TOTAL > 5,0m) -
inclusive transporte

13.850,267058

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS 0,30m<h<0,50m 11,237060

unPLANTIO MUDAS ARVORES E ARBUSTOS h>=0,50m 12,397061

m²PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS - inclusive escarificação e irrigação 0,667065

unIRRIGAÇÃO P/PLANTIO PASTO NATIVO ÁREAS DEGRADADAS 2,837066

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 7,167067

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-30 OU SIMILAR - fornecimento material preparo e colocação 8,817068

m²MANTA GEOTÊXTIL TIPO BIDIM OP-40 OU SIMILAR fornecimento material preparo e colocação 11,567069

m²REVESTIMENTO LAJES CONCRETO MOLDADOS NO LOCAL - inclusive transporte 32,147070

mCINTA CONCRETO CICLÓPICO - inclusive transporte 331,667071

m²BIOMANTA 400BP OU SIMILAR - instalada 9,677072

m²MURO  BLOCO  CONCRETO  TIPO TERRAE - inclusive enchimento c/brita e solo, camada brita p/filtro
e transporte

319,667073

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,17m - inclusive transporte 966,987075

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,23m - inclusive transporte 818,817076

m³EXECUÇÃO GABIÃO COLCHÃO RENO H=0,30m - inclusive transporte 771,207077

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=6,00m 1.620,057078

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=8,00m 1.848,777079

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=0,50m, l=4,00m 1.247,817080

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=0,50m - inclusive transporte 677,607081

m³EXECUÇÃO GABIÃO CAIXA H=1,00m - inclusive transporte 605,777082

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=4,00m 1.394,407083

m²SOLO REFORÇADO COM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO - h=1,00m, l=5,00m 1.510,587084

m²GEOGRELHA  p/ REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90kN/m - inclusive fornecimento e
instalação

37,657086

m²GEOGRELHA  p/  REFORÇO DE SOLOS- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 120kN/m - inclusive fornecimento
e instalação

41,797087

mTUBO PVC D=150,00mm PERFURADO ENVOLVIDO EM BIDIM OP.20 87,267088

mASSENTAMENTO EXTERNO DE TUBO PVC D=500mm 212,407089

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE I H<=8,00m - inclusive transporte 46,907090

m³ESCORAMENTO P/PONTES CLASSE II H>8,00m - inclusive transporte 70,357091

mBARREIRA SEGURANÇA DUPLA TIPO NEW JERSEY 364,857092

mBARREIRA DE SEGURANÇA FIXA C/ TIRANTE P/CONTENÇÃO 756,257093

m²ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00m 370,397094

mBARREIRA SEGURANÇA SIMPLES TIPO NEW JERSEY 386,127095

m³CONCRETO fck=13 MPa - inclusive transporte 519,937099

m³CONCRETO fck=15 MPa - inclusive transporte 553,267100

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³CONCRETO fck=15 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 589,677101

m³CONCRETO fck=18 MPa - inclusive transporte 569,917110

m³CONCRETO fck=18 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 606,327111

m³CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte 576,587120

m³CONCRETO fck=20 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 613,007121

m³CONCRETO  SUBMERSO  fck=>20  MPa  -  Slump  20  (ESTACAS)  específico  para  OAEs  com brita
comercial - inclusive transp

852,227124

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 593,257125

m³CONCRETO fck=25 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 629,667126

m³CONCRETO fck=25 MPa c/ aditivo - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 632,987127

M³CONCRETO fck=26MPa-especif. p/ OAEs - BRITA COMER.-incl.trans 637,657128

m³CONCRETO fck=28 MPa - inclusive transporte 626,577130

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive transporte 669,657131

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive transporte 633,247132

m³CONCRETO fck=30 MPa - inclusive s¡lica e transporte 686,567133

m³CONCRETO fck=30 MPa - específico para OAEs com brita comercial  inclusive s¡lica e transporte 722,977134

m³CONCRETO fck=35 MPa - inclusive transporte 643,237135

m³CONCRETO fck=40 MPa - inclusive transp 682,387136

m³CONCRETO fck=40 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transp 718,807137

m³CONCRETO fck=35 MPa - específico para OAEs com brita comercial - inclusive transporte 679,657139

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - protensão e injeção 19,587140

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=1/2'') - aquisição e transporte 9,647141

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - aquisição e transporte 11,547142

kgAÇO CP-190 RB (CORDOALHA D=15,2mm) - colocação e protensão 22,957143

unCONES ANCORAGEM 6 D=1/2'' 1.077,777150

unCONES ANCORAGEM 7 D=1/2'' 1.158,647151

unCONES ANCORAGEM 12 D=1/2'' 1.753,527160

mBAÍNHA METÁLICA p/ 6 cordoalhas de D=12,7mm 32,707170

mBAÍNHA METÁLICA p/ 12 cordoalhas de D=12,7mm 49,797180

mBAINHAS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS - D=20mm 1,887182

kgTRILHO TR-37 - inclusive transporte 3,187183

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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kgTRILHO TR-45 - inclusive transporte 3,187184

unDRENO PVC D=25mm - OAE 28,187185

unDRENO PVC D=50mm - OAE 29,667186

unDRENO PVC D=75mm - OAE 31,407187

unDRENO PVC D=100mm - OAE 32,067188

unDRENO PVC D=150mm - OAE 40,487189

unDRENO PVC D=250mm - OAE 55,567190

mDRENO PVC D=400mm - OAE 271,067191

unDRENO FERRO GALVANIZADO D=4'' - OAE 146,627192

mDRENO  KANANET D=65mm ou SIMILAR SEM MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída pela
cortina

18,027196

mDRENO  KANANET  D=230mm  ou  SIMILAR  SEM  MANTA GEOTÊXTIL - inclusive dispositivos saída
pela cortina

93,427198

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 146,687200

mGUARDA-CORPO TIPO 2 (h=0,35m) - inclusive transporte 127,397201

mGRADIL  TIPO  GUARDA-CORPO  GALVANIZADO  4,00x1,20m  EM  TUBO  METALON 4,00x4,00cm,
eparede=2,00mm,   CANTONEIRAS   3/4"x   1/8"   E  BARRA  CHATA  1/2"x3/16".  Tela  Otis  5x5cm,
e=2,77mm -inclusive implantação

208,297203

dm³NEOPRENE FRETADO 144,587210

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-65 - inclusive colocação 1.377,107215

mJUNTA DILATAÇÃO JUNTAFLEX J-30 - inclusive colocação 950,237217

mJUNTA JEENE JJ2540VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 862,527218

mJUNTA JEENE JJ5070VV C/ LÁBIO POLIMÉRICO - inclusive instalação 894,417219

kgCAMISA METÁLICA #6,3mm - inclusive transporte 9,837220

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-37 - inclusive mobilização 77,717222

mCRAVAÇÃO ESTACA TRILHO TR-45 - inclusive mobilização 87,867223

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.046,747224

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT 2.960,267225

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT 4.672,477226

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.157,887227

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 4.448,177228

m³CRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 7.686,857229

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,20m 1.182,827230

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,20m 3.345,097231

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,20m 5.279,897232

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,20m 2.438,397233

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,20m 5.026,437234

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,20m 8.686,147235

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,40m 1.611,987236

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,40m 4.558,807237

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,40m 7.195,607238

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,40m 3.323,137239

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,40m 6.850,187240

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,40m 11.837,747241

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 1ª CAT D=1,60m 2.103,957242

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 2ª CAT D=1,60m 5.950,137243

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A CÉU ABERTO 3ª CAT D=1,60m 9.391,657244

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 1ª CAT D=1,60m 4.337,337245

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 2ª CAT D=1,60m 8.940,837246

mCRAVAÇÃO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO 3ª CAT D=1,60m 15.450,567247

m³ESC MAT 1ª CAT H<3,00m 115,887248

m³ESC MAT 1ª CAT H>3,00m 131,357249

m³ESC MAT 3ª CAT 186,857250

m³ESC MAT 2ª CAT H<3,00m 148,427251

m³ESC MAT 2ª CAT H>3,00m 163,897252

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 1ª CAT 1.297,957253

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 2ª CAT 3.670,727254

m³ABERTURA BASE A CÉU ABERTO 3ª CAT 5.793,857255

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 1ª CAT 2.675,767256

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 2ª CAT 5.515,737257

m³ABERTURA BASE A AR COMPRIMIDO 3ª CAT 9.531,697258

m²PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) 6,067259

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²PINTURA NATA CIMENTO - inclusive transporte 6,637260

m²PINTURA TINTA PVA BRANCA 7,547261

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA 27,007262

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I 400,017263

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I 499,477264

unANCORAGEM P/DEFENSA 173,707265

unBALIZADOR EM PVC COM CONCRETO 89,047266

mDEFENSA METÁLICA SIMPLES 356,797267

mDEFENSA METÁLICA DUPLA 597,667268

unDIVISOR CONCRETO C/VOLUME 0,105m³ 87,157269

unSEMI-PÓRTICO SEM PAINEL - fornecimento e implantação (projeto aprovado pelo DAER) 15.452,847270

unBALIZADOR CHAPA GALVANIZADA DUPLA 70,557271

unCALOTA EM FERRO D=300mm 85,857272

unREFLETIVO PRISMÁTICO P/DEFENSA 43,737273

m²PLACA TODA REFLETIVA GRAU DIAMANTE - TIPO X 1.070,487274

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais 43,477275

m²SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA TINTA ACRÍLICA 22,957276

m²PINTURA DEFENSAS 7,627277

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - áreas especia 61,267278

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY 1,50mm - fornecimento de material 44,807279

mDEFENSA CONCRETO ARMADO 408,267280

unBOTOEIRA ACIONAMENTO P/CONTROLADOR TRÁFEGO 295,237281

unLAÇO   INDUT   VEICULAR   C/RESINA   ESP   E   MÓDULO   ELETR.DIGITAL  C/GABIN  A  PROVA
INTEMPÉRIE P/USO AUTON OU CONTROL TRANS SEM MDV

588,947282

m²PINTURA ACRÍLICA PRETA 22,957283

m²FUNDO (PRIMER) P/APLIC TINTA EM PAVIMENTO CONCRETO-C.P. 22,957284

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I SÍMBOLOS TIPO III 548,257285

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III 621,297286

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO III 448,797289

unONDULAÇÃO - TIPO II 6.100,857291

m²PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I C/QUADRO 555,507292

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO I C/QUADRO 654,977293

m²PLACA TODA REFLETIVA FUNDO TIPO I SÍMBOLOS TIPO III C/QUADRO 703,747294

m²PLACA TODA REFLETIVA TIPO III C/QUADRO 776,787295

unPÓRTICO SEM PAINEL P/ATÉ 2 PAINÉIS 3x1,50m 35.476,807298

unPÓRTICO SEM PAINEL P/MAIS 2 PAINÉIS 3x1,50m 51.432,307299

unCOLUNA SIMPLES 114,3x5000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.270,217300

unCOLUNA SIMPLES 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.598,487301

unCOLUNA DUPLA 114,3x6000mm GALVANIZADA A FOGO C/ ISOLADOR TIPO CASTANH 4.188,557302

unBRAÇO CURVO 101,6x4500mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.469,567303

unBRAÇO CURVO 101,6x6000mm GALVANIZADO A FOGO C/ISOLADOR TIPO CASTANHA 3.577,217304

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  C/LENTES  EM POLICARBONATO 1x300mm E 2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

2.918,217305

unSEMÁFORO  EM  ALUMÍNIO  P/PEDESTRE  LENTE  EM  POLICARBONATO  2x200mm C/VISEIRA E
BRAÇADEIRA

1.567,987307

unCONTROLADOR  ELETRÔNICO  MODULAR  FLEXCON III-S OU SIMILAR 6/2 FASES C/GABINETE E
PROGRAMADOR DIGITAL

10.432,057309

unANCORAGEM P/DEFENSA - inclusive CONCRETO c/ BRITA COMERCIAL 182,807310

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 3.520,707311

unCAVALETE TIPO II 210,157312

unCAVALETE TIPO III 251,187313

unSEMÁFORO EM ALUMÍNIO TIPO 4x200mm C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2.266,527314

unSINAL LUMINOSO INTERMITENTE EM ALUMÍNIO 1x300mm C/ BRAÇADEIRA 1.594,807315

unCONTROLE MANUAL (ESCOLA) 867,947316

mFIAÇÃO 20,997317

unSUPORTE MADEIRA 73,797320

unSUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO - inclusive implantação 332,257321

unSUPORTE  METÁLICO D=3'' PAREDE 3,75mm 4,5m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO - inclusive
implantação

465,157322

unSUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO - inclusive
 implantação

3.285,647323

unSUPORTE  METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO SEM BRAÇO - inclusive
implantação

1.823,547324

unCONTROLADOR TRÁFEGO 3 FASES MODULAR MICROPROCESSADO 9.828,237331

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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mCABO LIGAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 4x1,5mm 750V C/ARAME E AMARRILHAS 8,237332

unEXTENSÃO P/CABO AÉREO 2.1/2''x3500mm C/BRAÇADEIRA 114,3mm 605,697333

unONDULAÇÃO TIPO II - conforme projeto 5.011,197337

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA TRIANGULAR L=0,80m S/BDI 22,517536

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA CIRCULAR D=0,80m S/BDI 51,457537

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x0,50m S/BDI 80,407538

unFORNECIMENTO CHAPA PARA PLACA INDICATIVA 2,00x1,00m S/BDI 160,807539

bd 18LFORNECIMENTO TINTA P/ SINALIZAÇÃO BASE RESINA ACRÍLICA 345,197543

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 34,547546

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - dois suportes 38,387547

unBALDE COM LÂMPADA C/FILAMENTO REFORÇADO 100W 80,807548

fx/mêsREDUTOR ELETRÔNICO FIXO DE VELOCIDADE (LOMBADA) 3.060,007620

fx/mêsCONTROLADOR ELETRÔNICO FIXO VELOCIDADE  (PARDAL) 2.950,007623

unDISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR) 450,007627

fx/mêsCÂMERA  DE  MONITORAMENTO  TIPO  FIXO,  ACOPLADA AO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA TIPO PARDAL OU LOMBADA

1.370,007628

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 50cm 12,497740

unCONE DE BORRACHA COM FAIXA REFLETIVA 75cm 26,327741

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 50cm 12,497742

unCONE DE BORRACHA SEM FAIXA REFLETIVA 75cm 26,327743

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO II - MÓVEL - 1,00x1,20m 160,427744

mBARREIRA DE SEGURANÇA P/ SINALIZAÇÃO - TIPO III - FIXA - 1,00x1,20m 194,107745

unTACHA MONODIRECIONAL 15,567748

unTACHA BIDIRECIONAL 16,897749

unTACHA MONODIRECIONAL TIPO II 20,447750

unTACHA BIDIRECIONAL TIPO II 22,917751

unTACHÃO MONODIRECIONAL 48,007752

unTACHÃO BIDIRECIONAL 49,337753

unSUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 263,147755

unTERMINAL AÉREO 281,747756

unTERMINAL ANCORAGEM 281,747757

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unTERMINAL ANCORAGEM EM ELEMENTO RÍGIDO (MÃOZINHA) 281,747758

unCRUZ DE SANTO ANDRÉ 292,007759

unELEMENTOS REFLETIVOS PONTES 39,207760

unDISPOSITIVO REFLETIVO LINEAR (largura fita = 10,00cm) 76,237761

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES - com reaproveitamento de material 17,217762

mDESLOCAMENTO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA - com reaproveitamento de material 25,827763

m²PELÍCULA      PRÉ-FORMADA      -      LAMINADO     ELASTOPLÁSTICO     RETROREFLETIVO     E
ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA ATÉ 1,5mm

109,207765

m²PELÍCULA REFLETIVA AUTO-COLANTE ESPESSURA 2mm (AUTO-TAPE) 124,687766

unREMOÇÃO PLACAS - um suporte 55,897784

unREMOÇÃO PLACAS - dois suportes 111,807785

tTRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,677800

tTRANSPORTE CARROCERIA FIXA - caminho pavimentado 0,677812

tTRANSPORTE CARROCERIA FIXA -caminho revestido 0,827813

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho de serviço 1,477821

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho revestido 1,187822

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ -  caminho pavimentado 0,977823

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE 6m³ -  carga-descarga-manobras exclusive carregadeira e
descarga no distribuidor autopropelido

2,477824

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho de serviço 0,747831

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho revestido 0,587832

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - caminho pavimentado 0,497833

tTRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA - carga de usina, manobra e descarga em vibroacabadora 2,487834

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - caminho de serviço 1,117841

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho revestido 0,897842

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho pavimentado 0,737843

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE  10m³  -  carga  manobra e descarga de areia, brita, pedra
mão ou solos - exclusive carregadeira e descarga livre

1,867844

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE Minério 6m³ - caminho de serviço 1,477851

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6m³ - caminho de revestido 1,187852

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6m³ - caminho de pavimentado 0,977853

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³TRANSPORTE  CAMINHÃO  BASCULANTE  MINÉRIO  6m³  -  carga  manobra  descarga  - exclusive
carregadeira e descarga livre

2,477854

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho serviço 1,127861

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho revestido 0,907862

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - caminho pavimentado 0,747863

m³TRANSPORTE  CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 10m³ - carga manobra e descarga de areia, brita,
pedra de mão ou solos - inclusive carregadeira e descarga livre

1,887864

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE - caminho pavimentado 0,347871

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE - carga manobra descarga 15,767872

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho serviço 1,827881

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho revestido 1,467882

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - caminho pavimentado 1,197883

m³TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA c/ CAÇAMBA TÉRMICA - carga manobra descarga 6,107884

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de serviço 1,117891

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de revestido 0,897892

m³TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - caminho de pavimentado 0,737893

m³CARGA  MANOBRA  DESCARGA  DE  MATERIAL  DE  JAZIDA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ -
com carregadeira e descarga livre

2,437894

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 6,00m3 (AUXILIAR) 3,447900

tTRANSPORTE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS (AUXILIAR) 0,677905

m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE MINÉRIO 6,0m³ (AUXILIAR) 3,447910

m³TRANSPORTE MATERIAL ROCHOSO LOCAL P/FECHAMENTO ATERRO ROCHA 3,367915

tTRANSPORTE AÇO (AUXILIAR) 0,677920

m³TRANSPORTE AREIA C/ CAMINHÃO 10m³ 3,227950

m³TRANSPORTE MATERIAL BASE GRANULAR SOLO LATERÍTICO C/50% VOLUME BRITADO 3,627990

m³TRANSPORTE AGREGADO P/ SOLO-AGREGADO (40%-60%) - medido na pista 2,327992

m³TRANSPORTE SOLO-AGREGADO (40%-60%) - jazida até pista 3,577993

m³TRANSPORTE SOLO-AREIA P/SUB-BASE MISTURA USINA 3,727995

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA C/CAÇAMBA TERMICA  (AUXILIAR) 8,007998

m³TRANSPORTE MASSA ASFALTICA - medido compactado 9,187999

tTRANSPORTE MADEIRA (AUXILIAR) 0,678000

tTRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA 3,908001

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m³TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10,00m³ 2,598002

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO (com BDI=15%) 12,538003

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE(com BDI=15%) 13,938004

tTRANSPORTE DE TUBOS (AUXILIAR) 0,678005

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT 4,048006

m³TRANSPORTE MATERIAL 2ª CAT 4,378007

m³TRANSPORTE MACADAME SECO 3,578008

m³TRANSPORTE RACHÃO 3,498009

m³TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE 4,148010

m³TRANSPORTE SEIXO NATURAL 3,368011

m³TRANSPORTE SEIXO BRITADO 3,888012

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA PAVIMENTAÇÃO (AUXILIAR) 2,598013

m³TRANSPORTE AREIA (AUXILAR) 2,598015

m³TRANSPORTE AREIA DUNAS 2,598016

m³TRANSPORTE LOCAL BRITA CONCRETOS 2,598017

tTRANSPORTE COMERCIAL CIMENTO (AUXILIAR) 0,678018

tTRANSPORTE ASFALTO FRIO SEM BDI 10,908020

tTRANSPORTE ASFALTO QUENTE SEM BDI 12,128021

m³CAMADA DRENANTE PEDRA PULMÃO - inclusive transporte 51,848022

vbCONJUNTO BRITAGEM 50m³/h - instalação 329.677,698025

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³/h - instalação 612.642,428026

vbCONJUNTO BRITAGEM 100m³ C/IMPACTOR - instalação 527.892,098030

vbUSINA SOLOS - instalação 131.538,098031

vbUSINA DE ASFALTO - instalação 230.581,508032

vbTANQUE PRÉ-AQUECEDOR (1 unidades) - instalação 24.295,718033

vbTANQUE ARMAZENAMENTO P/EMULSÃO (1 unidades) - instalação 14.972,858034

m³REPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 85,998078

tREPERFILAGEM EM PRÉ-MISTURADO FRIO - exclusive asfalto e transporte 45,268079

tEXECUÇÃO   CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO   QUENTE  P/RESTAUR  RECAPEAMENTO,
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

8,578080

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tFORNECIMENTO    CONCRETO    BETUMINOSO    USINADO   QUENTE   PARA   RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO REPERFILAGEM - exclusive asfalto-retirado na usina

73,708081

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SOBRE  BASE  GRANULAR  -  exclusive asfalto e
transporte

93,258082

tFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  -  exclusive asfalto inclusive transporte areia (retirado
na usina)

73,708083

tREPERFILAGEM EM CBUQ com MOTONIVELADORA - exclusive asfalto e exclusive transporte 85,918084

m³REPERFILAGEM EM CBUQ com MOTONIVELADORA - exclusive asfalto e exclusive transporte 201,908085

tFORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM AREIA - exclusive asfalto
(retirado na usina)

70,548089

tCONCRETO     BETUMINOSO     USINADO     QUENTE     P/RESTAURAÇÃO,     RECAPEAMENTO
REPERFILAGEM - exclusive asfalto e transporte

84,078090

tCONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

105,608091

m³CONCRETO   BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  ÁREAS  DESCONTINUAS  -  exclusive  asfalto  e
transporte

248,168092

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

240,728093

tCONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  SEM  AREIA ÁREAS DESCONTINUAS - exclusive
asfalto e transporte

102,438093aux

m³CBUQ p/ REMENDOS - exclusive asfalto e transporte 236,768094

m³CBUQ p/REMENDOS C/BRITA COMERC - exclu. asfalto e transporte 294,298095

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA - exclusive asfalto (retirado na usina) 70,548098

tFORNECIMENTO PRÉ-MISTURADO FRIO P/RECAPEAMENTO - exclusive asfalto (retirado na usina) 35,938099

m³SUB-BASE DE SAIBRO exclusive transporte 10,658640

m²MICROCONCRETO  C/ASFALTO  MODIFICADO C/POLÍMEROS (1,1cm-16,5kg/m²) - exclusive asfalto
e inclusive transporte

2,618645

tonRR-1C - E (com BDI=15%) 3.714,948656

tRR-1C - E (sem BDI) 3.020,918657

m³ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:6 - inclusive transporte 541,208670

mBTCC 4,00 x 4,00m - C/ BRITA COMERCIAL 25.817,368898

unBOCA BTCC 4,00 x 4,00m - C/ BRITA COMERCIAL 85.643,448899

unBOCA BSCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 5.957,858900

unBOCA BSCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 9.728,018905

unBOCA BSCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 15.689,688910

unBOCA BSCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 20.711,408915

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BDCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 7.311,778920

unBOCA BDCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 12.072,808925

unBOCA BDCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 19.602,648930

unBOCA BDCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 27.015,918935

unBOCA BTCC 1,50x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.687,608940

unBOCA BTCC 2,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.488,228945

unBOCA BTCC 2,50x2,50m C/BRITA COMERCIAL 23.455,108950

unBOCA BTCC 3,00x3,00m C/ BRITA COMERCIAL 33.398,528955

unBOCA BQCC 3,00x3,00m C/BRITA COMERCIAL 39.788,378960

mBSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 3.555,698970

mBSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 5.200,568971

mBSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 6.026,278972

mBSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 6.911,988973

mBDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.179,468974

mBDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 8.410,008975

mBDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.007,108976

mBDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 10.898,148977

mBTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.366,878978

mBTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 11.895,228979

mBTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.390,778980

mBTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 14.919,698981

unBOCA BSCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 6.331,828982

unBOCA BSCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.288,778983

unBOCA BSCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 10.923,548984

unBOCA BSCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 16.513,148985

unBOCA BDCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 8.053,678986

unBOCA BDCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 13.128,538987

unBOCA BDCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 14.268,178988

unBOCA BDCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 21.028,008989

unBOCA BTCC 2,00x1,50m C/BRITA COMERCIAL 9.853,138990

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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unBOCA BTCC 2,50x2,00m C/BRITA COMERCIAL 16.076,478991

unBOCA BTCC 3,00x2,00m C/BRITA COMERCIAL 17.770,768992

unBOCA BTCC 3,00x2,50m C/BRITA COMERCIAL 25.506,648993

unLUMINÁRIA SIMPLES COM VIDRO LC-435 OU SIMILAR 55,639000

unLUMINÁRIA 4 PÉTALAS COM VIDRO E MIOLO LC-465 OU SIMILAR 713,529001

unPOSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - 12m 2.210,399002

m³LIXO E ENTULHO FAIXA DOMÍNIO 76,579010

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR (com BDI) 236,049011

hHORA TRATOR D6 C/ LÂMINA (com BDI) 236,049012

hHORA RETROESCAVADEIRA (com BDI) 125,279013

hHORA MOTONIVELADORA (com BDI) 233,199014

hHORA OPERADOR MÁQUINA PESADA (com BDI) 31,539015

hHORA OPERÁRIO (com BDI) 20,659016

hHORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 186,329017

hCAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CUSTO PRODUTIVO 185,999018

m²REMOÇÃO PLACAS (m² conf.DNIT) - um suporte 33,059019

hROLO COMPACTADOR LISO -CUSTO PRODUTIVO 172,029020

hMOTONIVELADORA - CUSTO PRODUTIVO 233,199021

hPÁ CARREGADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 245,179022

hRETROESCAVADEIRA - CUSTO PRODUTIVO 125,279023

tTRANSPORTE TUBOS REMOVIDOS CAMINHÃO CARROCERIA FIXA (AUXILIAR) 0,679101

m³CBUQ S/AREIA ÁREAS DESC. BRITA COMERCIAL-exc asf e transp 307,319123

m³CONCRETO       BETUMINOSO       USINADO       QUENTE       S/AREIA      P/      RESTAURAÇÃO
RECAPEAMENTO/REPERFILAGEM C/BRITA COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

256,729124

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  S/AREIA  SOBRE  BASE  GRANULAR  C/  BRITA
COMERCIAL - exclusive asfalto e transporte

278,299125

m³PRÉ-MISTURADO QUENTE SEM AREIA c/ BRITA COMERCIAL- exclusive asfalto e transporte 240,779126

tonFORNECIMENTO  PRÉ-MISTURADO  QUENTE  S/AREIA  C/BRITA  COMERCIAL  - exclusive asfalto
(retirado na usina)

98,879127

m³CBUQ C/ASF BORRACHA S/AREIA BRITA COMERCIAL-exc asf e trp 367,149128

tRM-1C (com BDI=15%) 3.113,829169

tRR-1C (com BDI=15%) 2.820,089172

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tRR-2C - E (com BDI=15%) 3.360,779173

tCAP-50/70 (com BDI=15%) 3.918,479174

tCM-30 (com BDI=15%) 6.170,319175

tRR-2C (com BDI=15%) 3.077,549176

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (sem BDI) 3.463,389180

tAMP - E 60/85 (CAP modificado por polímero) (c/ BDI=15%) 4.897,909181

tRC-1C E (sem BDI) 2.571,969190

tRC-1C E (com BDI=15%) 3.637,269191

tRM-2C (com BDI=15%) 3.974,199195

tRL-1C - E (com BDI=15%) 4.411,089196

tonAB-8 - ASFALTO BORRACHA (com BDI=15%) 4.458,609197

tonRL-1C (com BDI=15%) 2.983,129198

tRL-1C - E (sem BDI) 3.119,149199

tCAP-50/70 (sem BDI) 2.770,819200

tCM-30 (sem BDI) 4.362,309201

tEAI (sem BDI) 2.376,459202

tRR-1C (sem BDI) 1.994,129203

tRR-2C (sem BDI) 2.176,189204

tRM-1C (sem BDI) 2.201,829205

tRM-2C (sem BDI) 2.810,219206

tASFALTO BORRACHA (sem BDI) 3.152,749207

tRR-2C - E (sem BDI) 2.349,909208

tRL-1C (sem BDI) 2.109,419209

mLIMPEZA VALETA C/RETROESCAVADEIRA 1,309210

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS CONCRETO 1,269211

mLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DISPOSITIVOS DRENAGEM EM SARJETAS DE GRAMA 3,149212

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA 49,139213

unLIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO 27,449214

haROÇADA MANUAL - com roçadeira costal 1.342,609220

haROÇADA MECÂNICA 571,099230

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

haCAPINA MANUAL 9.149,279240

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 1,689242

m³CARGA TRANSPORTE DESCARGA PEDRA DETONADA 2,639243

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 2,689244

m³EXTRAÇÃO MATERIAL JAZIDA 2ª CAT (medido na jazida) 3,689245

m³CARGA MATERIAL JAZIDA 1ª CAT (medido na jazida) 1,409246

haESCARIFICAÇÃO E CONFORMAÇÃO SUB-LEITO 548,269247

m³ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 3,049248

haLAMINAGEM OU PATROLAGEM 411,559250

m³ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CAT DRENAGEM - exclusive transporte 23,199252

m³TRANSPORTE MATERIAL 1ªCAT DRENAGEM (medido no caminhão) 2,599253

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido na Jazida) 4,109257

m³CARGA TRANSP E DESCARGA MAT (medido no caminhão) 3,169258

m³CARGA MATERIAL JAZIDA (medida no caminhão) 1,079259

m³TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido no caminhão) 2,599260

m³TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL (medido na jazida) 3,369261

m³COMPACTAÇÃO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - exclusive material e transporte 2,029262

m³ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,719263

m²ESPALHAMENTO MATERIAL C/MOTONIVELADORA 0,159264

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 144,139304

hCAMINHÃO BASCULANTE 4m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 49,699305

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário produtiv 148,369308

hCAMINHÃO BASCULANTE 6m³ COM VIGA BENCKELMANN - custo horário improdutivo 51,799309

m³PRÉ-MISTURADO A FRIO C/ BRITA COMERCIAL-excl asfalto e transporte 75,509604

m²LIMPEZA PLACA DE SINALIZAÇÃO 9,989783

m²REPOSIÇÃO DE PLACAS 314,8110090

m²SELAGEM DE TRINCAS E REPAROS LOCALIZADOS - exclusive asfalto 62,3910110

km.anoRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 867,2710120

mRECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 64,7210121

km.anoIMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM 182,8010130

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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km.anoSUBSTITUIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 108,6110140

km.anoIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 125,4310150

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE CRÍTICAS 1,9410160

km.anoRECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE OAE 4,4610170

m³ENCHIMENTO C/ MATERIAL FRESADO 5,3010341

mIMPLANTAÇÃO DE SARJETAS 31,8910350

mREPARO DE MEIO-FIO + PINTURA 33,7310360

mIMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO + PINTURA 41,7710370

mSUBSTITUIÇÃO/REPARO DE BUEIRO 795,4810380

mLIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM / BUEIROS 10,8310390

mIMPLANTAÇÃO DE BUEIROS 720,7910400

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=3cm) - exclusive transporte 8,5310495

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - exclusive transporte 8,8710500

m²FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transporte 9,0710505

m³TRANSPORTE MATERIAL FRESADO EXCEDENTE P/ FRESAGEM DESCONTÍNUA - DMT>5km 3,1010510

m³TRANSPORTE MATERIAL FRESADO EXCEDENTE P/ FRESAGEM CONTÍNUA - DMT>5km 3,1010511

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO(E=4cm) - exclusive transporte 9,8810520

m²FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5cm) - exclusive transporte 10,2410525

m²REMOÇÃO PASSEIOS/LAJOTAS DE PROTEÇÃO TALUDES 9,1415007

m³RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERROS - inclusive transporte 13,4615102

m³REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA 46,5815104

m³REMOÇÃO MECÂNICA DE BARREIRAS 6,7615106

mREMOÇÃO MECÂNICA DE LEIRAS 0,0615108

m²CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTE 0,9015110

m²CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES DE CORTE 0,4515112

LitroSELAGEM DE TRINCAS E FISSURAS COM AREIA - exclusive asfalto e in 3,2115132

m²TRATAMENTO DE EXUDAÇÃO COM AREIA 1,0715134

m³FORNECIMENTO  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  QUENTE  -  exclusive asfalto - retirado da
usina

173,2015149

m³CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  P/RESTAURAÇÃO,  RECAPEAMENTO  +  PL -
exclusive asfalto e inclusive transporte

201,0215154

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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m²MICRO  CONCRETO  C/ASFALTO MODIFICADO C/POLÍMEROS (8mm) - exclusive asfalto e inclusive
transporte

2,0315158

unCAIXA DESCARGA P/ DRENO TIPO L OU U 369,3815196

mDESOBSTRUÇÃO MECÂNICA DE SARJETAS 1,3015200

mLIMPEZA DE VALETAS NÃO REVESTIDAS 3,1415202

mLIMPEZA VALETAS REVESTIDAS 1,2615204

mLIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO 2,0215208

mLIMPEZA E PINTURA DE PONTES 5,9615210

m²LIMPEZA E PINTURA DE MUROS 7,5415212

m³CONCRETO fck=25 MPa - inclusive transporte 629,6615312

kgTELA METALICA TIPO Q-138 7,5815314

kgFORNECIMENTO DE CIMENTO C/BDI 0,6615321

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) - inclusive transporte 146,6815344

m²CERCA DE TELA METÁLICA 67,5315347

m³REMOÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO - inclusive transporte 17,4615350

m³COLOCAÇÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO 34,8815351

m³REMOÇÃO DE ESTRADO - inclusive transporte 17,4615352

m³COLOCAÇÃO DE ESTRADO 34,8815353

m³REMOÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO - inclusive transporte 17,4615354

m³COLOCAÇÃO DE GUARDA RODAS E GUARDA CORPO 34,8815355

m³REMOÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA - inclusive transporte 131,8215356

m³COLOCAÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA 143,7315357

m³CORTE E REMOÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA - inclusive transporte 131,8215358

mREMOÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I 33,3815360

mCOLOCAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE GUARDA CORPO TIPO I 96,4115361

kgFORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DIMENS. VARIADAS 4,5815362

m²PINTURA DE PERFIS METÁLICOS 68,5715364

m³MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES 1.415,7515380

m²ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS - REJUNTE 3cm - inclusive transporte 79,3915390

mGALERIA  4,50  X  3,00m  C/  PEDRA  DE  GRÊS  REJUNTE  3cm  E  LAJE  TOPO  EM CONCRETO
ARMADO fck 25MPa

4.907,9815391

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS                                                                                                                                                                 Página:54  
DGP - Diretoria de Gestão e Projetos
SPR - Superintendência de Programação Rodoviária
EER - Equipe de Economia Rodoviária

REFERENCIAL DE PREÇOS    

    MAIO/2019    
BDI= 32,90% (SEM DESONERAÇÃO)

Serviço Un Pr. Unitário (R$)Código

unDESLOCAMENTO DE PLACAS 71,9915406

m²LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,9515408

mEXECUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS 356,7915410

mRECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS DANIFICADAS 59,4315412

mLIMPEZA E PINTURA DE DEFENSAS 4,5715414

unREMOÇÃO DE TACHA 9,1415415

unREMOÇÃO DE TACHÃO 13,7215416

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - inclusive cola 36,9915418

unFORNECIMENTO TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - inclusive cola 38,3215420

unFORNECIMENTO TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - inclusive cola 10,7515421

unFORNECIMENTO TACHA BIDIRECIONAL - inclusive cola 12,0815422

unLIMPEZA DE TACHAS E TACHÕES BIDIRECIONAIS 1,7415424

unSUPER TACHÃO 113,3615425

unDISPOSITIVO ATENUADOR DE IMPACTO - fornecimento e implantação 232.217,7215426

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EXTRUSÃO 3,0 mm - área especiais 94,8115427

unTERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA - implantação e fornecimento 12.840,8215428

m²SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA ALTO RELEVO 81,2215429

unFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS 43,7315430

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 1 SUPORTE 473,8115442

m²FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA TIPO I-A COM 2 SUPORTES 547,6115443

m²CAPINA MANUAL 0,9015504

m²REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO 0,6315600

m³COMPACTAÇÃO MANUAL EM ATERRO PARA CALÇADA 14,5115601

m³APILOAMENTO MANUAL 35,3920363

mGUARDA-CORPO TIPO 1 (h=0,90m) c/ brita comercial - inclusive transporte 147,1820364

m³REMOÇÃO MECÂNICA PAVIMENTO PEQUENAS ÁREAS - inclusive transporte 38,3920365

m³TAPA BURACO EMERGENCIAL em CBUQ s/ fornecimento e transporte massa asfáltica 218,6220366

m²RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - Base 15 cm + CBUQ 5cm 42,5220367

m²RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA-Base 30 cm (Base 15+ Reforço Subleito 15) + CBUQ 5cm 58,2820368

m³TAPA BURACO EMERGENCIAL em PMF s/fornecimento e transporte massa asfáltica 218,6220369

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015
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tLANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE MONTADO EM CAMINHÃO 34,7020623

unCORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" 0,5820639

kgSOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 94,0220640

unCONFECÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA ROÇADA EM TUBO GALVANIZADO 4,0 X 1,5 m 584,6920641

*em atendimento a Lei nº 13.161 de 31/08/2015


