PRECO PARA INDENIZACAO DE MATERIAIS ASFALTICOS

Secretaria de Logistica e Transportes
Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem
Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria

Precos ANP (R$) com ICMS/RS; sem BDI e com BDI

PLANILHA DOS LIMITADORES DOS ASFALTOS

COD. DAER | PRODUTO $ jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
0es ASTa a
M-00470 RL-1C S/BDI | R$ 2.881,75 | R$ 3.03483 | R$ 3.069,92 | R$ 2.99297 [ R$ 4.19551 [ R$ 3.398,79 | R$ 3.444,49 | R$ 3.567,53 | R$ 3.523,83 | R$ 3.527,04 | R$ 3.674,86 | R$ 3.762,35
M-00470 RL-1C C/BDI | R$ 3.314,01 | R$ 3.490,05| R$ 353041 | R$ 3.44192 | R$ 4.824,84 | R$ 3.908,61 | R$ 3.961,16 | R$ 4.102,66 | R$ 4.052,40 | R$ 4.056,10 | R$ 4.226,09 | R$ 4.326,70
M-00471 RR-2C E S/BDlI | R$ 3.106,72 [ R$ 2.962,99 | R$ 4.405,38 | R$ 3.457,37 | R$ 4.211,62 [ R$ 4.18258 | R$ 4.11281 | R$ 4.211,15| R$ 4.104,35 | R$ 4.118,71 | R$ 4.502,67 | R$  4.780,27
M-00471 RR-2C E C/BDI | R$ 3.572,73 | R$ 3.407,44 | R$ 5.066,19 | R$ 3.97598 | R$ 4.843,36 | R$ 4.809,97 | R$ 4.729,73 | R$ 4.842,82 | R$ 4.720,00 | R$ 4.736,52 | R$ 5.178,07 | R$ 5.497,31
M-00472 RL-1CE S/BDI | R$ 5.180,85 | R$ 5.608,24 [ R$ 6.725,00 | R$ 5.513,05| R$ 4.690,69 | R$ 8.019,86 | R$ 8.019,87 | R$ 6.859,49 | R$ 5.427,23 | R$ 6.754,70 [ R$ 6.242,89 [ R$  6.960,57
M-00472 RL-1CE C/BDI | R$ 5.957,98 | R$ 6.44948 | R$ 7.733,75| R$ 6.340,01 | R$ 5.39429 | R$ 9.22284 | R$ 9.22285| R$ 7.88841 | R$ 6.241,31 | R$ 7.767,91 | R$ 7.179,32 | R$ 8.004,66
M-00473 RR-1C E S/BDlI | R$ 3.078,69 [ R$ 3.380,71 | R$ 3.363,18 | R$ 3.414,87 | R$ 4.158,76 [ R$ 3.865,35 | R$ 4.124,36 | R$ 4.436,65 | R$ 4.443,19 | R$ 4.535,60 | R$ 5.078,21 | R$ 5.001,38
M-00473 RR-1C E C/BDI | R$ 3.540,49 | R$ 3.887,82 | R$ 3.867,66 | R$ 3.927,10 | R$ 4.78257 | R$ 4.44515| R$ 4.74301 | R$ 5.102,15| R$ 5.109,67 | R$ 5.21594 | R$ 5.839,94 | R$ 5.751,59
M-00476 RC-1CE S/BDlI | R$ 3572,75 | R$ 3.719,05| R$ 3.691,10 | R$ 3.780,82 | R$ 4.454,14 [ R$ 4.244,06 | R$ 4.182,97 | R$ 4.283,68 | R$ 4.389,48 | R$ 4.551,52 | R$ 4.856,05 | R$ 5.205,86
M-00476 RC-1CE C/BDI | R$ 4.108,66 | R$ 4.276,91 | R$ 4.24477 | R$ 4.34794 | R$ 5.122,26 | R$ 4.880,67 | R$ 4.810,42 | R$ 4.926,23 | R$ 5.047,90 | R$ 5.234,25 | R$ 5.584,46 | R$ 5.986,74
M-00507 RR-1C S/BDI | R$ 2552,16 [ R$ 2.587,51 | R$ 2.699,69 | R$ 2.72449 | R$ 2.959,42 [ R$ 3.238,32 | R$ 3.399,41 | R$ 3.446,55 | R$ 3.371,82 | R$ 3.497,11 | R$ 3.773,44 | R$ 3.883,93
M-00507 RR-1C C/BDI | R$ 2.93498 | R$ 297564 | R$ 3.10464 | R$ 3.133,16 | R$ 3.403,33 | R$ 3.724,07 | R$ 3.909,32 | R$ 3.96353 | R$ 3.877,59 | R$ 4.021,68 | R$ 4.339,46 | R$ 4.466,52
M-00508 RR-2C S/BDI | R$ 279859 [ R$ 3.03991 | R$ 3.067,39 | R$ 2.993,67 | R$ 3.586,91 [ R$ 3.488,45| R$ 3.753,78 | R$ 3.753,51 | R$ 3.834,62 | R$ 3.834,45 | R$ 4.192,30 | R$ 4.255,86
M-00508 RR-2C C/BDI | R$ 3.218,38 | R$ 3.495,90 | R$ 3.527,50 | R$ 3.442,72 | R$ 4.12495 | R$ 4.011,72 | R$ 4.316,85 | R$ 4.31654 | R$ 4.409,81 | R$ 4.409,62 | R$ 4.821,15 | R$ 4.894,24
M-00509 RM-1C S/BDI [ R$ 3.204,15 [ R$ 2.857,88 | R$ 2.783,32 | R$ 2.990,51 | R$ 3.64751 | R$ 3.803,03| R$ 3.776,99 | R$ 3.549,03 | R$ 3.773,40 [ R$ 3.993,09 [ R$ 3.863,33 | R$ 4.072,29
M-00509 RM-1C C/BDI | R$ 3.684,77 | R$ 3.286,56 | R$ 3.200,82 | R$ 3.439,09 | R$ 4.19464 | R$ 437348 | R$ 4.34354 | R$ 4.11126 | R$ 4.339,41 | R$ 4.592,05 | R$ 4.44283 | R$ 4.683,13
M-00510 RM-2C S/BDI | R$ 4.26581 [ R$ 3.187,43 | R$ 3.123,10 | R$ 3.158,02 | R$ 3.895,56 [ R$ 3.820,99 | R$ 3.820,99 | R$ 4.111,26 | R$ 4.111,26 | R$ 4.114,40 | R$ 4.499,39 | R$ 6.275,74
M-00510 RM-2C C/BDI | R$ 4.90568 | R$ 3.66554 | R$ 3.59157 | R$ 3.631,72 | R$ 4.479,89 | R$ 4.394,14 | R$ 4.394,14 | R$ 4.72795 | R$ 4.727,95 | R$ 4.731,56 | R$ 5.17430 | R$ 7.217,10
2. Cimentos Asfalticos
M-00475 AMP-E 60/85 S/BDlI | R$ 4.603,89 [ R$ 4.872,86 | R$ 4.831,73 | R$ 4.777,47 | R$ 5.628,19 [ R$ 5.649,81 | R$ 5.587,15| R$ 5.718,88 | R$ 5.903,72 | R$ 6.004,17 | R$ 6.672,33 | R$ 6.818,71
M-00475 AMP-E 60/85 C/BDI | R$ 5.29447 | R$ 5.603,79 | R$ 555649 | R$ 5.49409 | R$ 6.472,42 | R$ 6.497,28 | R$ 6.42522 | R$ 6.576,71 | R$ 6.789,28 | R$ 6.904,80 | R$ 7.673,18 | R$ 7.841,52
M-00502 AB8 S/BDI | R$ 4.156,08 [ R$ 4.450,62 | R$ 4.489,96 | R$ 4.454,08 | R$ 5.444,08 [ R$ 5.45531 | R$ 552163 | R$ 5.763,97 | R$ 5.793,48 | R$ 5.83561 | R$ 6.308,66 | R$ 6.396,51
M-00502 ABS8 C/BDI | R$ 4.779,49 | R$ 5.118,21 | R$ 5.16345| R$ 5.122,19| R$ 6.260,69 | R$ 6.273,61 | R$ 6.349,87 | R$ 6.62857 | R$ 6.662,50 | R$ 6.710,95 | R$ 7.25496 | R$ 7.355,99
M-00504 CAP 50/70 S/BDI | R$ 3.622,95 | R$ 3.776,42 | R$ 3.881,49 | R$ 3.827,23 | R$ 4.539,84 [ R$ 4.697,07 | R$ 4.73422 | R$ 4.963,15 | R$ 5.032,55 | R$ 5.018,52 | R$ 5.45559 | R$ 5.522,23
M-00504 CAP 50/70 C/BDI | R$ 4.166,39 | R$ 4.342,88 | R$ 4.463,71 | R$ 4.401,31 | R$ 5.220,82 | R$ 5.401,63 | R$ 5.44435| R$ 5.707,62 | R$ 5.787,43 | R$ 5.771,30 | R$ 6.273,93 | R$ 6.350,56
3. Asfaltos Diluidos
M-00505 CM-30 S/BDlI | R$ 5.400,83 [ R$ 5.750,91 | R$ 5.620,41 | R$ 5517,09 | R$ 6.149,95 [ R$ 6.44533 | R$ 6.631,56 | R$ 6.500,08 | R$ 6.336,40 | R$ 6.321,13 | R$ 7.064,20 | R$ 6.766,85
M-00505 CM-30 C/BDI | R$ 6.210,95| R$ 6.61355 | R$ 6.46347 | R$ 6.34465| R$ 7.072,44 | R$ 7.412,13 | R$ 7.626,29 | R$ 7.47509 | R$ 7.286,86 | R$ 7.269,30 [ R$ 8.123,83 | R$ 7.781,88
M-00511 EAI S/BDI | R$ 3.075,83 | R$ 3.029,05 [ R$ 3.322,28 | R$ 3.253,75 | R$ 3.804,86 | R$ 3.626,34 [ R$ 3.420,69 | R$ 3.637,62 | R$ 3.711,26 | R$ 3.706,18 | R$ 4.258,54 | R$ 4.219,46
M-00511 EAI C/BDI | R$ 3.537,20 | R$ 3.483,41 | R$ 3.820,62 | R$ 3.74181 | R$ 4.37559 | R$ 4.170,29 [ R$ 3.933,79 | R$ 4.18326 | R$ 4.267,95 | R$ 4.262,11 | R$ 4.897,32 | R$ 4.852,38




