



CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 LOTE 13

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Edital: EDITAL N°: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/DG/2024 – LOTE 13

Dispensa de Licitação: N° 17/2024

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13.

Razão Social: Matt Construtora LTDA.

CNPJ: 00.220.982/0001-27

Inscrição Estadual: 329/0001816

Telefone/ Fax/ E-mail: (054) 3359-1119/ grupompx@grupompx.com

O valor global da proposta é de R\$ 61.855.420,19 (Sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e dezenove centavos), sendo R\$ 6.185.542,02 (seis milhões cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos) referente ao total de mão-de-obra e R\$ 55.669.878,17 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 29,20% para serviços e diferenciado de 15,00% para fornecimento de materiais, ENCARGOS SOCIAIS conforme manual Sicro Volume 4 – Mão de obra referente ao mês de outubro/2023.

O prazo de validade desta proposta é de **60 dias** a contar da data de abertura das propostas.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução serviços de elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à

Rua F, 71, Rodovia ERS-324 – Distrito Industrial Norte - CEP 99155-000 – Vila Maria – RS

Fone (54) 3359.1119 – E-mail: grupompx@grupompx.com

www.grupompx.com



CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 LOTE 13

perfeita e cabal execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024.

DOUGLAS
MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2024.12.16 15:40:12
-03'00'

Consórcio MATT/LCM ERS-437 Lote 13

*Douglas Matt
CPF: 019.990.750-13
RG: 7104116061
Representante Legal*

RAFAEL
BRISOTTO:02115066057

Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2024.12.16 15:42:27
-03'00'

Consórcio MATT/LCM ERS-437 Lote 13

*Rafael Brisotto
CPF: 021.150.660-57
RG: 8106501938 SJS/RS
CREA: RS217228
Responsável técnico da empresa*

Rua F, 71, Rodovia ERS-324 – Distrito Industrial Norte - CEP 99155-000 – Vila Maria – RS
Fone (54) 3359.1119 – E-mail: grupompx@grupompx.com
www.grupompx.com



CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 LOTE 13

DADOS DA LICITANTE PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

EDITAL Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2024 – LOTE 13

PROPONENTE: MATT CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/MF DO PROPONENTE: 00.220.982/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 329/0001816

ENDEREÇO DO PROPONENTE: RODOVIA ERS-324, Nº 1500, DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: VILA MARIA - RS

CEP: 99155000

FONE: (054) 3359-1119

E-MAIL: licitacoes@grupompx.com

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE A EMPRESA POSSUI A CONTA: BANRISUL - 041

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 260312020-5

Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024.

DOUGLAS

MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2024.12.16 15:40:23 -03'00'

Consórcio MATT/LCM ERS-437 Lote 13

Douglas Matt

CPF: 019.990.750-13

RG: 7104116061

Representante Legal

Rua F, 71, Rodovia ERS-324 – Distrito Industrial Norte - CEP 99155-000 – Vila Maria – RS

Fone (54) 3359.1119 – E-mail: grupompx@grupompx.com

www.grupompx.com



EDITAL: DL 017/DAER/2024

LOTE: Nº 13

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação.

OBRA: RODOVIA ERS-437 - A

RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO: MATT CONSTRUTORA LTDA e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CNPJ MATT CONSTRUTORA (LÍDER): 00.220.982/0001-27

CNPJ LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO: 19.758.842/0001-35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PORCENTAGEM (%)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,53	318.876,72
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,28	6.836.478,96
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,66	2.217.533,36
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,52	1.526.456,14
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14	87.245,61
6	TERRAPLENAGEM	12,66	7.673.472,53
7	DRENAGEM	3,32	2.009.020,13
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15	696.692,33
9	PAVIMENTAÇÃO	19,36	11.730.256,49
10	SINALIZAÇÃO	0,83	501.112,94
11	CONTENÇÕES	38,05	23.056.026,64
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,79	1.084.369,24
13	MATERIAIS ASFALTICOS	4,71	2.856.398,36
VALOR TOTAL DAS OBRAS		100,00	60.593.939,46
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		61.034,04
15	PREVISÃO DE ISS		1.200.446,69
VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)			61.855.420,19

Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024.

DOUGLAS
MATT:01999075013
Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2024.12.16 15:40:36
+03'00'

CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:02115066
057
Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2024.12.16 15:42:45 -03'00'

CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228





LOTE: 13																														
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para restabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação.																														
OBRA: RODOVIA ERS-437 - A																														
RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO: MATT CONSTRUTORA LTDA e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A																														
CNPJ MATT CONSTRUTORA (LÍDER): 00.220.982/0001-27																														
CNPJ LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO: 19.758.842/0001-35																														
CRONOGRAMA																														
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	VALOR (R\$)	EXECUÇÃO		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	318.876,72	PERCENTUAL	50,00%																							318.876,72	100%		
			VALOR	R\$ 159.438,36																								R\$ 159.438,36		
			PERCENTUAL		3,04%	2,83%	2,40%	2,41%	4,01%	4,02%	4,01%	4,02%	4,01%	4,02%	4,00%	4,00%	5,30%	5,30%	6,10%	6,14%	5,14%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%		6.836.478,98	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.836.478,98	VALOR	R\$ 207.686,96	R\$ 193.472,36	R\$ 164.079,36	R\$ 164.786,16	R\$ 274.142,81	R\$ 274.626,46	R\$ 274.142,81	R\$ 274.626,46	R\$ 274.142,81	R\$ 274.626,46	R\$ 273.489,16	R\$ 273.489,16	R\$ 409.403,26	R\$ 409.403,26	R\$ 419.076,16	R\$ 419.759,81	R\$ 391.996,02	R\$ 392.078,67	R\$ 392.711,37	R\$ 393.476,53	R\$ 419.341,37	R\$ 419.872,59		6.836.478,98	100%		
			PERCENTUAL	100,00%																								2.217.533,38	100%	
			VALOR	R\$ 2.217.533,38																									2.217.533,38	100%
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.526.498,14	PERCENTUAL		4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%	4,94%	4,95%		1.526.498,14	100%	
			VALOR	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76		1.526.498,14	100%		
			PERCENTUAL		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																					87.246,61	100%
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.246,61	VALOR	R\$ 21.811,40	R\$ 21.811,40	R\$ 21.811,40	R\$ 21.811,40																					87.246,61	100%	
			PERCENTUAL																										7.673.472,33	100%
			VALOR	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76	R\$ 69.301,11	R\$ 69.463,76		2.589.020,13	100%		
7	DRENAGEM	2.589.020,13	PERCENTUAL																									2.589.020,13	100%	
			VALOR	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03	R\$ 102.203,03		2.589.020,13	100%		
			VALOR	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84	R\$ 288.638,84		2.856.386,38	100%	
14	CONSERVAÇÃO RODOVIARIA ROTINEIRA	61.634,64	PERCENTUAL																									61.634,64	100%	
			VALOR																										1.200.446,69	100%
			VALOR	R\$ 24.126,68	R\$ 20.647,68	R\$ 14.286,32	R\$ 14.286,32	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76	R\$ 14.486,76		1.200.446,69	100%	
TOTAL (R\$)		61.883.483,19																												
FATURAMENTO	PERCENTUAL		EMPRESA	R\$ 2.376.971,72	R\$ 1.681.961,16	R\$ 1.679.746,18	R\$ 1.424.603,68	R\$ 1.407.793,70	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32	R\$ 2.376.986,43	R\$ 2.382.238,32				
			ACUMULADO	R\$ 2.376.971,72	R\$ 4.058.932,88	R\$ 5.738.898,04	R\$ 7.263.493,31	R\$ 8.712.287,01	R\$ 11.089.273,44	R\$ 13.471.511,87	R\$ 15.853.498,30	R\$ 18.235.484,62	R\$ 20.617.471,05	R\$ 22.999.457,48	R\$ 25.381.443,91	R\$ 27.763.430,34	R\$ 30.145.416,77	R\$ 32.527.403,20	R\$ 34.909.389,63	R\$ 37.291.376,06	R\$ 39.673.362,49	R\$ 42.055.348,92	R\$ 44.437.335,35	R\$ 46.819.321,78	R\$ 49.201.308,21	R\$ 51.583.294,64				
			EMPRESA	5,94%	6,97%	8,47%	11,76%	14,86%	17,93%	21,76%	26,40%	30,46%	33,97%	37,16%	40,01%	42,60%	45,00%	47,20%	49,20%	51,00%	52,60%	54,00%	55,30%	56,50%	57,60%	58,60%	59,70%		61.405.429,19	100%
	ACUMULADO		EMPRESA	5,94%	6,97%	8,47%	11,76%	14,86%	17,93%	21,76%	26,40%	30,46%	33,97%	37,16%	40,01%	42,60%	45,00%	47,20%	49,20%	51,00%	52,60%	54,00%	55,30%	56,50%	57,60%	58,60%				
			ACUMULADO	5,94%	12,91%	21,38%	33,14%	48,00%	65,93%	87,69%	114,15%	145,61%	182,58%	225,05%	272,02%	323,50%	379,50%	439,70%	504,10%	572,60%	645,10%	721,60%	802,10%	886,60%	975,10%	1067,60%				
			VALOR	R\$ 139.471,72	R\$ 1.352.485,44	R\$ 2.982.238,32	R\$ 4.404.603,68	R\$ 5.832.397																						

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/019990750
13

Assinada de forma digital por
DOUGLAS MATT/019990750 em
13 de dezembro de 2024
13

DOUGLAS MATT/01



EDITAL: DL 017/DAER/2024		
LOTE: N° 13		
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação.		
OBRA: RODOVIA ERS-437 - A		
RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO: MATT CONSTRUTORA LTDA e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A		
CNPJ MATT CONSTRUTORA (LÍDER): 00.220.982/0001-27		
CNPJ LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO: 19.758.842/0001-35		
DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO		
DESPESAS INDIRETAS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
A - Administração Central	7,08%	10,00%
C - Custos financeiros (0,23% sobre (PV-Lucro))	0,78%	1,10%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,50%	0,71%
D - Riscos	0,10%	0,14%
Subtotal 1	8,46%	11,95%
BENEFÍCIOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
E - Lucro Operacional	8,49%	12,00%
Subtotal 2	8,49%	12,00%
TRIBUTOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
F - PIS	1,65%	2,33%
G - COFINS	7,60%	10,73%
H - ISSQN	3,00%	4,24%
I - CPRB	0,00%	0,00%
Subtotal 3	12,25%	17,30%
BDI (%)	29,20%	41,25%
Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024. DOUGLAS MATT:01999075013 Assinado de forma digital por DOUGLAS MATT:01999075013 Dados: 2024.12.16 15:41:04 -03'00' CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13 Douglas Matt Sócio Administrador CPF nº 019.990.750-13 RG: 7104116061 RAFAEL BRISOTTO:02115066057 Assinado de forma digital por RAFAEL BRISOTTO:02115066057 Dados: 2024.12.16 15:43:19 -03'00' CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13 Rafael Brisotto Engenheiro Civil Responsável Técnico CPF nº 021.150.660-57 RG: 8106501938 CREA/RS 217228		



EDITAL: DL 017/DAER/2024

LOTE: N° 13

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação.

OBRA: RODOVIA ERS-437 - A

RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO: MATT CONSTRUTORA LTDA e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CNPJ MATT CONSTRUTORA (LÍDER): 00.220.982/0001-27

CNPJ LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO: 19.758.842/0001-35

DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO		
DESPESAS INDIRETAS	% SOBRE PV	% SOBRE CD
A - Administração Central	3,34%	3,84%
C - Custos financeiros (0,23% sobre (PV-Lucro))	0,94%	1,21%
Subtotal 1	4,28%	5,05%
BENEFÍCIOS		
% SOBRE PV	% SOBRE CD	
E - Lucro Operacional	5,00%	5,75%
Subtotal 2	5,00%	5,75%
TRIBUTOS		
% SOBRE PV	% SOBRE CD	
F - PIS	0,65%	0,75%
G - COFINS	3,00%	3,45%
Subtotal 3	3,65%	4,20%
BDI COM TRIBUTOS (%)	12,93%	15,00%

Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024.

DOUGLAS
MATT:01999075013

Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2024.12.16 15:41:15 -03'00'

CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:02115066057

Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2024.12.16 15:43:37 -03'00'

CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228



EDITAL: DL 017/DAER/2024

LOTE: Nº 13

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e execução de obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento, da drenagem e da sinalização, bem como obras de contenção e melhorias necessárias para reestabelecimento e qualificação viária da rodovia do Lote 13, de acordo com o Termo de Referência e demais condições que integram esta Dispensa de Licitação.

OBRA: RODOVIA ERS-437 - A

RAZÃO SOCIAL CONSÓRSIO: MATT CONSTRUTORA LTDA e LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CNPJ MATT CONSTRUTORA (LÍDER): 00.220.982/0001-27

CNPJ LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO: 19.758.842/0001-35

DEMONSTRATIVO DO BDI (C/ ISSQN) S/ DESONERAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS	PEQUENO PORTE		PEQUENO PORTE		PEQUENO PORTE	
	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
A - Administração Central	4,75%	6,00%	4,81%	6,00%	4,87%	6,00%
C - Custos financeiros (0,23% sobre (PV-Lucro))	0,78%	0,99%	0,79%	0,99%	0,80%	0,99%
C - Seguros e Garantias Contratuais	0,25%	0,32%	0,25%	0,31%	0,25%	0,31%
D - Riscos	0,50%	0,63%	0,50%	0,62%	0,50%	0,62%
Subtotal 1	6,28%	7,94%	6,35%	7,92%	6,43%	7,92%
BENEFÍCIOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
E - Lucro Operacional	7,92%	10,00%	6,82%	8,50%	5,69%	7,00%
Subtotal 2	7,92%	10,00%	6,82%	8,50%	5,69%	7,00%
TRIBUTOS	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD	% SOBRE PV	% SOBRE CD
F - PIS	0,65%	0,82%	0,65%	0,81%	0,65%	0,80%
G - COFINS	3,00%	3,79%	3,00%	3,74%	3,00%	3,69%
H - ISSQN	3,00%	3,79%	3,00%	3,74%	3,00%	3,69%
Subtotal 3	6,65%	8,40%	6,65%	8,29%	6,65%	8,18%
BDI (%)	20,85%	26,34%	19,82%	24,72%	18,77%	23,10%

Município de Vila Maria/RS, 16 de dezembro de 2024.

DOUGLAS
MATT:01999075013
Assinado de forma digital por
DOUGLAS MATT:01999075013
Dados: 2024.12.16 15:41:28
+03'00'
CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13
RG: 7104116061

RAFAEL
BRISOTTO:02115066057
Assinado de forma digital por
RAFAEL BRISOTTO:02115066057
Dados: 2024.12.16 15:43:58
-03'00'
CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13
Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CPF nº 021.150.660-57
RG: 8106501938
CREA/RS 217228



ENCARGOS SOCIAIS																															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	ENCARGOS SOCIAIS (%)										ENCARGOS TRABALHISTAS (%)										VERBAS RESCISÓRIAS (%)					RENCIÊNCIAS (%)		TOTAL (%)	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2			
P9001	Ajuda	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,93%	12,96%	0,72%	109,68%		
P9002	Ajuda especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,93%	12,96%	0,72%	109,68%		
P9003	Almoço	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	4,44%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,02%	-	0,28%	0,19%	7,88%	3,69%	0,93%	5,79%	0,48%	77,13%	
P9004	Apoio	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	0,93%	0,05%	0,04%	0,25%	0,74%	0,13%	-	0,07%	0,27%	12,33%	3,68%	0,93%	4,10%	0,83%	79,01%		
P9005	Armador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,94%	4,96%	1,28%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	7,40%	0,20%	11,04%	4,33%	0,93%	13,19%	0,67%	110,42%		
P9006	Auxiliar administrativo	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	6,59%	0,93%	0,05%	0,04%	0,25%	0,74%	0,14%	-	4,19%	0,11%	0,74%	3,77%	0,93%	6,53%	0,37%	76,17%	
P9007	Bombeiro hidráulico	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,06%	5,00%	2,21%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,77%	0,16%	10,11%	4,36%	0,93%	13,03%	0,67%	110,32%		
P9008	Capoteiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,13%	5,02%	2,72%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,43%	0,16%	9,60%	4,38%	0,93%	13,88%	0,67%	109,38%		
P9009	Encargado administrativo	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	7,58%	0,90%	0,05%	0,05%	0,24%	0,74%	0,07%	-	3,40%	0,09%	4,74%	3,80%	0,93%	6,98%	0,37%	76,41%	
P9010	Eletricista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,43%	5,10%	5,03%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	4,88%	0,13%	7,29%	4,47%	0,93%	14,58%	0,44%	109,13%		
P9011	Encargado especializado	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,67%	3,73%	0,93%	6,06%	0,47%	76,01%	
P9012	Engenheiro	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	8,02%	0,90%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,03%	-	3,14%	0,08%	4,36%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	76,20%	
P9014	Operacional	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	0,37%	0,78%	0,04%	0,10%	0,22%	0,74%	0,00%	-	8,00%	0,22%	11,59%	3,56%	0,93%	4,19%	0,12%	78,04%	
P9015	Jardineiro	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,46%	5,11%	5,37%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,01%	-	4,69%	0,13%	7,00%	4,46%	0,93%	7,62%	0,22%	109,60%		
P9019	Engenheiro superior	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	8,02%	0,90%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,03%	-	3,14%	0,08%	4,36%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	76,20%	
P9021	Preleito	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,11%	5,01%	2,55%	0,93%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,54%	0,16%	9,77%	4,37%	0,93%	13,50%	0,59%	109,39%		
P9022	Pixar	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,08%	5,00%	2,35%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,67%	0,16%	9,67%	4,37%	0,93%	13,68%	0,60%	110,30%		
P9023	Semelhete	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,40%	5,09%	4,82%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,02%	0,14%	7,50%	4,46%	0,93%	14,73%	0,49%	110,03%		
P9024	Servente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,93%	12,96%	0,72%	109,68%		
P9025	Soldador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,09%	5,00%	2,42%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,63%	0,16%	9,60%	4,37%	0,93%	13,69%	0,60%	110,29%		
P9026	Chefe setor de Franças	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	9,38%	0,88%	0,05%	0,04%	0,24%	0,74%	0,10%	-	2,51%	0,09%	2,94%	3,66%	0,93%	7,62%	0,22%	75,65%	
P9027	Vigil	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,38%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,02%	-	4,60%	0,13%	6,45%	3,73%	0,93%	6,04%	0,42%	76,05%	
P9030	Montador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,81%	4,93%	0,26%	0,90%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,07%	0,22%	12,00%	4,29%	0,93%	12,70%	0,70%	110,54%		
P9033	Auxiliar de laboratório	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	2,22%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,01%	-	6,76%	0,19%	10,09%	3,62%	0,93%	4,90%	0,67%	77,88%	
P9036	Geólogo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,16%	5,02%	2,86%	0,88%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,11%	-	6,34%	0,17%	9,47%	4,39%	0,93%	13,82%	0,57%	110,03%		
P9037	Oceanógrafo	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	7,72%	0,78%	0,04%	0,08%	0,22%	0,74%	0,07%	-	3,36%	0,08%	4,59%	3,80%	0,93%	6,99%	0,30%	76,90%	
P9040	Encargado geral	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,67%	3,73%	0,93%	6,06%	0,47%	76,01%	
P9042	Favorece	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	3,22%	0,90%	0,05%	0,02%	0,22%	0,74%	0,10%	-	6,69%	0,17%	9,11%	3,64%	0,93%	5,37%	0,60%	77,68%	
P9043	Operador de equipamento leve	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,46%	0,16%	8,20%	4,43%	0,93%	14,18%	0,50%	109,22%		
P9044	Capoteiro fural	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	0,22%	0,74%	0,01%	-	2,98%	0,08%	3,26%	3,84%	0,93%	7,40%	0,20%	75,30%	
P9045	Operador de equipamento pesado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,46%	0,16%	8,20%	4,43%	0,93%	14,18%	0,50%	109,22%		
P9046	Operador de equipamento especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,46%	0,16%	8,20%	4,43%	0,93%	14,18%	0,50%	109,22%		
P9047	Perfurador de Lubrific	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,93%	12,96%	0,72%	109,68%		
P9048	Desentrat	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	7,35%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,11%	-	3,63%	0,09%	4,97%	3,79%	0,93%	6,91%	0,30%	76,55%	
P9049	Condutor maquinário fural	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	7,01%	0,78%	0,04%	0,07%	0,22%	0,74%	0,00%	-	3,67%	0,10%	5,29%	3,77%	0,93%	6,69%	0,30%	76,59%	
P9050	Capoteiro	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	8,80%	0,90%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,14%	-	2,76%	0,07%	3,52%	3,84%	0,93%	7,45%	0,25%	76,21%	
P9051	Médico do trabalho	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	4,88%	0,88%	0,05%	0,04%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,16%	0,14%	7,74%	3,70%	0,93%	5,80%	0,47%	76,75%	
P9052	Blaster	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,33%	5,07%	4,26%	0,88%	0,05%	0,10%	0,24%	0,74%	-	-	5,40%	0,16%	8,06%	4,44%	0,93%	14,30%	0,49%	109,71%		
P9053	Pré-marcador	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	0,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,93%	12,96%	0,72%	109,68%		
P9054	Recepcionista	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	5,62%	0,90%	0,05%	0,07%	0,25%	0,74%	0,20%	-	4,29%	0,12%	6,41%	3,79%	0,93%	6,40%	0,30%	76,83%	
P9055	Mãe de mão de máquinas	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	-	8,51%	0,78%	0,05%	0,09%	0,22%	0,74%	0,00%	-	3,01%	0,07%	3,79%	3,62%	0,93%	7,21%	0,23%	75,70%	
P9056	Maneiras de contas	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,23%	8,74%	0,78%	0,94%	0,09%	0,22%	0,74%	0,00%	-	2,83%	0,07%	3,57%	4,48%	0,93%	16,08%	0,25%	109,48%		
P9057	Maneiras de contas - mensalista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,89%	5,11%	8,74%	0,78%	0,94%	0,09%	0,22%	0,74%	0,00%	-	2,83%	0,07%	3,57%	4,48%	0,93%	16,08%	0,25%	109,48%		
P9058	Saborista	mts	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	-	2,22%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,01%	-	6,76%	0,19%	10,09%	3,62%	0,93%	4,90%	0,67%	77,88%	
P9059	Trabalhador de via	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,50%	0,20%	3,00%	-	-	17,82%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	ENCARGOS SOCIAIS (%)										ENCARGOS TRABALHISTAS (%)										VANTAGENS RESCISÓRIAS (%)					RENCIÊNCIAS (%)		TOTAL (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9871	Motorista de veículo especial	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,46%	5,11%	5,28%	0,93%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,71%	0,13%	7,64%	4,48%	0,93%	14,68%	0,42%	-	100,00%
P9875	Encarregado de turma	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,92%	6,00%	0,41%	-	76,01%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	2,82%	0,88%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,10%	-	6,30%	0,17%	9,41%	3,65%	0,92%	5,21%	0,51%	-	77,44%
P9878	Secreária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,85%	0,88%	0,05%	0,02%	9,25%	0,74%	0,23%	-	3,27%	0,08%	4,48%	3,81%	0,93%	7,08%	0,25%	-	76,18%
P9880	Pico-furil	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	3,84%	0,93%	7,40%	0,22%	-	75,39%
P9882	Técnico especializado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	18,36%	5,08%	4,49%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,30%	0,15%	7,92%	4,45%	0,92%	14,58%	0,48%	-	110,11%
P9883	Chefe de setor administrativo	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	7,85%	0,90%	0,05%	0,05%	9,24%	0,74%	0,07%	-	3,46%	0,09%	4,74%	3,80%	0,92%	6,98%	0,31%	-	76,41%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,92%	6,00%	0,41%	-	76,01%
P9885	Frentista de linha	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,92%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,92%	12,56%	0,72%	-	100,68%
P9889	Técnico de qualidade	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,91%	0,90%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,07%	-	2,70%	0,08%	3,41%	3,84%	0,93%	7,48%	0,24%	-	76,11%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,25%	0,88%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,01%	-	3,21%	0,07%	4,06%	3,82%	0,93%	7,18%	0,25%	-	76,00%
P9892	Auxiliar de blaster	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,33%	5,07%	4,26%	0,88%	0,05%	0,10%	9,24%	0,74%	-	-	3,40%	0,15%	8,00%	4,44%	0,93%	14,39%	0,48%	-	100,71%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,92%	6,00%	0,41%	-	76,01%
P9895	Pintor	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,83%	0,90%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,03%	-	5,00%	0,14%	7,47%	3,71%	0,92%	5,95%	0,40%	-	76,99%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	0,95%	0,88%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,13%	-	7,88%	0,22%	11,78%	3,57%	0,92%	4,33%	0,71%	-	78,26%
P9900	Campeador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	6,82%	0,90%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,08%	-	4,02%	0,10%	5,90%	3,77%	0,92%	6,70%	0,36%	-	76,74%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,92%	6,00%	0,41%	-	76,01%
P9903	Auxiliar técnico	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	4,40%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,08%	-	5,30%	0,15%	7,92%	3,70%	0,92%	5,80%	0,48%	-	77,22%
P9907	Comandante de longo curso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	3,84%	0,93%	7,40%	0,22%	-	75,39%
P9908	Insulador	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	3,84%	0,93%	7,40%	0,22%	-	75,39%
P9909	Oficial de náutica	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	8,10%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,00%	-	3,07%	0,08%	4,20%	3,81%	0,92%	7,08%	0,27%	-	75,70%
P9910	Oficial de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,39%	0,78%	0,04%	0,08%	9,23%	0,74%	0,02%	-	2,49%	0,09%	2,91%	3,83%	0,92%	7,55%	0,22%	-	75,49%
P9911	Condutor de máquinas	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	7,01%	0,78%	0,04%	0,07%	9,22%	0,74%	0,00%	-	3,87%	0,10%	5,29%	3,77%	0,92%	6,65%	0,35%	-	76,03%
P9912	Capitão fúvil com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,92%	5,24%	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	4,61%	0,92%	16,39%	0,23%	-	100,31%
P9913	Draguista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	3,84%	0,92%	7,40%	0,23%	-	75,39%
P9915	Maquinaista	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,90%	5,23%	8,65%	0,88%	0,05%	0,11%	9,24%	0,74%	-	-	2,90%	0,07%	3,67%	4,60%	0,93%	16,30%	0,28%	-	100,74%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,45%	0,93%	0,05%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,92%	6,00%	0,41%	-	76,01%
P9920	Mestre fúvil	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	9,04%	0,78%	0,04%	0,04%	9,22%	0,74%	0,01%	-	2,58%	0,08%	3,38%	3,84%	0,92%	7,40%	0,23%	-	75,39%
P9922	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,90%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	20,30%	0,39%	-	126,59%
P9923	Mergulhador raso dependente de emergência	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	15,35%	0,33%	-	109,63%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	15,35%	0,33%	-	109,63%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	20,30%	0,39%	-	126,59%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	20,30%	0,39%	-	126,59%
P9927	Frentista de linha com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,92%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,92%	12,56%	0,72%	-	100,68%
P9928	Servente com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	17,92%	4,93%	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	8,04%	0,22%	12,01%	4,29%	0,92%	12,56%	0,72%	-	100,68%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,90%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	17,82%	4,90%	2,21%	0,90%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	6,77%	0,19%	10,11%	4,38%	0,92%	13,60%	0,61%	-	110,32%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,90%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,43%	5,10%	5,03%	0,93%	0,05%	0,09%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,88%	0,13%	7,39%	4,47%	0,92%	14,98%	0,44%	-	109,13%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	18,61%	5,15%	6,59%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	4,52%	0,92%	20,30%	0,39%	-	126,59%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,93%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	5,49%	0,15%	8,20%	4,43%	0,92%	14,18%	0,50%	-	109,22%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	6,99%	0,78%	0,04%	0,10%	9,23%	0,74%	0,01%	-	4,18%	0,11%	5,72%	3,76%	0,92%	4,60%	0,35%	-	92,38%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,46%	5,11%	5,28%	0,93%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,71%	0,13%	7,64%	4,48%	0,93%	14,68%	0,42%	-	100,00%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,31%	5,07%	4,11%	0,93%	0,05%	0													



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	ENCARGOS SOCIAIS (%)										ENCARGOS TRABALHISTAS (%)										VERBAS RESCISÓRIAS (%)					RESCISÓRIAS (%)		TOTAL (%)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
P9900	Auxílio de topografe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	3,03%	0,90%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,22%	0,17%	0,20%	0,65%	0,92%	5,26%	0,58%	-	77,59%
P9901	Médico de clínica hipertensiva	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	12,00%	-	-	4,98%	0,88%	0,05%	0,04%	0,24%	0,74%	0,00%	-	5,18%	0,14%	7,74%	3,70%	0,93%	7,67%	0,48%	-	90,64%
P9902	Pedreiro - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	2,55%	0,93%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,00%	-	6,54%	0,18%	9,77%	3,63%	0,93%	5,00%	0,58%	-	77,02%
P9903	Eletricista - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	5,03%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	4,88%	0,13%	7,39%	3,71%	0,93%	5,91%	0,44%	-	76,18%
P9904	Servente - mensalista	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	-	-	0,31%	0,93%	0,05%	0,09%	0,24%	0,74%	0,00%	-	8,04%	0,22%	12,01%	3,58%	0,93%	4,18%	0,72%	-	77,83%
P9905	Engenheiro chefe	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,67%	-	-	-	8,02%	0,90%	0,05%	0,07%	0,24%	0,74%	0,00%	-	3,14%	0,08%	4,30%	3,81%	0,93%	7,14%	0,28%	-	76,26%
P9906	Motociclista de caminho com periculosidade	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	-	-	18,46%	5,11%	0,28%	0,93%	0,05%	0,08%	0,24%	0,74%	0,00%	-	4,71%	0,10%	7,04%	4,48%	0,93%	14,68%	0,42%	-	100,08%
P9907	Técnico de balneário	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,41%	-	-	-	1,71%	0,78%	0,04%	0,09%	0,23%	0,74%	0,01%	-	7,11%	0,20%	10,60%	3,60%	0,93%	4,69%	0,64%	-	77,58%

LEGENDA		
Classificação	Período	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Presidência Social
	A2	FGETS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENARISEBRAE
	A6	INCCO
	A7	Seguro Contra Riscos e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
	B1	Reposado semanal remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença paternidade
	B7	13º Salário
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Rescisões - Tecnológico
	C1	Aviso prévio indenizado
	C2	Aviso prévio trabalho
Grupo D - Rescisórias (%)	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Obrigações por Rescisão sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional
	D1	Rescisão de A sobre B
	D2	Rescisão de A sobre Aviso prévio Trabalhado + Rescisão de FGTS sobre Aviso prévio Indenizado

DOUGLAS

MATT:01999075013

3

Assinado de forma digital por

DOUGLAS MATT:01999075013

Data: 2024.12.16 15:41:42

+03'00'

CONSORCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13

Douglas Matt

Sócio Administrador

CPF nº 019.990.750-13

RG: 7104116061

RAFAEL

BRISOTTO:02115

066057

Assinado de forma digital

por RAFAEL

BRISOTTO:02115066057

Data: 2024.12.16 15:44:44

+03'00'

CONSORCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13

Rafael Brisotto

Engenheiro Civil

Responsável Técnico

CPF nº 021.150.660-57

RG: 8106501938


CREAIRS 217228





24043500206389

LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13




LEGENDA:



Distâncias	DMT
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS -- Trecho	30 Km




24043500206389






24043500206389

LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
CONSÓRCIO MATT/LCM ERS-437 A LOTE 13



LEGENDA:



Instalações Industriais

Distâncias	DMT
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS -- Trecho	50 Km



24043500206389

